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  A: MEMORIA     .        
 

1. ANTECEDENTES 
El conjunto de chalés de la Base Aérea de Zaragoza está constituido por 156 viviendas pareadas 

de una sola planta, construidas al mismo tiempo que el resto de la Base y con el empleo de 

criterios de Estados Unidos para todos los elementos intervinientes. Así, la instalación eléctrica de 

estas viviendas está concebida para trabajar a 125 V, y todos los mecanismos siguen el estándar 

de Estados Unidos. 

Dentro de este conjunto, existen viviendas en las que se han realizado actuaciones para adecuar 

la instalación eléctrica  a las nuevas exigencias de normativa y de tensión de red de 230V;  

también existen viviendas sobre las que se han realizado actuaciones parciales en algunos 

circuitos, y otras sobre las que no se ha llevado a cabo actuación alguna. 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 
El presente proyecto tiene por objeto el estudio, cálculo y diseño de la instalación eléctrica de baja 

tensión para la adaptación a la normativa, de cada una de las viviendas que disponen de circuitos 

de 125 V y mixtos 125-220 V. 

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la 

instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la 

reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la 

instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto. Se 

exigirá la empresa instaladora la emisión del boletín de instalación correspondiente para cada 

vivienda, certificando que dicha instalación se adecua al presente proyecto y cumple con todos los 

requisitos de la normativa vigente. 

 

Don ROBERTO TEJADA VICUÑA  con D.N.I. nº 16.571.035-H, Ingeniero Industrial perteneciente 

al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y Rioja, con número de colegiado 2.394 y 

con ejercicio profesional en esta ciudad en Calle Carlos Marx número 4, 7ºA; recibe con fecha 20 

de Abril de 2011 la notificación de la adjudicación de la Asistencia técnica para la redacción del 

proyecto MEJORA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE VARIAS VIVIENDAS 

EN LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA, con número de expediente 08-2011-0350 por parte del 

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, INVIED . 

Se adjunta fotocopia de la comunicación de encargo por la entidad contratante. 
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3. CONTENIDO GENERAL  DEL PROYECTO 
Este proyecto de MEJORA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE VARIAS 

VIVIENDAS EN LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA consta de planos, las memorias de los distintos 

oficios y la memoria descriptiva, las mediciones y presupuesto y el pliego de condiciones que junto 

al estudio básico de seguridad y salud constituyen el conjunto de documentos integrantes del 

mismo con los cuales quedan definidas las obras y podrán ejecutarse. 
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4. CARÁCTER DE LA OBRA 
 
 
El presente proyecto comprende una obra completa, entendiéndose como tal la susceptible de 

ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 

ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los 

elementos que sean precisos para la utilización de la obra, en cumplimiento de artículo 68.3 del 

LCSP y artículo 125 del Reglamento, siendo la Dirección Técnica Facultativa, la compuesta por el 

Arquitecto redactor del presente proyecto.  

 

A efectos del LCSP y según el ART 106 sobre clasificación de la obra, se trata de una obra 

tipo b.- obras de gran reparación, restauración o rehabilitación. 

 

A efectos del LCSP y según el ART 109 sobre el carácter de la obra a efectos de supervisión 

se trata de una obra cuyo contrato es mayor de 350.000,00 € por lo que es preceptivo informe de 

supervisión. 

 
El carácter de la obra a efectos de seguridad y salud y según ART 4 del RD 1627/97 es el 

siguiente: 

En esta obra NO se cumplen las circunstancias descritas en el Artículo 4 del R.D. 1627/1997: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y  NUEVE EUROS CON 

OCHO CÉNTIMOS (450.759,08 €). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Por lo que se acompaña al proyecto con un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

A efectos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las administraciones públicas, 
y según el artículo 125, el proyecto se refiere a la obra completa, susceptibles de ser entregadas 

al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
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posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean 

precisos para la utilización de la obra. 

 

El carácter de la obra a efectos de división de lotes según el ART 93 del LCSP se trata de un 

expediente completo referido a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo previsto en el 

apartado 3 del artículo 74. 

- Plazo de Ejecución 3 meses 

- Plazo de Garantía un año 

- Al ser el Plazo de Ejecución 3 meses no se contempla revisión de precios 

 

 

 

 

 

  Zaragoza, 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 
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  B: PLIEGO DE CONDICIONES      

 

1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

1 OBJETO. 
Se redacta el Pliego de prescripciones técnicas, a efectos de regular la ejecución de las obras 

definidas en el presente proyecto promovidas por el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas 

Armadas; no obstante, prevalecerá la aplicación el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras en el ámbito del Ministerio de Defensa” aprobado por Orden del Ministerio de Defensa 

79/2001, de 20 de Abril. 

 

2 CONDICIONES GENERALES. 
 

Art. 1: El presente Pliego de Condiciones forma parte de la documentación del Proyecto que se 

cita y regirá en las obras para la realización del mismo. 

Art. 2: Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por el 

Director de la Obra. Por el mero hecho de intervenir en la Obra, se presupone que la Contrata y 

los gremios o subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones. 

Art. 3: El promotor o propietario incluirá el presente Pliego de Condiciones como documento a 

firmar por la contrata al hacerse cargo de la obra. 

Art. 4: Los trabajos a ejecutar se realizarán de acuerdo con el proyecto y demás documentos 

redactados por el Ingeniero autor del mismo. 

La descripción del proyecto y los planos de que consta figuran en la Memoria. 

Cualquier variación que se pretendiera ejecutar sobre la obra proyectada, deberá ser puesta, 

previamente, en conocimiento del Director, sin cuyo conocimiento no será ejecutada. 

En caso contrario, la contrata ejecutante de dicha unidad de obra, responderá de las 

consecuencias que ello originase. No será justificante ni eximente a estos efectos, el hecho de 

que la indicación de variación proviniera del Sr. Propietario. 

Art. 5: Asimismo, la contrata nombrará un encargado General, si así fuere la Contrata, o uno por 

cada gremio si las contratas fueran parciales, el cual, deberá estar constantemente en obra, 
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mientras en ella trabajen obreros de su gremio. La misión del encargado será la de atender y 

entender las órdenes de la Dirección Facultativa, conocerá el presente Pliego de Condiciones 

exhibido por la Contrata y velará de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las 

buenas artes de la construcción. 

Se dispondrá de un “Libro de Ordenes y Asistencias” del que se hara cargo el encargado que 

señalare la Dirección. La Dirección escribirá en el mismo aquellos datos, órdenes o circunstancias 

que estime conveniente. Asimismo, el Encargado podrá hacer uso del mismo, para hacer constar 

los datos que estime convenientes. 

El citado “Libro de Ordenes y Asistencias” se regirá según Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de 

Junio de 1.971 
 

3 REGLAMENTACIÓN. 
 

DE acuerdo con el artículo 1ºA). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la ejecución de 

las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se 

incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable: 

 

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Real Decreto 1725/1984, de 18 de Julio, por el que se modifica el Reglamento de Verificaciones 

Eléctricas y Regularidad en el suministro de Energía Eléctrica. 

Orden 9344/2003, de 1 de octubre, del Consejero de economía e Innovación Tecnológica, por la 

que se establece el procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las 

instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión. 

Ley de prevención de riesgos laborales aprobada por Real Decreto 31/1995 de 8 de Noviembre 

y la Instrucción para la aplicación de la misma (B.O.E. 8/3/1996). 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las Disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Normas UNE de Obligado Cumplimiento. 

Normas particulares de la Compañía Suministradora. 



MINISTERIO DE DEFENSA - INVIED                                                       MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE VARIAS 
                          VIVIENDAS  DE  LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA     

 

167 
 

 

4 CONTRADICIONES-OMISIONES EN DOCUMENTACIÓN. 
 

Aquello que sea mencionado en el pliego de Condiciones y/o Memoria y omitido en planos o 

viceversa, deberá ser ejecutado como si hubiera sido expuesto en todos los documentos. En caso 

de contradicción, prevalecerá lo prescrito en los primeros. 

Las omisiones en Planos, Pliego de Condiciones y Memoria, o las descripciones erróneas de los 

detalles de obra que sean manifestación indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en los Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, o que por uso y costumbre deban ser 

realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos sino que por el 

contrario deberán ser ejecutados como si hubieran sido correcta y completamente especificados 

en los citados documentos. 

 

5 OBRAS QUE COMPRENDE EL PRESENTE PROYECTO. 
 

Las obras que comprende el presente proyecto son todas y cada una de las descritas en los 

diferentes documentos del mismo, y por tanto, todas aquellas necesarias para dejar la instalación 

en estado operativo y totalmente terminada. 

 

6 CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO. 
 

Este Pliego de Condiciones juntamente con la Memoria, Mediciones, Presupuesto y Planos, son 

los Documentos que han servido de base para la total realización de las unidades de instalación y 

por consiguiente, son de obligada observancia por el instalador. 

Todas las condiciones de ejecución y calidad, así como condiciones de recepción de materiales y 

características de los mismos que figuran en la Memoria del Proyecto, han de considerarse 

condiciones facultativas y técnicas del presente pliego de condiciones. 

La Dirección Facultativa estará formada por el Técnico Competente. 

El instalador es la persona física o jurídica que contrata con la propiedad, la ejecución material de 

toda la instalación ó de una parte de ella, aunque dentro de la parte contratada se acuerde 

ejecutar algunos trabajos en régimen de administración, pero siempre bajo la responsabilidad del 

instalador. 
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7 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL INSTALADOR (EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS). 
 

El contratista/as se comprometerá a ejecutar con la debida solidez y perfección las obras que 

sean necesarias para la completa terminación de la instalación objeto del presente proyecto, 

sujetándose a cuantos detalles le sean suministrados durante el transcurso de las mismas por la 

Dirección Facultativa. La instalación se llevará a efecto, atendiéndose a las condiciones generales 

del proyecto y detalles indicados en el mismo y a cuantas operaciones sean indispensables para 

que la instalación quede completamente bien acabada aunque no se indique expresamente en 

estos Documentos. 

El contratista/as no podrá introducir variación alguna en los planos de conjunto ni en los detalles, 

sin previo conocimiento y aprobación de la Dirección Facultativa que se la dará por escrito. 

Los materiales a emplear, cuando no estén determinados, serán de la mejor calidad dentro de sus 

clases respectivas, de acuerdo con la normativa vigente apropiada a cada uno de ellos. 

La dirección Facultativa se reserva el derecho de rechazar aquellos materiales que a su juicio no 

reúnan las condiciones exigidas o exigibles. 

Si el contratista/as emplease materiales que sin cumplir exactamente las anteriores condiciones 

pudieran sin embargo admitirse, la Dirección Facultativa pondrá esto en conocimiento de la 

propiedad, proponiendo la rebaja que en el proyecto se considerase justa. 

La obra se conservará en todo momento en las debidas condiciones de limpieza y seguridad, 

debiendo estar los materiales a emplear siempre ordenados. 

Serán por cuenta del Contratista los útiles y herramientas, andamios, grúas, plataformas 

elevadoras y demás equipos necesarios para la correcta realización de la instalación. 

El contratista/as se obliga a ejecutar en el desarrollo de la obra las variaciones que se le ordene 

por la Dirección Facultativa únicamente. Si fueran mejoras, se establecerá de antemano los 

precios y sus modificaciones sobre el presupuesto global. 

El contratista/as deberá respetar las órdenes dadas por la Dirección Facultativa. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista será el responsable de la ejecución de 

las obras y de las faltas que en ellas pudieran producirse. 

Cuando la Dirección Facultativa advierta vicios o defectos en la instalación podrá disponer que 

todas las partes defectuosas se deshagan y se construya de nuevo por el contratista y a su costa. 

Si por cualquier circunstancia se realizase la obra sin ajustarse a las condiciones técnicas 

especificadas en el presente Pliego de Condiciones, en el Proyecto o en la Memoria Técnica, o a 

las que sean indispensables para que la obra quede completamente bien acabada, aunque no se 
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indique en estos documentos, la Dirección Facultativa podrá ordenar la demolición de la 

instalación ejecutada, siendo todos los gastos por cuenta del Instalador. 

El Contratista será el responsable de todos los accidentes que por inexperiencia, imprudencia o 

descuido pudieran sobrevenir. 

El Contratista ejercerá la vigilancia necesaria de cuanto le pertenezca, así como la conservación 

de la parte ejecutada. 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de la Ley de Accidentes de Trabajo, y de las que se 

dicten o hayan sido dictadas por las Autoridades Competentes sobre este particular. Para ello 

presentará un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 31/1995, en el 

cual se analice el proceso constructivo de la obra concreta y específica, las secuencias de trabajo, 

y sus riesgos inherentes. Este plan establecerá las previsiones respecto a la prevención de 

Riesgos de accidentes, enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar social de los trabajadores durante la ejecución de las obras. Su aplicación será 

vinculante al Contratista, así como a posibles empresas subcontratas del mismo. 

El Contratista cumplirá todas las Leyes y Disposiciones Laborales, Seguros de Enfermedad, etc.. 

Para todo el personal que trabaje en la obra, pertenezcan al Contratista o alguna subcontrata 

suya, deberán estar dados de alta en la Seguridad Social, y Mutualismo Laboral de Accidentes de 

Trabajo, quedando la Propiedad y la Dirección Facultativa de la Obra, totalmente exonerada de 

dicha responsabilidad. 

 

8 RÉGIMEN INTERIOR DE LAS OBRAS. 
 

La Dirección Facultativa fijará el orden en que se deben de realizar y verificar los trabajos, y el 

Contratista atenderá estrictamente a estas prescripciones, procurando llevar a cabo la obra con la 

mayor perfección y en el menor tiempo posible. 

 

9 COPIAS DEL PROYECTO. 
 

El Contratista tiene derecho a sacar cuantas copias del proyecto precise de todos y cada uno de 

los documentos del mismo, siendo estas a su costa. La Dirección Facultativa, a solicitud del 

Contratista, una vez confrontadas, autorizará estas con su firma. 

El Contratista, tendrá siempre en obra una copia completa del proyecto. 
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10 PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

Será el que señale el Contrato. De la fecha de iniciación y fin de obra se dará conocimiento a las 

Autoridades que corresponda. 

 

11 EMPRESA INSTALADORA. 
 

La instalación solo podrá ser realizada por empresa instaladora con carnet de Empresa con 

Responsabilidad. Esta empresa esta obligada a utilizar en sus montajes instaladores con carnet 

autorizado, expedido por la Dirección General de Industria y operarios especiales reconocidos en 

cada tipo de trabajo. 

Entre las competencias y obligaciones de la empresa instaladora se establecen las siguientes: 

Controlar los materiales y la ejecución de los trabajos que llevan a cabo sus operarios. 

Emplear instalador o instaladores con carnet de instalador y operarios especialistas reconocidos 

en la especialidad de que se trate. 

Realizar las pruebas exigidas en las normas vigentes. 

Asumir la responsabilidad de las deficiencias de ejecución de las instalaciones que construya, y de 

los materiales empleados. 

 

12 MATERIALES. 
Procedencia y Condiciones Generales. 
A juicio del Director Facultativo, serán retirados, desmontados o reemplazados dentro de 

cualquiera de las etapas de la instalación los productos, elementos o dispositivos que a su parecer 

perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

Muestras de los Materiales. 
El Contratista, a petición de la Dirección Facultativa presentará muestras de los materiales a 

emplear en las instalaciones. Los ensayos, análisis o pruebas que deban realizarse para la 

verificación de que los materiales cumplen las condiciones fijadas en el presente proyecto, serán 

por cuenta del contratista. 

El Contratista entregará a la Dirección Facultativa las especificaciones técnicas de cada uno de 

los materiales que la anterior considere oportuno, con sus certificados CE si fuera necesario y 

solicitado por la Dirección Facultativa. 

Materiales no Consignados. 
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Los materiales no especificados en el presente proyecto que hayan de ser empleados para la 

realización del mismo, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin previo conocimiento y 

aprobación de la Dirección Facultativa. 

 

13 CABLES. 
 

El cable a utilizar en la instalación, incluidos los interiores del cuadro eléctrico, deben ser del tipo: 

No propagador de Incendio (UNE 21123 parte 4-5 para los de 0,6/1Kv de aislamiento. Tipo RZ1-K 

(AS) 

Emisión de humos reducidos y Opacidad reducida (UNE 211002 para 750V de aislamiento). Tipo 

ES 07Z1-K (AS) 

Los conductores serán fácilmente identificables lo que respecta a los conductores de neutro y 

protección. (colores de sus aislantes). 

 

14 CANALIZACIONES. 
 

Para los tubos y canalizaciones, en lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego, se 

considerará para cada tubo, su cumplimiento con lo establecido por la Directiva de Productos de la 

Construcción (89/106/CEE). 

Las dimensiones de los tubos no enterrados, serán conforme a la norma UNE-EN 60.423. Para los 

tubos enterrados, las dimensiones se corresponderán con las indicadas en la norma UNE-EN 

50.086-2-4. 

 

15 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
 
La envolvente de los cuadros serán conforme a la norma UNE-EN 60439-3, con un grado de 

protección IP415, superior al exigido (IP30 según UNE-20.324). 
 
 

16 RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
 

La recepción de las instalaciones tendrá como objeto el comprobar que las mismas cumplen las 

prescripciones de la Reglamentación vigente que le son de aplicación, así como realizar una 
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puesta en marcha correcta y comprobar, mediante los ensayos que sean requeridos, las 

prestaciones de la instalación y sus condiciones de seguridad y calidad que le sean exigibles. 

Todas y cada una de las pruebas se realizarán en presencia del Director de Obra de las 

instalaciones, el cual dará fé de los resultados por escrito, emitiendo el correspondiente certificado 

de la instalación procediéndose a la recepción provisional por parte de la propiedad. 

Para la puesta en servicio de la presente instalación se realizarán las siguientes pruebas: 

Verificación de la Instalación; realizada por el Contratista o instalador autorizado y/o Director de 

Obra, según UNE 20460-6-61 

Inspección inicial; realizada por un Organismo de Control Autorizado (OCA). A la finalización se 

emite un certificado del cumplimiento reglamentario. 

Certificado de Instalación; realizado por el Contratista o instalador autorizado y la Dirección 

Facultativa. A la finalización se emite un certificado instalador por quintuplicado (Según modelo de 

Comunidad Autónoma), y un certificado de Dirección de Obra, realizado por técnico titulado 

competente. 

Posteriormente a dichas inspecciones y certificados, se registrará la instalación en el Organismo 

competente de la Comunidad Autónoma. Diligenciada la documentación, se devolverán 4 copias, 

quedando registrada la instalación y estando la propiedad en disposición de la contratación del 

suministro energético, previa entrega del certificado del Organismo Competente de la Comunidad 

Autónoma. 

Documentacion. 
En el momento de la recepción provisional, la empresa instaladora deberá entregar al Director de 

Obra la documentación siguiente: 

1 copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, con los planos de plantas donde debe 

indicarse el recorrido de las tuberías y la situación de los radiadores. 

Memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada. 

Relación de materiales así como equipos empleados, en la que se indiquen el fabricante, marca, 

modelo y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente 

documentación de origen y garantía. 

Los manuales con  las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento junto con la lista 

de repuestos recomendados. 

Documentación en la que se recopilen los resultados de las pruebas realizadas. Firmada y sellada 

por la empresa instaladora y la Dirección Facultativa. 

Certificado de Instalación debidamente firmado y sellado. 
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Dicha documentación será entregada por la Dirección Facultativa , previa comprobación de su 

contenido y firma del certificado, al titular de la instalación, quien lo presentará a registro en el 

organismo territorial correspondiente.  

 

17 PRESUPUESTO Y GARANTÍA. 

Presupuesto. 
El presupuesto mencionado en el presente proyecto, está calculados en base al suministro y la 

instalación completa de las unidades de obra, delimitado en la parte técnica de la misma. Si 

durante el análisis del sistema o desarrollo de cualquier otra fase del proyecto, surgieran 

variaciones respecto al volumen de suministro o prestaciones anteriormente aludido, se 

procedería a la correspondiente modificación de precios y resto de condiciones afectadas. 

El presupuesto de las distintas partidas ha sido confeccionado en base a un suministro e 

instalación total de las mismas. El mismo se rige únicamente para el suministro e instalación 

según lo especificado en la memoria de proyecto.  

Los precios parciales mencionados en el desglose correspondiente al presupuesto económico, no 

incluyen I.V.A., ni impuestos de carácter local y/o similares. 

Garantía. 
El plazo de garantía se establece en 1 año para la totalidad del suministro, contando a partir de la 

fecha de entrega de la instalación (recepción provisional). El plazo de garantía de la instalación 

será de diez años. 

Durante el período de garantía, se reparará o sustituirá gratuitamente todas las piezas para las 

cuales queda comprobado que son defectuosas o inutilizables por un defecto en el material, un 

error en la fabricación de los equipos o una instalación deficiente. 

La reparación o sustitución, durante el periodo de garantía de cualquier equipo o componente de 

la instalación, en ningún caso tendrá como consecuencia la prorroga del periodo de garantía. 

Para hacer uso de la garantía deberá cumplirse: 

La garantía este en vigor y no haya sido extinguida por diferentes causas. 

Que personal adecuado y cualificado para ello, este utilizando correctamente los equipos así 

como la instalación. 

No se observen ni se verifiquen mala manipulación en cualquier parte de los componentes o 

módulos que integran los equipos de la instalación, así como el estado o manipulación de la 

misma. 



MINISTERIO DE DEFENSA - INVIED                                                       MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE VARIAS 
                          VIVIENDAS  DE  LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA     

 

174 
 

Quedan excluidos de la garantía los daños que resulten del desgaste natural, mantenimiento 

deficiente de la instalación y/o equipos, no respeto de las normas de utilización, medios de 

explotación no apropiados, influencias químicas o electrolíticas, trabajos de construcción y 

montaje defectuosos, así como otras razones por las cuales no se pueda responsabilizar al 

proyecto y/o la ejecución de la instalación. 

La garantía se extingue automáticamente cuando se realicen modificaciones en la instalación y/o 

equipos sin la autorización previa y por escrito de la Dirección Facultativa. 

 

 

18 CONDICIONES JURÍDICAS. 
 
Obligaciones de la Propiedad. 
El suministrador y/o instalador de los equipos e instalación conserva hasta la total extinción de la 

deuda, el pleno dominio de los bienes adquiridos, de conformidad con la Ley 50/65 de 17 de Julio, 

sobre venta de bienes muebles a plazos, debiéndose cumplir para ello los requisitos que la misma 

establece. Los costes derivados de las formalidades que requiera dicha reserva, serán por cuenta 

de la Propiedad. 

El derecho de propiedad del suministrador y/o instalador tendrá plena eficacia en los supuestos de 

embargo de los bienes por un tercero, inclusión de los mismos en la masa de un procedimiento 

concursal o en cualesquiera otros análogos. 

Hasta que se produzca la total cancelación de la deuda, la propiedad se obliga a: 

Conservar y mantener a su costa los bienes objeto de este contrato en perfecto estado de uso y 

funcionamiento durante toda su vigencia. 

No podrá salvo consentimiento expreso y por escrito de la Dirección facultativa de la obra, alterar 

o sustituir elementos o piezas integrantes de los bienes objeto de este proyecto. 

No vender, enajenar, ceder, gravar, subrogar ni alquilar los bienes objeto del presente proyecto, 

salvo por autorización escrita de la Dirección facultativa de obra. 

Para ello, la Propiedad  se obliga a: 

Pagar el precio objeto de los equipos suministrados y conforme a lo estipulado en los apartados 

correspondientes de las Condiciones Particulares. 

Recibir los equipos objeto de contrato en los plazos establecidos. 

Aceptar la orden de entrega o el documento de transporte de los equipos suministrados, objeto de 

contrato. 
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Respetar y ejecutar todas las Condiciones Generales para el montaje detalladas en nuestras 

condiciones técnicas. 

Resolución del Contrato. 
Cualquiera de las dos partes (Propiedad y Contratista) podrá resolver el contrato en caso de 

incumplimiento por la otra parte de alguna de sus obligaciones, si bien deberá mediar un preaviso 

mínimo de 30 días, durante el cual podrá ser remediado el incumplimiento. 

Además se establecen como causas que facultarán para resolver inmediatamente el contrato, las 

siguientes: 

Declaración de la Propiedad en estado de suspensión de pagos o quiebra. 

La extinción de la personalidad jurídica de la Propiedad. 

Quedan excluidos, como causa que den lugar a rescisión de contrato, los supuestos de fuerza 

mayor que no hayan sido contemplados en forma expresa en los apartados anteriores. 

Arbitraje. 
Las discrepancias en la interpretación y/o cumplimiento de cada una de las partes, serán 

sometidas a las competencias de los Tribunales de Justicia de la Comunidad Autónoma 

Correspondiente. 
 

19 RESPONSABILIDAD. 
 
Una vez realizado el acto de recepción provisional, la responsabilidad de la conducción y 

mantenimiento de la instalación se trasmite íntegramente a la propiedad, sin prejuicio de las 

responsabilidades contractuales que en concepto de garantía hayan sido pactadas y obliguen a la 

Empresa Instaladora. 

El periodo de garantía finalizará con la recepción definitiva. 
 

Zaragoza a 26 de Julio de 2011. 

 

 

ROBERTO TEJADA VICUÑA. 
Ingeniero Industrial Col. COIIAR Nº 2.394. 
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
GENERALES PARA OBRAS EN EL ÁMBITO DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA. 

 
 

1.- PRESCRIPCIONES GENERALES 
1.1.- TITULO DEL PROYECTO Y AUTOR DEL MISMO RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

QUE LO INTEGRAN 

1.1.1.- MEJORA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE VARIAS 

VIVIENDAS EN LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA. 

1.1.2.- D. Roberto Tejada Vicuña. 

1.1.3.- Los documentos que integran el presente Proyecto son: 

A: MEMORIA 

B: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y FACULTATIVAS 

C: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

D: PLANOS 
 

1.2.-AUTORIDAD Y FACULTADES DEL DIRECTOR FACULTATIVO, INTERPRETACIÓN Y 

ACLARACIONES DEL PROYECTO, COPIAS AUTORIZADAS, LIBROS DE ÓRDENES, 

ASISTENCIA E INSPECCIÓN DE LA OBRA. ARQUITECTO TÉCNICO, VIGILANTE DE OBRA. 

REPERCUSIONES. 

1.2.1.- El Ingeniero, Arquitecto o Arquitecto Técnico es la máxima autoridad de las obras y 

su misión específica es la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se 

realicen, bien por sí mismo o por medio de sus representantes técnicos, y ello con 

autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto 

específicamente en el "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación", 

sobre las personas y objetos situados en la obra, y en relación con los trabajos que 

se lleven a cabo para la ejecución de los edificios u obras anejas; pudiendo incluso, 

pero por causas justificadas, recusar al Contratista si considera que el adoptar esta 

resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
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1.2.2.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Prescripciones o indicaciones de los planos o detalles, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán por escrito al Contratista, estando éste obligado a 

su vez a devolver los originales o las copias suscritas con su firma de enterado que 

figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto de los 

encargados de la vigilancia de las obras, como del el Ingeniero, Arquitecto o 

Arquitecto Técnico. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno realizar el Contratista, habrá de dirigirla dentro del plazo de quince días al 

inmediato superior técnico, el cual dará al Contratista el correspondiente recibo, si 

éste lo solicitase. 

1.2.3. El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a disposición del Ingeniero, 

Arquitecto o Arquitecto Técnico un Libro de Órdenes con sus hojas paginadas por 

duplicado. En él se redactarán las órdenes que se crean oportunas dirigir al 

Contratista para que se adopten medidas tendentes a evitar en lo posible 

accidentes que puedan sufrir operarios, viandantes en general, fincas colindantes o 

los inquilinos en obras de reforma que se efectúen en edificios habitados; todas 

aquellas que sean necesarias para subsanar o corregir las posibles deficiencias 

constructivas observadas en las visitas a la obra y en suma todas las que se juzgue 

indispensables para que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo y en armonía con 

los documentos del Proyecto. 

Cada orden deberá ser extendida por el Ingeniero, Arquitecto o Arquitecto Técnico y 

el "enterado" suscrito con la firma del Contratista o la de su encargado en la obra; 

las hojas duplicadas con las órdenes quedarán en poder del Ingeniero, Arquitecto o 

Arquitecto Técnico. El hecho de que en el Libro no figuren redactadas las órdenes 

que preceptivamente sean de obligado cumplimiento por parte del Contratista, de 

acuerdo con lo establecido en el Pliego General de Condiciones Varias de la 

Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, no supone eximente ni 

atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 

El Libro de Órdenes estará diligenciado, se abrirá en la fecha de comprobación del 

replanteo y se cerrará el día de la Recepción. Efectuada la Recepción de las obras, 

el Libro de Órdenes pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser 

consultado en todo momento por la Contrata. 
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Es obligación del constructor el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspectos de las obras aún cuando no se hallen expresamente 

estipulados en el Pliego de Prescripciones y dentro de los límites de posibilidades 

que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

1.2.4. La asistencia e inspección de la obra, será realizada por la Dirección Facultativa, 

comunicando la Contrata semanalmente la marcha de las obras e indicando los 

trabajos realizados así como los que se van a realizar en fecha próxima. 

La Contrata comunicará, por escrito y con 15 días de antelación a la Dirección 

Facultativa, la fecha prevista para el comienzo de las obras. 

La Contrata no podrá realizar obras diferentes o que no figuren en proyecto, salvo 

que se ordenen por la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa no se hará responsable de las obras que se realicen fuera 

de la jornada laboral vigente o en días no estipulados como laborables por la Ley. 

El Arquitecto Técnico podrá en todo momento solicitar al constructor la presentación 

de los documentos necesarios que acrediten la adecuada titulación de su personal, 

en especial para la realización de aquellos trabajos en los que se exige personal 

especializado o cualificado. 

Todos los materiales que se vayan a emplear en la obra serán reconocidos por el 

Arquitecto Técnico antes de su empleo en obra sin cuya aprobación no podrán 

utilizarse. La Dirección Facultativa se reserva el derecho de desechar aquellos 

materiales que no reúnan las condiciones exigidas en este Pliego de 

Prescripciones. 

Todas las unidades de obra que se caractericen por algún nuevo sistema o método 

técnico para su ejecución o en las que se empleen nuevos materiales no previstos 

en el Pliego de Prescripciones se ejecutará con arreglo a las instrucciones que para 

cada caso disponga el Ingeniero, Arquitecto o Arquitecto Técnico y en cualquier 

caso se cumplirán las condiciones de utilización prescritas por el fabricante del 

material o sistema. Todo ello si no existiera el Documento de Idoneidad Técnica 

que tendrá siempre prioridad en sus especificaciones, salvo orden expresa del 

Ingeniero, Arquitecto o Arquitecto Técnico, que prevalecerá sobre ellas. 

1.2.5. La obra estará totalmente vigilada durante la jornada laboral por el representante 

de la Contrata o el encargado, y fuera de la jornada laboral por un vigilante 

asignado por la Contrata, el cual tiene como obligación el prohibir la entrada en la 
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obra a toda persona ajena a la misma, y notificar con toda urgencia a la Contrata 

cualquier anomalía que pudiera producirse. 

Condiciones a aplicar en la ejecución de la obra. Durante la ejecución de la obra, la 

empresa adjudicataria deberá, por exigencias de seguridad en los recintos militares, 

elaborar una lista del personal y vehículos que intervendrán en la obra, con 

indicación del nombre y apellidos de las personas, así como matrícula y vehículos 

que accederán a estas. 

Por otro lado, se compatibilizará la ejecución de la obra con las actividades que 

realice la Unidad en las inmediaciones de la ubicación de esta, de forma que afecte 

mínimamente a dichas actividades tales como paso de vehículos, y se mantengan 

operativos todos los servicios que puedan resultar afectados. 

1.2.6. Las reclamaciones que el Contratista quiera realizar en contra de las 

órdenes dimanadas del Ingeniero o Arquitecto, sólo podrá presentarlas a través de 

él mismo, ante la Propiedad, si ellas son de orden económico, y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra 

disposiciones de orden técnico o facultativo el Ingeniero o Arquitecto podrá limitar 

su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo 

de reclamaciones. 

1.2.7. El Contratista no podrá recusar a los Ingenieros, Arquitectos, Arquitectos Técnicos 

o personal de cualquier índole, dependiente de la Dirección Facultativa o de la 

Propiedad, encargada de la vigilancia de las obras, ni pedir por parte de la 

Propiedad que se designen otros facultativos para los reconocimientos o 

mediciones de la obra. Cuando se crea perjudicado con los resultados de estos 

reconocimientos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, 

pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los 

trabajos. 

 

1.3.- RELACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES QUE DEBEN SER TENIDOS EN 

CUENTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

SE PRESENTA UN ANEXO DE NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE CON ESTE PLIEGO. 

De acuerdo con el artículo 1º A) uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de 

las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se 

incluye el anexo citado, no exhaustivo, de la Normativa Técnica aplicable. 
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1.4.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 

FACULTATIVA, REPRESENTACIÓN FACULTATIVA, OFICINA DE OBRAS. 

1.4.1. El Contratista, por sí mismo o por medio de sus facultativos, representantes o 

encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al 

Ingeniero, Arquitecto o Arquitecto Técnico en las visitas que haga a la obra, 

poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que considere 

necesarios y suministrándole los datos para la comprobación de mediciones y 

liquidaciones. 

1.4.2. Cuando la importancia de las obras lo requiera y así lo consigne, tendrá obligación 

el Contratista de poner al frente de su personal y por su cuenta, un facultativo 

legalmente autorizado, cuyas funciones deberán ser vigilar los trabajos, verificar los 

replanteos y demás operaciones técnicas. 

1.4.3.- El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras y durante la 

ejecución del contrato una "oficina de obra", en lugar apropiado, previa conformidad 

del Director Facultativo. Asimismo deberá conservar en ella copia autorizada de los 

documentos contractuales del Proyecto, base del contrato y Libro de Órdenes. 

Durante el tiempo que duren las obras, la Contrata mantendrá la oficina de obra con 

el suficiente estado de decoro, cuidando su mantenimiento para que los trabajos 

puedan desarrollarse en buenas condiciones y la Dirección Facultativa pueda 

realizar con suficiente comodidad las tareas de gabinete necesarias durante sus 

visitas a la obra. 

 

1.5.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. ANDAMIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 

Se dejará constancia en el Libro de Órdenes y Asistencias de la obra, mediante la oportuna 

diligencia, de la designación y nombramiento de los "comités de seguridad" o del "vigilante de 

seguridad" según la importancia de la obra. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas que se preceptúen en el Reglamento de 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, O. Ministerio de Trabajo 9 de marzo de 

1971, y demás disposiciones vigentes, para evitar en lo posible accidentes a los operarios de la 

obra o a los viandantes.  

Todo el personal de la obra empleará casco de seguridad y cuando el tajo de la obra lo requiera, 

cinturones de seguridad, calzado especial, guantes, etc.  

De los accidentes y perjuicios de todo género que por no cumplir el Contratista lo legislado sobre 

la materia pudiera acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable o su representante, ya 
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que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para 

cumplir debidamente dichas disposiciones legales. 

El Contratista cumplirá los requisitos que se prescriben y las disposiciones vigentes sobre esta 

materia, debiendo exhibir cuando se le requiera, el justificante de tal cumplimiento. 

 

2.- PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS. 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO. 

Estas tareas se detallan pormenorizadamente en los restantes documentos del proyecto: 

memoria, planos y estado de mediciones. 

2.2. PROPUESTA DEDUCIDA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS SOBRE LOS 

PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA, INFORMACIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL PLIEGO 

DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS QUE INCORPORE EL ÓRGANO 

COMPETENTE. 

Se establecerá una propuesta, la misma de la memoria que contemple los siguientes extremos: 

 Plazo de Ejecución 3 meses 

 Plazo de Garantía un año 

 Tipo de obra: Reparación simple (b) 

 Al ser el Plazo de Ejecución 3 meses no se contempla revisión de precios  

 

Las condiciones a cumplir por los materiales básicos que se emplearán en la ejecución de las 

obras, cumplirán todos los requisitos que marca el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras en el ámbito del Ministerio de Defensa, revisión número 1" aprobado por Orden 

Ministerial número 79/2001, de 20 de Abril ("Boletín Oficial de Defensa" número 84, de 30 de 

Abril). 

El equipo y maquinaria que se exigirá al contratista adjudicatario de la obra, serán los necesarios 

para la correcta y buena ejecución de las diversas unidades de obra de las que consta el 

proyecto. 

2.3. MATERIALES PROCEDENTES DE DERRIBOS O DEMOLICIONES 

Los materiales o productos resultantes de derribos, demoliciones o talas que no utilice el 

Contratista en la obra y puedan aprovecharse en cualquier obra del Estado, serán acopiados por 

aquel en los puntos y formas que ordene la Dirección Facultativa. En cualquier caso y previa 

autorización por escrito de la Dirección Facultativa, el Contratista podrá disponer libremente de 

aquellos. 
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2.4. SISTEMA Y FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS REPLANTEOS 

Conforme a lo indicado en el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación de la 

Dirección General de Arquitectura (1960) se efectuará un replanteo previo posterior a la 

adjudicación de la obra por el Arquitecto Técnico en presencia del Contratista, que proporcionará 

toda clase de medios y materiales para efectuar dichos trabajos. 

Consiste en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar para trasladar al terreno los datos 

expresados en la documentación técnica de la obra a ejecutar. Del resultado final del replanteo se 

levantará un Acta que firmarán el Arquitecto, el Arquitecto Técnico y el Contratista, debiendo hacer 

constar en ella, el Ingeniero o Arquitecto, la autorización para el comienzo de las obras. 

Se concederá al Contratista un plazo de siete días, a contar desde la fecha del Acta de Replanteo, 

para que dentro del mismo formule las observaciones o reclamaciones que estime oportunas. 

Transcurrido el plazo citado toda reclamación será automáticamente rechazada. 

 

2.5. OBRAS OCULTAS. TRABAJOS DEFECTUOSOS, VICIOS OCULTOS, RECONOCIMIENTO 

ECONÓMICO Y COMPROBACION DE LA OBRA EJECUTADA. 

2.5.1. De todos los trabajos y unidades de obra que queden ocultos a la terminación de la 

obra, se levantarán los planos precisos e indispensables en base a los datos 

proporcionados por el Arquitecto Técnico para que queden perfectamente definidos; 

estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose al Propietario, a la 

Dirección Técnica y al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. 

Dichos planos deberán ir suficientemente acotados, considerándose documentos 

indispensables e irrecusables para ejecutar las mediciones. 

2.5.2. El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan 

las condiciones exigidas por las Normas vigentes, y realizará todos y cada uno de  

los trabajos contratados, de acuerdo con lo especificado también en dichos 

documentos. Por ello, y hasta que tenga lugar la Recepción de las instalaciones, el 

Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos contratados y de 

las faltas y defectos que en éstos pudieran existir, por su mala ejecución o por la 

deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda 

servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Dirección 

Técnica o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni 

tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de 

obra que siempre se supone se extienden y abonan a cuenta. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Facultativa 

o su representante en la obra advirtiera vicios o defectos en los trabajos ejecutados 

o que los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnan las 

condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de las obras, o 

finalizadas éstas, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y/o 

reconstruidas de acuerdo con los documentos del proyecto y todo ello a expensas 

de la Contrata. 

Si la Dirección Técnica tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en tiempo 

y antes de la finalización del plazo de garantía, las demoliciones que crea 

necesarias para reconocer los trabajos que supone defectuosos. 

 

2.6.- LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN, A SU 

TERMINACIÓN Y EN EL PLAZO DE GARANTÍA. 

La obra se mantendrá en el mayor estado de limpieza posible, evitándose la acumulación de 

escombros y productos sobrantes y almacenándose los acopios de materiales en lugares 

acotados. 

Los gastos de limpieza durante el período de ejecución y terminación de la obra, así como los de 

conservación durante el plazo de garantía, correrán a cargo del Contratista. 

Los accesos que se emplearán serán las calles y viales del acuartelamiento, estando obligado el 

contratista a reparar los desperfectos que pudiera ocasionar durante la ejecución de la obra, hasta 

restituirlos a su estado original. 

La Contrata avisará a la Propiedad y al Ingeniero o Arquitecto o Arquitecto Técnico, como mínimo 

con treinta días antes de la terminación de la obra, para efectuar los trámites precisos para la 

realización de la correspondiente Acta de Recepción. 

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Serán las establecidas en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras en el 

ámbito del " Ministerio de Defensa, revisión número 1" aprobado por Orden Ministerial número 

79/2001, de 20 de Abril ("Boletín Oficial de Defensa" número 84, de 30 de Abril). 

El control de calidad de la obra implica la constatación del cumplimiento de las condiciones 

exigidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, tanto para los materiales utilizados, 

como para las unidades de obra y los conjuntos o sistemas para los que se hayan fijado alguna 

condición especial. 
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Dicho control debe realizarse en primer lugar por el contratista, quien deberá exigir a sus 

proveedores la oportuna documentación acreditativa del origen, identidad y calidad de los 

productos de construcción que le suministren, así como de que los mismos cumplen las 

especificaciones del presente Pliego. 

Igualmente se deberá llevar a cabo, sobre materiales, unidades de obra y conjuntos o sistemas, 

los controles que se indican en los apartados correspondientes del pliego, advirtiendo de su 

realización a la Dirección de la obra, por si esta considera oportuno presenciarlos. 

Tanto la documentación mencionada, como los resultados de los controles efectuados deberán 

facilitarse íntegramente a la Dirección de obra, quien juzgará sobre la confianza que le ofrecen en 

virtud de la habilitación del certificador o controlador que haya intervenido en los mismos, 

reservándose la opción de requerir otros distintos o repetirlos, y así aplicar luego los criterios de 

aceptación o rechazo igualmente señalados en el Pliego o, en su ausencia, en la norma aplicable 

de obligado cumplimiento y usos generalizados de la buena práctica constructiva 

Independientemente de lo anterior, la Dirección de obra podrá establecer un Plan de Control de 

Calidad de la obra en el que se detallen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 

que en cada caso resulten pertinentes, debiendo el contratista facilitar en todo momento su 

realización. 

La Dirección de obra puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de 

cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto total de la obra. 

Una vez terminadas las obras, deberá superar una prueba completa de funcionamiento de todas 

las instalaciones recogidas en el proyecto, en presencia de la Dirección de obra. 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 

El contratista deberá realizar todas las operaciones de mantenimiento preventivo que sean 

necesarias para asegurar la conservación de la obra en perfectas condiciones de uso durante su 

periodo de garantía, así como las acciones correctivas que resulten necesarias por su descuido, 

por insuficiente o defectuosa ejecución de las unidades de obra, e incluso por las debidas a un 

mal uso por parte del usuario. En este último caso no serán a su cargo, aunque se requerirá la 

aprobación previa de su presupuesto. 

La actuación del contratista podrá responder a su propia iniciativa y con conocimiento de la 

Dirección de obra, o a requerimiento por escrito de esta última, en cuyo caso deberá iniciarse en 

un plazo de diez días a contar desde el recibo de la notificación. 

De no atenderse el requerimiento de la Dirección en el plazo mencionado, o cuando esta 

considere ''urgente'' la reparación a efectuar, por impedir, de no hacerse, el uso de la obra o 
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representar peligro de grave quebranto de la misma, la Administración podrá abordarla en 

cualquier momento después de avisado el contratista, sin perjuicio de que, cuando corresponda, 

se le imputen los gastos producidos. 

El contratista tiene obligación de hacer entrega a la Dirección de obra, antes de, o durante la 

Recepción de la obra, la información gráfica completa y rigurosa de la obra, así como la 

documentación técnica necesaria para el uso, entretenimiento y reparación de las instalaciones y 

equipos incluidos en la obra. 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Independientemente de las medidas de seguridad y salud contempladas en el proyecto o estudio 

de seguridad y salud que acompaña a este proyecto, durante la ejecución de las obras el 

contratista adoptará las medidas necesarias para minimizar el impacto ambiental, tal como: 

• Evitar la formación de polvo u otras emisiones nocivas a la atmósfera general, como pueden ser 

las derivadas de encendido de hogueras. 

• Mantener los ruidos por debajo de los umbrales permitidos, etc. 

• Evitar especialmente la contaminación de suelos, y en el caso de que accidentalmente se 

produzca, se procurará, a la mayor brevedad posible, su recuperación o tratamiento como residuo, 

peligroso o no, para evitar procesos de lixiviado que contaminen las aguas subterráneas. 

• Evitar el vertido de aguas residuales de carácter no urbano a la red de desagües del 

acuartelamiento. 

 • El contratista será responsable de la retirada de los productos que tengan carácter de 

peligrosos, de acuerdo con la normativa aplicable a través de un gestor autorizado y podrá a 

disposición del Director de Obra los oportunos certificados acreditativos. 

• A la recepción de las obras, los terrenos ocupados se entregarán en la misma situación en que 

se encontraban antes de la ejecución de las obras, salvo las modificaciones que figuren en 

proyecto. 

A efectos de un mejor cumplimiento de lo arriba indicado por parte del contratista, se estima 

conveniente que el Director de la Obra se ponga en contacto con el Coordinador Medioambiental 

de la Base, con objeto de conocer los procedimientos específicos que en protección 

medioambiental se tenga establecidos, en aras de un mejor cumplimientos de la normativa 

aplicable, para una buena conservación del medio durante la ejecución de las obras. 
 

3.- PRESCRIPCIONES VALORATIVAS. 
Las condiciones que cumplirán las unidades de obra que constituyen el proyecto, son las que 

marca el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras en el ámbito del Ministerio de 
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Defensa, revisión número 1" aprobado por Orden Ministerial número 79/2001, de 20 de Abril 

("Boletín Oficial de Defensa" número 84, de 30 de Abril). 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación que 

impone el Artículo 130 del RGLCAP. El importe de los costes indirectos a la vista de la naturaleza 

de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su plazo de ejecución, se ha 

cifrado en: 

• 1% para medios auxiliares. 

• 3%.para Costes Indirectos. 

Las partidas alzadas “a justificar” serán sobre partidas que no sean susceptibles de medición 

sobre el proyecto, aunque sí en obra, y cuyo precio unitario se puede descomponer y determinar, 

figurando en los cuadros de precios del presupuesto. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se refieren sólo a aquellas partidas que no son susceptibles 

de medición en más de una unidad, ni sus precios determinantes mediante descomposición. 
 

 3.1. SISTEMA Y FORMA DE MEDIR LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA. 

Las diferentes unidades de obra se medirán con el sistema y forma que se expresa en el estado 

de mediciones del presupuesto del Proyecto, y si se trata de nuevas unidades de obra o partidas, 

la Contrata se someterá al buen criterio de la Dirección Facultativa, y siempre de acuerdo con el 

sistema de medición especificado en las normas vigentes. 
 

3.2. SISTEMA Y FORMAS DE VALORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA, 

VALORACIÓN DE UNIDADES INCOMPLETAS, VALORACIÓN DE OBRAS PRESUPUESTADAS 

POR PARTIDAS UNITARIAS SEAN O NO A JUSTIFICAR. 

3.2.1. La valoración de cada unidad de obra se realizará descomponiéndola en las 

distintas partidas que la integran, de forma que su valor final comprenda la suma de 

los valores de los distintos componentes parciales. La obra ejecutada se valorará 

con los precios que se reflejan en el Presupuesto General para cada unidad de 

obra, sobre los que se aplicarán las bajas y revisiones que procedan. 

3.2.2. Siempre que se rescinda el contrato por causas que no sean responsabilidad del 

Contratista, las herramientas, útiles y medios auxiliares de la construcción que se 

hayan estado empleando en las obras con autorización de la Dirección Técnica, se 

valorarán por acuerdo entre ésta y la Contrata, y de no mediar acuerdo, por los 

amigables componedores a que se hace referencia en el Pliego de Prescripciones, 

o en su defecto, en lo establecido en el Pliego General de Condiciones de índole 

legal o facultativo. 
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La Propiedad recibirá aquellos medios auxiliares que se señalen en las condiciones 

de cada contrato, o en su defecto lo que se considere necesario para terminar las 

obras y no quiera reservarse el Contratista, sin aumento alguno respecto a los 

precios de tasación. Sólo tendrá lugar el abono por éste concepto cuando el importe 

de los trabajos realizados hasta la rescisión no llegue a los dos tercios del de las 

obras contratadas. 

Las cimbras, andamios, apeos y demás medios auxiliares análogos, quedarán en 

propiedad de la obra si así lo dispone la Dirección Técnica, siéndole abonado al 

Contratista la parte correspondiente en proporción a la cantidad de obra que falta 

por ejecutar, según los cuadros de precios. 

Si la Dirección Técnica resuelve no conservarlos, serán retirados por el Contratista. 

Las unidades de obra que no se hayan ejecutado en su totalidad serán abonadas 

proporcionalmente a la parte de obra real ejecutada, en base a los precios 

descompuestos del proyecto. Si estos precios no estuvieran establecidos 

previamente se fijarán de forma contradictoria. 

También se abonarán al Contratista los materiales que, reuniendo las mismas 

circunstancias se hallen acopiados fuera de la obra, deduciendo los transportes al 

pie de ella, en el término que al efecto fije la Dirección Técnica. 

3.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS, SU COMPOSICION, APROBACIÓN PREVIA PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS NUEVAS UNIDADES DE OBRA. 

Solamente se fijarán por el sistema de precios contradictorios los precios de unidades de obra, así 

como los de materiales o mano de obra de trabajos que no figuren entre los proyectos 

contratados. Estos precios se aprobarán contradictoriamente entre la Dirección de la obra y el 

Contratista o su representante, expresamente autorizado a estos efectos. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito de la Dirección Facultativa, 

podrá certificarse en un 75% de su importe con los precios que figuran en los documentos del 

Proyecto, sin que se vean afectados por el tanto por ciento de contrata, previa presentación del 

aval bancario correspondiente. 

Las certificaciones se remitirán a la Propiedad con el carácter de entrega a buena cuenta, sujetas 

a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 

dichas Certificaciones aprobación ni Recepción de las obras que comprende. 

Las Relaciones Valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 

se refiere. Las Certificaciones se extenderán a origen. 
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Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras comunicará la Dirección Facultativa al 

Propietario la proximidad de su terminación, a fin de que éste señale la fecha para el acto de la 

Recepción única y definitiva. 

Para proceder a la Recepción de la obra será necesario la asistencia del representante de la 

Intervención del Estado si lo hubiera, del Propietario o representante autorizado, de la Dirección 

Técnica de la obra y del Contratista o de su representante, debidamente autorizado. Si 

expresamente requerido el Contratista, no asistiese, se le requerirá de nuevo y si tampoco 

acudiese se podrá nombrar de oficio un representante por el Colegio Oficial de Arquitectos 

correspondiente. Si renunciase, deberá conformarse con el resultado. 

Del resultado de la Recepción se extenderá al menos, por septuplicado, un Acta firmada por todos 

los asistentes antes indicados. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las normas 

establecidas, se darán por recibidas, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y se 

especificará en la misma las precisas y detalladas instrucciones que la Dirección Técnica deba 

señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándole un plazo para subsanarlas. 

Expirado este plazo, se efectuará un reconocimiento en las mismas condiciones, a fin de proceder 

de nuevo a la Recepción de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido en esta ocasión, se declarará rescindido el contrato, 

aplicándose lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Cuando la rescisión se deba a falta de cumplimiento en los plazos de obra, no tendrá derecho el 

Contratista a reclamar ninguna indemnización ni a que se adquieran por parte de la Propiedad 

útiles y herramientas destinadas a la obra pero sí a que se abonen las ejecutadas con arreglo a 

las condiciones y a los materiales acopiados a pie de obra que hubieran sido necesarios para la 

misma. 

Cuando fuese preciso valorar obras incompletas y su terminación se refiere al conjunto pero la 

unidad de obra está realizada, se medirán las unidades ejecutadas y se valorarán los precios 

correspondientes del presupuesto. 

Estas Prescripciones Valorativas deberán, en todo caso, ajustarse al R. D. L. 2/ 2000, de 16 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

3.4. ANEJO ECONÓMICO. 

No se incluyen como unidades del presupuesto los pagos de todos los cánones de acometidas y 

contratos, autorización de licencia y permisos municipales o estatales, así como la legalización y 
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proyecto de las instalaciones y aparatos de medida de mantenimiento o consumo. Todos ellos 

deberán incluirse en Gastos Generales, salvo los derechos de acometidas. Asimismo deberá 

destinarse por parte de la empresa constructora un 1 % del presupuesto de adjudicación para 

control de calidad.  
 

 

Zaragoza a 26 de Julio de 2011. 

 

 

ROBERTO TEJADA VICUÑA. 
Ingeniero Industrial Col. COIIAR Nº 2.394. 
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