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  A: MEMORIA     .        
 

1. ANTECEDENTES 
El conjunto de chalés de la Base Aérea de Zaragoza está constituido por 156 viviendas pareadas 

de una sola planta, construidas al mismo tiempo que el resto de la Base y con el empleo de 

criterios de Estados Unidos para todos los elementos intervinientes. Así, la instalación eléctrica de 

estas viviendas está concebida para trabajar a 125 V, y todos los mecanismos siguen el estándar 

de Estados Unidos. 

Dentro de este conjunto, existen viviendas en las que se han realizado actuaciones para adecuar 

la instalación eléctrica  a las nuevas exigencias de normativa y de tensión de red de 230V;  

también existen viviendas sobre las que se han realizado actuaciones parciales en algunos 

circuitos, y otras sobre las que no se ha llevado a cabo actuación alguna. 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 
El presente proyecto tiene por objeto el estudio, cálculo y diseño de la instalación eléctrica de baja 

tensión para la adaptación a la normativa, de cada una de las viviendas que disponen de circuitos 

de 125 V y mixtos 125-220 V. 

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la 

instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la 

reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la 

instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto. Se 

exigirá la empresa instaladora la emisión del boletín de instalación correspondiente para cada 

vivienda, certificando que dicha instalación se adecua al presente proyecto y cumple con todos los 

requisitos de la normativa vigente. 

 

Don ROBERTO TEJADA VICUÑA  con D.N.I. nº 16.571.035-H, Ingeniero Industrial perteneciente 

al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y Rioja, con número de colegiado 2.394 y 

con ejercicio profesional en esta ciudad en Calle Carlos Marx número 4, 7ºA; recibe con fecha 20 

de Abril de 2011 la notificación de la adjudicación de la Asistencia técnica para la redacción del 

proyecto MEJORA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE VARIAS VIVIENDAS 

EN LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA, con número de expediente 08-2011-0350 por parte del 

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, INVIED . 

Se adjunta fotocopia de la comunicación de encargo por la entidad contratante. 
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3. CONTENIDO GENERAL  DEL PROYECTO 
Este proyecto de MEJORA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE VARIAS 

VIVIENDAS EN LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA consta de planos, las memorias de los distintos 

oficios y la memoria descriptiva, las mediciones y presupuesto y el pliego de condiciones que junto 

al estudio básico de seguridad y salud constituyen el conjunto de documentos integrantes del 

mismo con los cuales quedan definidas las obras y podrán ejecutarse. 
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4. CARÁCTER DE LA OBRA 
 
 
El presente proyecto comprende una obra completa, entendiéndose como tal la susceptible de 

ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 

ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los 

elementos que sean precisos para la utilización de la obra, en cumplimiento de artículo 68.3 del 

LCSP y artículo 125 del Reglamento, siendo la Dirección Técnica Facultativa, la compuesta por el 

Arquitecto redactor del presente proyecto.  

 

A efectos del LCSP y según el ART 106 sobre clasificación de la obra, se trata de una obra 

tipo b.- obras de gran reparación, restauración o rehabilitación. 

 

A efectos del LCSP y según el ART 109 sobre el carácter de la obra a efectos de supervisión 

se trata de una obra cuyo contrato es mayor de 350.000,00 € por lo que es preceptivo informe de 

supervisión. 

 
El carácter de la obra a efectos de seguridad y salud y según ART 4 del RD 1627/97 es el 

siguiente: 

En esta obra NO se cumplen las circunstancias descritas en el Artículo 4 del R.D. 1627/1997: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y  NUEVE EUROS CON 

OCHO CÉNTIMOS (450.759,08 €). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Por lo que se acompaña al proyecto con un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

A efectos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las administraciones públicas, 
y según el artículo 125, el proyecto se refiere a la obra completa, susceptibles de ser entregadas 

al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
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posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean 

precisos para la utilización de la obra. 

 

El carácter de la obra a efectos de división de lotes según el ART 93 del LCSP se trata de un 

expediente completo referido a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo previsto en el 

apartado 3 del artículo 74. 

- Plazo de Ejecución 3 meses 

- Plazo de Garantía un año 

- Al ser el Plazo de Ejecución 3 meses no se contempla revisión de precios 

 

 

 

 

 

  Zaragoza, 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS VIVIENDAS 
 
En el interior del recinto de la Base Aérea, se establecen dos zonas definidas en las que se ubican 

las viviendas objeto de estudio: la primera de estas zonas comprende las casas destinadas a los 

oficiales, y la segunda de ellas las destinadas a los suboficiales. 

Descripción constructiva 
Se trata de edificaciones en planta baja, dispuestas en conjuntos de dos viviendas, simétricas 

entre sí; con entrada principal a través de zona ajardinada, poseen además otra entrada por la 

zona posterior también ajardinada. La disposición de los garajes es lateral o central al conjunto, 

pero siempre exterior; éstos disponen de cerramiento de cubierta y fachadas pero están abiertos 

al exterior. 

En estas dos zonas existen diferentes tipos de viviendas, en relación a sus superficies y 

distribuciones; estas particularidades permiten su agrupación en las siguientes tipologías: 

 

1. Viviendas tipo A1: cuatro habitaciones, una de ellas con baño, un baño completo y un aseo 

con ducha, cocina, comedor-estar, cuarto de lavandería y cuarto de calderas en el exterior. 

2. Viviendas tipo A2: tres habitaciones, un baño completo y un aseo, cocina, comedor-estar, 

cuarto de lavandería y cuarto de caldera. 

3. Viviendas tipo C1: dos habitaciones, un baño completo, cocina, comedor-estar y cuarto 

lavandería.  

4. Viviendas tipo D1: tres habitaciones, un baño completo, cocina, comedor-estar, cuarto 

lavandería y cuarto calderas. 

5. Viviendas tipo E: cuatro habitaciones, una de ellas con baño, un baño completo y un aseo 

con ducha, cocina, comedor-estar, cuarto de lavandería y cuarto de calderas en el exterior. 

6. Viviendas tipo F y G: tres habitaciones, una de ellas con baño, un baño completo y un aseo 

con ducha, cocina, comedor-estar, cuarto de lavandería y cuarto de calderas en el exterior.  

7. Viviendas tipo H y J: tres habitaciones, una de ellas con baño, un baño completo y un aseo 

con ducha, cocina, comedor-estar, cuarto de lavandería y cuarto de calderas en el exterior. 

8. Viviendas tipo K: cuatro habitaciones, una de ellas con baño, un baño completo y un aseo 

con ducha, cocina, comedor-estar, cuarto de lavandería y cuarto de calderas en el exterior. 

9. Viviendas tipo L: cuatro habitaciones, una de ellas con baño, un baño completo y un aseo 

con ducha, cocina, comedor-estar, cuarto de lavandería y cuarto de calderas en el exterior. 

10. Viviendas tipo N: tres habitaciones, una de ellas con baño, un baño completo y un aseo 

con ducha, cocina, comedor-estar, cuarto de lavandería y cuarto de calderas en el exterior. 
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11. Viviendas tipo P: tres habitaciones, una de ellas con baño, un baño completo y un aseo 

con ducha, cocina, comedor-estar, cuarto de lavandería y cuarto de calderas en el exterior 

12. Viviendas tipo Q y R: tres habitaciones, una de ellas con baño, un baño completo y un 

aseo con ducha, cocina, comedor-estar, cuarto de lavandería y cuarto de calderas en el 

exterior 

13. Viviendas tipo S y T: cuatro habitaciones, una de ellas con baño, un baño completo y un 

aseo con ducha, cocina, comedor-estar, cuarto de lavandería y cuarto de calderas en el 

exterior. 

14. Viviendas tipo U: cuatro habitaciones, una de ellas con baño, un baño completo y un aseo 

con ducha, cocina, comedor-estar, cuarto de lavandería y cuarto de calderas en el exterior. 

15. Viviendas tipo V-V1: tres habitaciones, un baño completo y un aseo, cocina, comedor-

estar, cuarto de lavandería y cuarto de caldera en el exterior. 

16. Viviendas tipo X-Y: tres habitaciones, un baño completo y un aseo, cocina, comedor-estar, 

cuarto de lavandería y cuarto de caldera en el exterior. 

 

Desde el INVIED se ha facilitado el listado de las viviendas, en el que aparecen dichas viviendas 

numeradas  y especifica los tipos y superficies de las mismas. 

La siguiente tabla muestra una clasificación de las viviendas, atendiendo a su tipo. También 

aparecen las superficies de cada una de ellas. 

 

TIPO 
VIVIENDA Nº VIVIENDA 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

(m2) 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 

    

S/E 1401 S/E   
  1402 S/E   
  1403 S/E   
  1412a S/E   
  1412b S/E   
  1418 S/E   
  1427a S/E   
  1427b S/E   
  1433a S/E   
  1433b S/E   
    

A-1 1404 171,40 127,82 
  1406 171,40 127,82 
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A-2 1414a 123,92 87,89 

  1414b 123,92 87,89 
  1415a 123,92 87,89 
  1415b 123,92 87,89 
  1416a 123,92 87,89 
  1416b 123,92 87,89 
  1417a 123,92 87,89 
  1417b 123,92 87,89 
    

C-1 1421a 100,14 73,48 
  1421b 100,14 73,48 
  1423a 100,14 73,48 
  1423b 100,14 73,48 
    

D-1 1420a * 92,94 
  1420b * 92,94 
  1422a * 92,94 
  1422b * 92,94 
  1424a * 92,94 
  1424b * 92,94 
  1425a * 92,94 
  1425b * 92,94 
    

E 1413a 169,00 113,53 
  1413b 169,00 113,53 
    

F 1411a 142,65 116,01 
  1411b 142,65 116,01 
    

G 1407a 142,65 111,75 
  1407b 142,65 111,75 
    

H y J 1405a 150,30 101,64 
  1405b 150,30 101,64 
  1408a 150,30 101,64 
  1408b 150,30 101,64 
  1409a 150,30 101,64 
  1409b 150,30 101,64 
  1410a 150,30 101,64 
  1410b 150,30 101,64 
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K 1438a 140,60 112,49 
  1438b 140,60 112,49 
  1439a 140,60 112,49 
  1439b 140,60 112,49 
    

L 1437a 155,30 115,63 
  1437b 155,30 115,63 
  1440a 155,30 115,63 
  1440b 155,30 115,63 
    

N 1431a 144,50 116,01 
    

P 1428a 144,90 116,13 
  1428b 144,90 116,13 
  1430a 144,90 116,13 
  1430b 144,90 116,13 
  1431b 144,90 116,13 
  1434a 144,90 116,13 
  1434b 144,90 116,13 
  1441a 144,90 116,13 
  1441b 144,90 116,13 
    

Q-R 1426a 144,80 114,46 
  1426b 144,80 114,46 
  1429a 144,80 114,46 
  1429b 144,80 114,46 
  1432a 144,80 114,46 
  1432b 144,80 114,46 
  1435a 144,80 114,46 
  1435b 144,80 114,46 
  1436a 144,80 114,46 
  1436b 144,80 114,46 
    

S ó T 1452a 140,55 112,33 
  1452b 140,55 112,33 
    

T 1454a 140,30 112,45 
  1454b 140,30 112,45 
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U 

 
1456a 

 
139,50 

 
110,78 

  1456b 139,50 110,78 
  1457a 139,50 110,78 
  1457b 139,50 110,78 
  1458a 139,50 110,78 
  1458b 139,50 110,78 
    

V-V1 1451a 118,65 77,96 
  1451b 118,65 77,96 
  1459a 118,65 77,96 
  1459b 118,65 77,96 
  1462a 118,65 77,96 
  1462b 118,65 77,96 
  1464a 118,65 77,96 
  1464b 118,65 77,96 
  1465a 118,65 77,96 
  1465b 118,65 77,96 
  1468a 118,65 77,96 
  1468b 118,65 77,96 
  1470a 118,65 77,96 
  1470b 118,65 77,96 
  1472a 118,65 77,96 
  1472b 118,65 77,96 
  1473a 118,65 77,96 
  1473b 118,65 77,96 
  1475a 118,65 77,96 
  1475b 118,65 77,96 
  1476a 118,65 77,96 
  1476b 118,65 77,96 
  1478a 118,65 77,96 
  1478b 118,65 77,96 
  1479a 118,65 77,96 
  1479b 118,65 77,96 
  1482a 118,65 77,96 
  1482b 118,65 77,96 
  1483a 118,65 77,96 
  1483b 118,65 77,96 
  1485a 118,65 77,96 
  1485b 118,65 77,96 
  1487a 118,65 77,96 
  1487b 118,65 77,96 
  1488a 118,65 77,96 
  1488b 118,65 77,96 
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X-Y 
 

1450a 
 

117,90 
 

81,20 
  1450b 117,90 81,20 
  1453a 117,90 81,20 
  1453b 117,90 81,20 
  1455a 117,90 81,20 
  1455b 117,90 81,20 
  1460a 117,90 81,20 
  1460b 117,90 81,20 
  1461a 117,90 81,20 
  1461b 117,90 81,20 
  1463a 117,90 81,20 
  1463b 117,90 81,20 
  1466a 117,90 81,20 
  1466b 117,90 81,20 
  1467a 117,90 81,20 
  1467b 117,90 81,20 
  1469a 117,90 81,20 
  1469b 117,90 81,20 
  1471a 117,90 81,20 
  1471b 117,90 81,20 
  1474a 117,90 81,20 
  1474b 117,90 81,20 
  1477a 117,90 81,20 
  1477b 117,90 81,20 
  1480a 117,90 81,20 
  1480b 117,90 81,20 
  1481a 117,90 81,20 
  1481b 117,90 81,20 
  1484a 117,90 81,20 
  1484b 117,90 81,20 
  1486a 117,90 81,20 
  1486b 117,90 81,20 
  1489a 117,90 81,20 
  1489b 117,90 81,20 
  1490a 117,90 81,20 
  1490b 117,90 81,20 
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Descripción instalación eléctrica interior 
La instalación interior de las viviendas que no se han rehabilitado está preparada para su 

funcionamiento con una tensión de red de 125 V. Se trata de una instalación de los años sesenta, 

que además está ejecutada con estándares de Estados Unidos. 

La instalación está ejecutada bajo tubo empotrado,  metálico protegido por una camisa plástica, el 

cableado está inservible, se ha rigidizado su cobertura de protección. Todos los mecanismos son 

los originales, aunque en algunas viviendas se han cambiado y se han colocado bases de enchufe 

según el estándar europeo. Además, en algunas casas se ha cambiado parte de algunos circuitos; 

se ha cableado alguna parte de la instalación, desconociendo qué partes y no pudiendo garantizar 

la correcta ejecución de estos trabajos. 

El Cuadro General se encuentra en la cocina, y presenta protecciones en los diferentes circuitos 

que componen la instalación. 

 

 
Cuadro eléctrico presente en las viviendas. 

 

No existe toma de tierra de la instalación. 

Los problemas más graves se encuentran en estos aspectos: cableado, protecciones diferenciales 

y toma de tierra.  
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
Además de la existencia de diferentes tipos de viviendas dentro del conjunto; en algunas de ellas 

se han llevado a cabo mejoras en las instalaciones eléctricas de su interior, siendo también estas 

mejoras de diferente grado. 

Así, se trata en este apartado de identificar dichas actuaciones y definir las reformas necesarias a 

efectuar en cada vivienda. 

6.1 ESTADO DE LAS VIVIENDAS 
 Para la obtención de las viviendas a las que afecta este proyecto, se han tenido en cuenta los 

estudios técnicos realizados por los técnicos Natacha Fernández Ramos, Arquitecto Técnico, y 

Laura Diago Ferrer, Arquitecto; así como los informes acerca de las actuaciones realizadas en las 

viviendas facilitados por el INVIED: También se han visitado las viviendas y se ha contactado con 

sus moradores vía teléfono y correo electrónico. 

Desde el INVIED se ha informado de que se van a rehabilitar completamente las casas: 

10A  28A    71A    80A 88B      

Se ha informado que la vivienda numero 35B será derribada, por lo que no debe ser tenida en 

cuenta.  

Así, se han identificado 46 viviendas sobre las que hay que actuar de manera completa, pues 

tienen los circuitos a 125V, con el cableado, los mecanismos y el cuadro general originales o 

parcialmente cambiados. 

El objeto del presente proyecto incluye todas estas viviendas, y las intervenciones se realizarán 

sobre la totalidad pues muchos de los trabajos realizados sobre ellas han sido de manera casera, 

sin poder garantizar su correcta ejecución. 

El siguiente listado muestra la totalidad de las viviendas en las que se actuará: 

 

TIPO 
VIVIENDA Nº VIVIENDA 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

(m2) 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 

A-1 1403 171,40 127,82 

A-2 1414a 123,92 87,89 
  1415b 123,92 87,89 
  1417b 123,92 87,89 

D1 1424b * 92,94 
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E 1413a 169,00 113,53 
  1413b 169,00 113,53 

H y J 1410b 150,30 101,64 
  1412a 150,30 101,64 
  1412b 150,30 101,64 

L 1440b 155,30 115,63 

P 1431b 144,90 116,13 
  1434b 144,90 116,13 
  1441a 144,90 116,13 

Q-R 1432b 144,80 114,46 
  1433a 144,80 114,46 
  1435a 144,80 114,46 

S  1452a 140,55 112,33 
  1452b 140,55 112,33 

T 1454a 140,30 112,45 

U 
 

1458a 
1458b 

139,50 
139,50 

110,78 
110,78 

V-V1 1451b 118,65 77,96 
  1459b 118,65 77,96 
  1465b 118,65 77,96 
  1468a 118,65 77,96 
  1468b 118,65 77,96 
  1470b 118,65 77,96 
  1473b 118,65 77,96 
  1476a 118,65 77,96 
  1476b 118,65 77,96 
  1478a 118,65 77,96 
  1479a 118,65 77,96 
  1482a 118,65 77,96 
  1485a 118,65 77,96 
  1485b 118,65 77,96 
  1487a 118,65 77,96 
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X-Y 

 
 
 

1460b 

 
 
 

117,90 

 
 
 

81,20 
1466b 117,90 81,20 

  1469a 117,90 81,20 
  1474b 117,90 81,20 
  1480b 117,90 81,20 
  1486a 117,90 81,20 
  1486b 117,90 81,20 
  1490a 117,90 81,20 
  1490b 117,90 81,20 

 

También se ha observado que en algunas viviendas que ya se encuentran reformadas, se ha 

mantenido la envolvente original del cuadro de protecciones. Para adecuar completamente estas 

viviendas, se procederá a cambiar dicha envolvente, sin modificar las protecciones que están 

instaladas. Esta segunda actuación se realizará sobre un total de 26 viviendas: 

 

TIPO 
VIVIENDA Nº VIVIENDA 

S/E 1427a 
  1427b 

F 1411a 
  1411b 

G 1407a 

N 1431a 

P 1441b 

Q-R 1432a 

U 1456a 
  1456b 

V-V1 1451a 
  1462b 
  1465a 
  1478b 
  1479b 
  1483a 
  1483b 
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X-Y 1453b 
  1455b 
  1463a 
  1463b 
  1467a 
  1467b 
  1474a 
  1489a 
  1489b 

 

 

Aunque la clasificación de las viviendas es amplia, las diferencias entre algunas de ellas se 

centran en aspectos constructivos (de posición de ventanas, superficies o disposición de armarios 

en las habitaciones). Estos  no afectan desde el punto de vista de la instalación eléctrica objeto de 

estudio, por lo que algunas de estas tipologías pueden agruparse: 

- Las viviendas tipo A1, E, K, L, S y T, y U constituyen una única tipología a efecto de 

cálculos y de circuitos eléctricos. 

- Las viviendas tipo F y G, N,  P, Q y R, constituyen una única tipología a efecto de 

cálculos y de circuitos eléctricos. 

- Las viviendas tipo V-V1 y X-Y constituyen una única tipología a efecto de cálculos y 

de circuitos eléctricos. 

 

Así, atendiendo a criterios puramente de la instalación eléctrica,  las 16 tipologías existentes 

quedan reducidas a 7: 

1. Viviendas tipo A1, E, K, L, S y T, U: cuatro habitaciones, una de ellas con baño, un baño 

completo y un aseo con ducha, cocina, comedor-estar, cuarto de lavandería y cuarto de 

calderas en el exterior. 

2. Viviendas tipo A2: tres habitaciones, un baño completo y un aseo, cocina, comedor-estar, 

cuarto de lavandería y cuarto de caldera. 

3. Viviendas tipo C1: dos habitaciones, un baño completo, cocina, comedor-estar y cuarto 

lavandería.  

4. Viviendas tipo D1: tres habitaciones, un baño completo, cocina, comedor-estar, cuarto 

lavandería y cuarto calderas. 
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5. Viviendas tipo H y J: tres habitaciones, una de ellas con baño, un baño completo y un aseo 

con ducha, cocina, comedor-estar, cuarto de lavandería y cuarto de calderas en el exterior. 

6. Viviendas tipo F y G, N,  P, Q y R: tres habitaciones, una de ellas con baño, un baño 

completo y un aseo con ducha, cocina, comedor-estar, cuarto de lavandería y cuarto de 

calderas en el exterior 

7. Viviendas tipo V-V1, X-Y: tres habitaciones, un baño completo y un aseo, cocina, comedor-

estar, cuarto de lavandería y cuarto de caldera en el exterior. 

 

Esta nueva agrupación será empleada para la realización y comprobación de los cálculos 

únicamente. La elaboración de los planos correspondientes y la disposición de los mecanismos, 

puntos de luz y demás aparatos necesarios se realizará según las tipologías aportadas. 

 

6.2 ACTUACIONES. GENERALIDADES 
Se intervendrá en el interior de las 45 viviendas citadas anteriormente, objeto de este proyecto. 

Para cumplir el objetivo de puesta a punto para el funcionamiento con tensión de red de 230 V y el 

cumplimiento de la normativa vigente, estas actuaciones consistirán en: 

1) Cambio cuadro general de protección. 

2) Modificación circuitos, cambio de cableado e introducción de elementos donde fuera 

necesario. 

3) Cambio de cajas de mecanismos, y mecanismos. 

4) Cambio derivación individual. 

5) Ejecución de toma de tierra. 

 

La actuación en las otras 26 viviendas se centrará únicamente en el cambio de la envolvente de 

las protecciones, manteniendo la ubicación del cuadro y las protecciones instaladas. 

Se atenderá siempre el criterio de aprovechamiento máximo de las canalizaciones existentes con 

el fin de reducir las ayudas de albañilería necesarias. Dado que muchas de estas viviendas están 

ocupadas, con este criterio se consigue también minimizar las molestias hacia los habitantes de 

las casas. 

Así,  para la ubicación de mecanismos y modificación de los mismos, se buscarán soluciones que 

permitan la posición óptima y adecuada con el mínimo de obra a realizar. 

Todos los interruptores se ubicarán de manera que la parte inferior del marco quede a una altura 

de 1,10 metros desde el suelo, los enchufes se dispondrán a una altura de 30 centímetros del 

suelo. 
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Para los enchufes situados en la cocina y en los cuartos de baño, para evitar el derribo de los 

alicatados, se mantendrá la ubicación actual. 

Se instalarán todas las cajas de derivaciones que el Instalador, junto con la Dirección Facultativa, 

consideren necesarias; lo cual debe valorarse en las partidas correspondientes de circuitos 

eléctricos. No se admitirá revisión de precios debido a estos elementos. Además, estas cajas irán 

situadas en los tabiques, en ningún caso se dispondrán en los puntos de luz del techo. 
 
Para las viviendas objeto de estudio se establece un grado de electrificación básica para la 

cobertura de las posibles necesidades de utilización primarias, sin necesidad de obras posteriores 

de adecuación. En este caso, la potencia total a considerar será de 5.750 W a 230 V, conforme a 

la ITC-BT-10. 

CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN VIVIENDA. 

Los dispositivos generales de mando y protección, se ubicarán en cuadro general de baja tensión 

de la vivienda, situado según planos, en el interior de la cocina. Con esta solución se consigue 

cumplir la prerrogativa de situarlo en un lugar próximo a la puerta de entrada, y aprovechar toda la 

instalación de tubo que está conducida allí. 

Desde un cuadro General de Baja Tensión saldrán las derivaciones correspondientes a cada uno 

de los circuitos de la instalación.  

Los circuitos de protección se ejecutarán según lo dispuesto en la ITC-BT-17, y constarán como 

mínimo de: 

• Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de 

intensidad nominal mínima de 25 A y dispositivos de protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos. El interruptor general es independiente del interruptor para el control de 

potencia (ICP) y no puede ser sustituido por éste. 

• Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos 

indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA 

e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general. Cuando se usen 

interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos los circuitos queden 

protegidos frente a intensidades diferenciales-residuales de 30 mA como máximo, 

pudiéndose instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie, siempre 

que cumpla lo anterior. 

• Dispositivos de protección contra sobretensiones. 
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El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 

caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la 

instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán los definidos en el apartado 

de cálculos de este proyecto. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, 

deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 

 

INSTALACIÓN INTERIOR 

Circuitos. 
Los tipos de circuitos independientes, serán los que se indican a continuación según la ITC-BT-25, 

tabla 25.1; estarán protegidos cada uno de ellos por un interruptor de corte omnipolar con 

accionamiento manual y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, con su 

correspondiente intensidad asignada según su aplicación. 

Para la electrificación básica: 

• C1: destinado a alimentar los puntos de iluminación. 

• C2: destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. 

• C3: destinado a alimentar la cocina y el horno. 

• C4: destinado a alimentar la lavadora y lavavajillas. 

• C5: destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases 

auxiliares del cuarto de cocina. 

Puntos de utilización 
De acuerdo con la ITC-BT-25, tabla 25.2, en cada estancia se colocarán como mínimo los 

siguientes puntos de utilización: 

Estancia Circuito Mecanismo 
Nº 
mínimo   

     
Acceso C1 Pulsador timbre 1   
     
Vestíbulo C1 Punto de luz  1   
   Interruptor 10A 1   
  C2 Base 16A 2p+T 1   
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Comedor-
estar C1 Punto de luz  2   
   Interruptor 10A 2   
  C2 Base 16A 2p+T 3 1 por cada 6 m2 

  
 
 

 
  

Dormitorios C1 Punto de luz  1 2 si S>10 m2 
   Interruptor 10A 1 2 si S>10 m2 
  C2 Base 16A 2p+T 3 1 por cada 6 m2 
  º   
Baños C1 Punto de luz  1   

   Interruptor 10A 1   
  C5 Base 16A 2p+T 1   
     
Pasillos C1 Punto de luz  1   

  

 Interruptor / 
Conmutador 10A 

1 1 por cada 5 m de 
longitud. 1 en cada 
acceso 

  C2 Base 16A 2p+T 1 hasta 5 m 
     
Cocina C1 Punto de luz  1   
   Interruptor 10A 1   

  
C2 Base 16A 2p+T 1 extractor y 

frigorífico 

  C3 Base 25A 2p+T 1 cocina y horno 

  
C4 Base 16A 2p+T 3 lavadora, 

lavavajillas, termo 

  
C5 Base 16A 2p+T 3 encima plano 

trabajo 

     
Terrazas  C1 Punto de luz  1 2 si S>10 m2 
     
Garajes C1 Punto de luz  1 2 si S>10 m2 
   Interruptor 10A 1 1 por pto de luz 
  C2 Base 16A 2p+T 1   

 

Conductores. 
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre,  siempre aislados. 

La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se 

determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier 

punto de utilización sea menor del 3 %, y siempre cumpliendo las secciones mínimas fijadas para 

cada circuito por la ITC-BT-25. 

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no 

lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro 

será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios 

circuitos. 
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Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 

20.460-5-523 y su anexo Nacional. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que 

respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los 

colores que presenten sus aislamientos.  

Neutro: Azul claro. 

Tierra: Verde-Amarillo. 

Fase: Marrón, Negro o Gris. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 

Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 

  Sf < 16       Sf 

  16 < S f <= 35      16 

  Sf > 35       Sf/2 

Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. 
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento >0,5 MΩ, mediante tensión de 

ensayo en corriente continua de 500 V. 

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista 

durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la 

tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de 

los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que 

presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos 

indirectos. 

Conexiones. 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por 

simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 

siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o 

regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre 

deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. 
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TOMA DE TIERRA 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 

respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 

actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 

materiales eléctricos utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 

parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una 

toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, 

edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, 

al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen 

atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 

• El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección 

y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del 

tiempo. 

• Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 

particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y 

eléctricas. 

• La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las 

condiciones estimadas de influencias externas. 

• Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras 

partes metálicas. 

Tomas de tierra. 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

• barras, tubos; 

• pletinas, conductores desnudos; 

• placas; 

• anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus 

combinaciones; 



MINISTERIO DE DEFENSA - INVIED                                                                          MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE  
           VARIAS VIVIENDAS  DE  LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA     

 
 
 
 
 

28 
 

• armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 

• otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica 

según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible 

pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la 

resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 

0,50 m. 

Conductores de tierra. 

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de acuerdo con 

los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los 

conductores de protección. 

Tipo   Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente 

Protegido contra  Igual a conductores    16 mm² Cu 

la corrosión   protección apdo. 7.7.1  16 mm² Acero Galvanizado 

No protegido contra  25 mm² Cu    25 mm² Cu 

la corrosión           50 mm² Hierro       50 mm² Hierro 

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 

Bornes de puesta a tierra. 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben 

unirse los conductores siguientes: 

• Los conductores de tierra. 

• Los conductores de protección. 

• Los conductores de unión equipotencial principal. 

• Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita 

medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado 

con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene 

que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
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Conductores de protección. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el 

borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 

alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

• 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

• 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

• conductores en los cables multiconductores, o 

• conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los 

conductores activos, o 

• conductores separados desnudos o aislados. 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a 

unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de 

protección. 

Conductores de equipotencialidad 

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del 

conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin 

embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. 

Se debe unir una conexión equipotencial suplementaria en los aseos que contienen ducha, a la 

cual debe unir el conductor de protección con todas las partes conductoras accesibles de los 

equipos de clase I en los volúmenes 0, 1, 2 y 3, incluidas tomas de corriente, canalizaciones 

metálicas de los servicios de suministro, canalizaciones metálicas de calefacciones, partes 

metálicas accesibles de la estructura del edificio y partes susceptibles de transmitir tensiones. 

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos 

conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por 

conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 

Resistencia de las tomas de tierra 

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de 

contacto superiores a: 
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• 24 V en local o emplazamiento conductor 

• 50 V en los demás casos. 

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto 

superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta 

mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del 

terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del 

terreno, y varia también con la profundidad. 

Tomas de tierra independientes 

Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de 

tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por 

la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. 

Revisión de las tomas de tierra 

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de 

toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador 

Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en 

funcionamiento. 

Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, 

al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la 

resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. 

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos 

y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al 

descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 
 
 
 
 
 

6.3 ACTUACIONES PARTICULARES EN CADA TIPO DE VIVIENDA. 
 
Se trata en este apartado de definir exactamente las modificaciones necesarias en las viviendas 

para dar cumplimiento a la normativa vigente, y teniendo en cuenta las premisas anteriormente 

expuestas. 
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Todo el cableado será retirado y se instalarán conductores conforme a la normativa vigente. Se 

instalarán las cajas de derivaciones necesarias para el seccionamiento de la instalación. 

Los mecanismos serán renovados en su totalidad. 

Los Cuadros Generales de Protección se instalarán completamente nuevos, manteniendo la 

ubicación actual y realizando la obra necesaria para empotrar el nuevo armario que alojará las 

protecciones correspondientes. 

La ejecución del cableado de los circuitos y sus correspondientes protecciones aparecen en los 

esquemas unifilares contenidos en este proyecto. 

La toma de tierra se ejecutará conforma a la normativa y a los cálculos expuesto más adelanta, 

disponiendo una arqueta de comprobación antes de la entrada al edificio. 

La derivación individual se realizará según los cálculos, bajo tubo existente. 

Una vez completados los trabajos en cada una de las viviendas,  la empresa instaladora emitirá el 

correspondiente boletín de instalación. 

Se realizarán intervenciones sobre la disposición de puntos de luz y mecanismos. Éstas quedan 

reflejadas en las tablas siguientes para cada tipo de vivienda, la ubicación final se encuentra en 

los planos correspondientes. 

Las alturas de los diferentes mecanismos se han definido anteriormente. 
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VIVIENDAS TIPO A-1: 
Este tipo incluye la vivienda 1403: 

 

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN: se mantiene ubicación actual. Cambio envolvente y 
protecciones. 

PUNTOS DE UTILIZACIÓN         

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Actuación Elementos 
instalados 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1  1 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 2  2 

   Interruptor 10A 2 2  2 
  C2 Base 16A 2p+T 5 -  uno por 

cada 6 m2 
4 En la toma de TV colocar 

base doble y toma de 
teléfono. Se ponen2 
enchufes más. 

5 sencillos     
1 doble 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1  2 

  Interruptor 10A 1 1  1 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 
Modificar uno de ellos 
para situarlo en la mesilla. 

3 

º  
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 El punto de luz es 
indirecto. Debe cambiarse 
al techo. Colocar 1 más 
con interruptor. 

 1 sencillo     
1 conmutado 

   Interruptor 10A 1 1 Se colocará un interruptor 
a la entrada, y uno a cada 
lado de la cama, sobre la 
mesilla. Todos 
conmutados. Necesario 
un cruzamiento para un 
punto (tres interruptores) 
más interruptor para el 
segundo punto. 

3         
También se 
instala un 

cruzamiento 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 
Se mantienen los actuales 
y se coloca uno junto al 
interruptor de la mesilla 4 

          No se coloca toma de TV.   
º  

Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1 El punto de luz es 
indirecto. Debe cambiarse 
al techo. 

1 

  Interruptor 10A 1 1  1 

  
C2 Base 16A 2p+T 3 3 

Modificar uno de ellos 
para situarlo en la mesilla. 

3 

Baño C1 Punto de luz  1 1   1 
  Interruptor 10A 1 1  1 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 
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Cocina 
C1 Punto de luz  1 1 

Los puntos están cosidos 
y cuentan como uno. No 
necesitamos más puntos. 

1 

   Interruptor 10A 1 1  1 

  
C2 Base 16A 2p+T 1 1 Extractor y frigorífico. Uno 

para cada uno. 
2 

  C3 Base 25A 2p+T 1 1 Cocina y horno 1 

  

C4 Base 20A 2p+T 3 1 Lavadora y lavavajillas. 
No hay termo. Uno para 
lavavajillas, Lavadora está 
en otra sala. 

2 

  
C5 Base 16A 2p+T 3 4 Situados sobre plano de 

trabajo. 
3 

Terraza 
C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2. 1 
Colocar un punto más con 
su interruptor. 

2 

Garaje 
C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2. 1 
El existente cuenta como 
uno al estar cosido. Se 
descosen y se coloca otro 
interruptor. 

2 

  Interruptor 10A 1 2 El segundo interruptor. 2 

  C2 Base 16A 2p+T 1 0 
Colocar Base de 
superficie estanca. 

1 

Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1   1 

  Interruptor 10A 1 1  1 

  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1   1 

    Interruptor 10A 1 1   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERIO DE DEFENSA - INVIED                                                                          MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE  
           VARIAS VIVIENDAS  DE  LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA     

 
 
 
 
 

34 
 

VIVIENDAS TIPO A-2: 
Este tipo incluye las tres viviendas: 

 

1414a 1417b 
1415b  

 

Las intervenciones serán: 

 

 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN: se mantiene ubicación actual. Cambio envolvente y 
protecciones. 

PUNTOS DE UTILIZACIÓN         

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Actuación Elementos 
instalados 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1  1 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 1 

 
 

 
 
2 

  Interruptor 10A 2 2  2 

  C2 Base 16A 2p+T 

5 -  uno por 
cada 6 m2 

4 

En la toma de TV colocar 
base doble y toma de 
teléfono. Se ponen2 
enchufes más. 

5 sencillos     
1 doble 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz  1 1 El punto de luz es 
indirecto. Debe cambiarse 
al techo. 

1 

  Interruptor 10A 1 1  1 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 
Modificar uno de ellos 
para situarlo en la mesilla. 

3 

º  
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 1 

El punto de luz es 
indirecto. Debe cambiarse 
al techo. Colocar 1 más 
con interruptor. 

1 sencillo     
1 conmutado 

   

Interruptor 10A 1 1 Se colocará un interruptor 
a la entrada, y uno a cada 
lado de la cama, sobre la 
mesilla. Todos 
conmutados. Necesario 
un cruzamiento para un 
punto (tres interruptores) 
más interruptor para el 
segundo punto. 

3         
También se 
instala un 

cruzamiento 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 
Se mantienen los actuales 
y se coloca uno junto al 
interruptor de la mesilla 4 

          No se coloca toma de TV.   

º 
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Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1 El punto de luz es 
indirecto. Debe cambiarse 
al techo. 

1 

  Interruptor 10A 1 1  1 

  
C2 Base 16A 2p+T 3 3 

Modificar uno de ellos 
para situarlo en la mesilla. 

3 

Baño C1 Punto de luz  1 1   1 
  Interruptor 10A 1 1  1 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Cocina 
C1 Punto de luz  1 1 

Los puntos están cosidos 
y cuentan como uno. No 
necesitamos más puntos. 

1 

   Interruptor 10A 1 1  1 

  
C2 Base 16A 2p+T 1 1 Extractor y frigorífico. Uno 

para cada uno. 
2 

  C3 Base 25A 2p+T 1 1 Cocina y horno 1 

  

C4 Base 20A 2p+T 3 1 Lavadora y lavavajillas. 
No hay termo. Uno para 
lavavajillas, Lavadora está 
en otra sala. 

2 

  
C5 Base 16A 2p+T 3 4 Situados sobre plano de 

trabajo. 
3 

Terraza 
C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2. 1 
Colocar un punto más con 
su interruptor. 

2 

Garaje 
C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2. 1 
 2 

  Interruptor 10A 1 2  2 

  C2 Base 16A 2p+T 1 0 
Colocar Base de 
superficie estanca. 

1 

Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1   1 

  Interruptor 10A 1 1  1 

  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1   1 

    Interruptor 10A 1 1   1 
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VIVIENDAS TIPO D-1: 
Este tipo incluye la vivienda 1424b: 

 
CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN: se mantiene ubicación actual. Cambio envolvente y 
protecciones. 

 
 

PUNTOS DE UTILIZACIÓN         

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Actuación Elementos 
instalados 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1   1 

       
Pasillo C1 Punto de luz  1 0 Instalar 1 punto de luz 

con dos interruptores 
conmutados. 

1 

   Interruptor 10A 1 0  2 conmutados

  C2 Base 16A 2p+T 1 0 Instalar. 1 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2   2 

   Interruptor 10A 1 1 Colocar mecanismo 
doble. 

2 

  C2 Base 16A 2p+T 4 -  uno por 
cada 6 m2 

4 En la toma de TV colocar 
base doble y toma de 
teléfono. 

4 sencillos     
1 doble 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz  
2 - por ser> 
10 m2 

1  El punto de luz es 
indirecto. Debe 
cambiarse al techo. 
Colocar 1 más con 
interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 1 1  2 
  C2 Base 16A 2p+T 3 3 Modificar uno de ellos 

para situarlo en la 
mesilla. 

3 

  º     
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  
2 - por ser> 
10 m2 

1 El punto de luz es 
indirecto. Debe 
cambiarse al techo. 
Colocar 1 más con 
interruptor. 

1 sencillo      
1 conmutado 

   Interruptor 10A 1 1 Se colocará un 
interruptor a la entrada, y 
uno a cada lado de la 
cama, sobre la mesilla. 
Todos conmutados. 
Necesario un 
cruzamiento para un 
punto (tres interruptores) 
más interruptor para el 
segundo punto. 

3            
También se 
instala un 

cruzamiento 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 Se mantienen los 
actuales y se coloca uno 
junto al interruptor de la 
mesilla 

4 

          No se coloca toma de 
TV. 

  

  º     
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Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 Modificar uno de ellos 
para situarlo en la 
mesilla. 

3 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Cocina C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 Los puntos están cosidos, 
dejar uno conmutado y el  
otro con interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 1 1 Un punto conmutado (dos 
interruptores) más el 
interruptor para el 
segundo punto. 

1 sencillo      
2 conmutados

  C2 Base 16A 2p+T 1 1 Extractor y frigorífico. 
Uno para cada uno. 

2 

  C3 Base 25A 2p+T 1 1 Cocina y horno 1 
  C4 Base 20A 2p+T 3 1 Lavadora y lavavajillas. 

No hay termo. 
2 

  C5 Base 16A 2p+T 3 3 Situados sobre el plano 
de trabajo. 

3 

Terraza C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Colocar uno más con su 
interruptor. 

2 puntos de 
luz  1 

interruptor 

Garaje C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 Los puntos están 
cosidos, deben 
separarse poniendo dos 
interruptores. 

2 

   Interruptor 10A 1 2  2 
  C2 Base 16A 2p+T 1 2 Colocar Base de 

superficie estanca. 
1 

Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1   1 
    Interruptor 10A 1 1   1 
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VIVIENDAS TIPO E: 
En este tipo están presentes las viviendas: 

    

1413a 
1413b 

 

 

Las intervenciones serán: 

 
CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN: se mantiene ubicación actual. Cambio envolvente y 
protecciones. 

PUNTOS DE UTILIZACIÓN         

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Actuación Elementos 
instalados 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1  1 

Pasillo C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 conmutado 

  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2   2 

   Interruptor 10A 2 2  2 
  C2 Base 16A 2p+T 7-  uno por 

cada 6 m2 
5 En la toma de TV colocar 

base doble y toma de 
teléfono.  

6 sencillos     
1 doble 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Colocar uno más con 
interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 1 1 Colocar uno más al lado de 
la cama. 

2 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3   3 
  º     
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  1 1   1 sencillo     
1 conmutado 

   Interruptor 10A 1 1 Se colocará un interruptor 
a la entrada, y uno a cada 
lado de la cama, sobre la 
mesilla. Todos 
conmutados. Necesario un 
cruzamiento para un punto 
(tres interruptores) más 
interruptor para el segundo 
punto. 

3         
También se 
instala un 

cruzamiento 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 Se mantienen los actuales 
y se coloca uno junto al 
interruptor de la mesilla 4 

          No se coloca toma de TV.   
  º     
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Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 

  C2 Base 16A 2p+T 3 2 Colocar uno más bajo 
interruptor entrada. 

3 

       
Dormitorio H4 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 

  C2 Base 16A 2p+T 3 2 Colocar uno más bajo 
interruptor entrada. 

3 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Baño 2 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 
       
Aseo 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Cocina C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Los puntos están cosidos, 
deben separarse y dejar 
uno conmutado y el otro 
con interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 2 1 Un punto conmutado (dos 
interruptores) más el 
interruptor para el segundo 
punto. 

2 

  C2 Base 16A 2p+T 1 1 Extractor y frigorífico. Uno 
para cada uno. 

2 

  C3 Base 25A 2p+T 1 1 Cocina y horno 1 
  C4 Base 20A 2p+T 3 1 Lavadora y lavavajillas. No 

hay termo. 
2 

  C5 Base 16A 2p+T 3 3 Situados sobre el plano de 
 trabajo. 

3 

Terraza C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Colocar uno más con su 
interruptor. 

2 

Garaje C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 Los puntos están cosidos, 
deben separarse poniendo 
dos interruptores. 

2 

   Interruptor 10A 1 2  2 
  C2 Base 16A 2p+T 1 2 Cambiar por base estanca. 2 

Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 
  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1   1 
    Interruptor 10A 1 1   1 
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VIVIENDAS TIPO H-J 
Las viviendas afectadas son tres: 

 

1410b 1412b 
1412a  

 

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN: se mantiene ubicación actual. Cambio envolvente y 
protecciones. 

PUNTOS DE UTILIZACIÓN         

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Actuación Elementos 
instalados 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1   1 

Pasillo C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 2  1 conmutado 

  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2   2 

   Interruptor 10A 2 2  2 
  C2 Base 16A 2p+T 6 -  uno por 

cada 6 m2 
6 En la toma de TV colocar base 

doble y toma de teléfono. 
7 sencillos     

1 doble 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Instalar uno más con 
interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 1 1 Instalar uno más al lado de la 
cama. 

2 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 Modificar uno de ellos para 
situarlo en la mesilla. 

3 

  º     
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1   1 sencillo      
1 conmutado 

   Interruptor 10A 1 1 Se colocará un interruptor a la 
entrada, y uno a cada lado de 
la cama, sobre la mesilla. 
Todos conmutados. Necesario 
un cruzamiento para un punto 
(tres interruptores) más 
interruptor para el segundo 
punto. 

3         
También se 
instala un 

cruzamiento 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 Se mantienen los actuales y se 
coloca uno junto al interruptor 
de la mesilla 

4 

          No se coloca toma de TV.   
  º 
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Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 
  C2 Base 16A 2p+T 3 2 Instalar uno debajo del 

interruptor 
3 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 
       
Baño 2 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Aseo 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 
       
Cocina C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2 
1 Los puntos están cosidos, 

deben separarse y dejar uno 
conmutado y el otro con 
interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 1 1 Un punto conmutado (dos 
interruptores) más el interruptor 
para el segundo punto. 

1 sencillo      
2 conmutados

  C2 Base 16A 2p+T 1 1 Extractor y frigorífico. Uno para 
cada uno. 

2 

  C3 Base 25A 2p+T 1 1 Cocina y horno 1 
  C4 Base 20A 2p+T 3 1 Lavadora y lavavajillas. No hay 

termo. 
2 

  C5 Base 16A 2p+T 3 3 Situados sobre el plano de 
trabajo. 

3 

       
Terraza C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2 
1 Colocar uno más con su 

interruptor. 
2 

       
Garaje C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2 
2 Los puntos están cosidos, 

deben separarse poniendo dos 
interruptores. 

2 

   Interruptor 10A 1 1  2 
  C2 Base 16A 2p+T 1 0 Colocar Base de superficie 

estanca. 
1 

       
Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 
  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 
       
Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1   1 
    Interruptor 10A 1 1   1 
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VIVIENDAS TIPO L: 
En este caso, existe una única vivienda, la número 1440b. 

 

  

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN: se mantiene ubicación actual. Cambio envolvente y 
protecciones. 

PUNTOS DE UTILIZACIÓN         

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Actuación Elementos 
instalados 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 Acceso posterior  dispone 
de timbre. 

1 

Pasillo C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 conmutado 

  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2   2 

   Interruptor 10A 2 2  2 
  C2 Base 16A 2p+T 7-  uno por 

cada 6 m2 
5 En la toma de TV colocar 

base doble y toma de 
teléfono.  

6 sencillos     
1 doble 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Colocar uno más con 
interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 1 1 Colocar uno más al lado de 
la cama. 

2 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3   3 
  º     
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  1 1   1 sencillo      
1 conmutado 

   Interruptor 10A 1 1 Se colocará un interruptor 
a la entrada, y uno a cada 
lado de la cama, sobre la 
mesilla. Todos 
conmutados. Necesario un 
cruzamiento para un punto 
(tres interruptores) más 
interruptor para el segundo 
punto. 

3         
También se 
instala un 

cruzamiento 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 Se mantienen los actuales 
y se coloca uno junto al 
interruptor de la mesilla 4 

          No se coloca toma de TV.   
  º     
Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 

  C2 Base 16A 2p+T 3 2 Colocar uno más bajo 
interruptor entrada. 

3 
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Dormitorio H4 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 

  C2 Base 16A 2p+T 3 2 Colocar uno más bajo 
interruptor entrada. 

3 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Baño 2 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 
       
Aseo 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Cocina C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Los puntos están cosidos, 
deben separarse y dejar 
uno conmutado y el otro 
con interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 2 1 Un punto conmutado (dos 
interruptores) más el 
interruptor para el segundo 
punto. 

2 

  C2 Base 16A 2p+T 1 1 Extractor y frigorífico. Uno 
para cada uno. 

2 

  C3 Base 25A 2p+T 1 1 Cocina y horno 1 
  C4 Base 20A 2p+T 3 1 Lavadora y lavavajillas. No 

hay termo. 
2 

  C5 Base 16A 2p+T 3 3 Situados sobre el plano de 
 trabajo. 

3 

Terraza C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Colocar uno más con su 
interruptor. 

2 

Garaje C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 Los puntos están cosidos, 
deben separarse poniendo 
dos interruptores. 

2 

   Interruptor 10A 1 2  2 
  C2 Base 16A 2p+T 1 2 Cambiar por base estanca. 2 

Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 
  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1   1 
    Interruptor 10A 1 1   1 
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VIVIENDAS TIPO P: 
Las cuatro viviendas de este tipo son: 

1431b 1441a 
1434b  

 
 

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN: se mantiene ubicación actual. Cambio envolvente y 
protecciones. 

PUNTOS DE UTILIZACIÓN         

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Actuación Elementos 
instalados 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1   1 

Pasillo C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 2  1 conmutado 

  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2   2 

   Interruptor 10A 2 2  2 
  C2 Base 16A 2p+T 6 -  uno por 

cada 6 m2 
6 En la toma de TV colcar base 

doble y toma de teléfono. 
7 sencillos     

1 doble 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Instalar uno más con 
interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 1 1 Instalar uno más al lado de la 
cama. 

2 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 Modificar uno de ellos para 
situarlo en la mesilla. 

3 

  º     
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1   1 sencillo      
1 conmutado 

   Interruptor 10A 1 1 Se colocará un interruptor a la 
entrada, y uno a cada lado de 
la cama, sobre la mesilla. 
Todos conmutados. Necesario 
un cruzamiento para un punto 
(tres interruptores) más 
interruptor para el segundo 
punto. 

3         
También se 
instala un 

cruzamiento 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 Se mantienen los actuales y se 
coloca uno junto al interruptor 
de la mesilla 

4 

          No se coloca toma de TV.   
 
 
 
 

 º    
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Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 
  C2 Base 16A 2p+T 3 2 Instalar uno debajo del 

interruptor 
3 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 
       
Baño 2 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Aseo 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 
       
Cocina C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2 
1 Los puntos están cosidos, 

deben separarse y dejar uno 
conmutado y el otro con 
interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 1 1 Un punto conmutado (dos 
interruptores) más el interruptor 
para el segundo punto. 

1 sencillo      
2 conmutados

  C2 Base 16A 2p+T 1 1 Extractor y frigorífico. Uno para 
cada uno. 

2 

  C3 Base 25A 2p+T 1 1 Cocina y horno 1 
  C4 Base 20A 2p+T 3 1 Lavadora y lavavajillas. No hay 

termo. 
2 

  C5 Base 16A 2p+T 3 3 Situados sobre el plano de 
trabajo. 

3 

       
Terraza C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2 
1 Colocar uno más con su 

interruptor. 
2 

       
Garaje C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2 
2 Los puntos están cosidos, 

deben separarse poniendo dos 
interruptores. 

2 

   Interruptor 10A 1 1  2 
  C2 Base 16A 2p+T 1 0 Colocar Base de superficie 

estanca. 
1 

       
Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 
  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 
       
Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1   1 
    Interruptor 10A 1 1   1 
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VIVIENDAS TIPO Q-R: 
Existen cuatro viviendas de este tipo: 

 

1432b 1435a 
1433a  

 

 

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN: se mantiene ubicación actual. Cambio envolvente y 
protecciones. 

PUNTOS DE UTILIZACIÓN         

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Actuación Elementos 
instalados 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1   1 

Pasillo C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 2  1 conmutado 

  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2   2 

   Interruptor 10A 2 2  2 
  C2 Base 16A 2p+T 6 -  uno por 

cada 6 m2 
6 En la toma de TV colocar base 

doble y toma de teléfono. 
7 sencillos     

1 doble 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Instalar uno más con 
interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 1 1 Instalar uno más al lado de la 
cama. 

2 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 Modificar uno de ellos para 
situarlo en la mesilla. 

3 

  º     
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1   1 sencillo      
1 conmutado 

   Interruptor 10A 1 1 Se colocará un interruptor a la 
entrada, y uno a cada lado de 
la cama, sobre la mesilla. 
Todos conmutados. Necesario 
un cruzamiento para un punto 
(tres interruptores) más 
interruptor para el segundo 
punto. 

3         
También se 
instala un 

cruzamiento 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 Se mantienen los actuales y se 
coloca uno junto al interruptor 
de la mesilla 

4 

          No se coloca toma de TV.   
  º    
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Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 
  C2 Base 16A 2p+T 3 2 Instalar uno debajo del 

interruptor 
3 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 
       
Baño 2 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Aseo 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 
       
Cocina C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2 
1 Los puntos están cosidos, 

deben separarse y dejar uno 
conmutado y el otro con 
interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 1 1 Un punto conmutado (dos 
interruptores) más el interruptor 
para el segundo punto. 

1 sencillo      
2 conmutados

  C2 Base 16A 2p+T 1 1 Extractor y frigorífico. Uno para 
cada uno. 

2 

  C3 Base 25A 2p+T 1 1 Cocina y horno 1 
  C4 Base 20A 2p+T 3 1 Lavadora y lavavajillas. No hay 

termo. 
2 

  C5 Base 16A 2p+T 3 3 Situados sobre el plano de 
trabajo. 

3 

       
Terraza C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2 
1 Colocar uno más con su 

interruptor. 
2 

       
Garaje C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2 
2 Los puntos están cosidos, 

deben separarse poniendo dos 
interruptores. 

2 

   Interruptor 10A 1 1  2 
  C2 Base 16A 2p+T 1 0 Colocar Base de superficie 

estanca. 
1 

       
Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 
  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 
       
Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1   1 
    Interruptor 10A 1 1   1 
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VIVIENDAS TIPO S-T 
Las cuatro viviendas afectadas son: 

 

1452a 1454a 
1452b  

 
 

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN: se mantiene ubicación actual. Cambio envolvente y 
protecciones. 

PUNTOS DE UTILIZACIÓN         

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Actuación Elementos 
instalados 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1  1 

Pasillo C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 conmutado 

  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2   2 

   Interruptor 10A 2 2  2 
  C2 Base 16A 2p+T 7-  uno por 

cada 6 m2 
5 En la toma de TV colocar 

base doble y toma de 
teléfono.  

6 sencillos     
1 doble 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Colocar uno más con 
interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 1 1 Colocar uno más al lado de 
la cama. 

2 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3   3 
  º     
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  1 1   1 sencillo      
1 conmutado 

   Interruptor 10A 1 1 Se colocará un interruptor 
a la entrada, y uno a cada 
lado de la cama, sobre la 
mesilla. Todos 
conmutados. Necesario un 
cruzamiento para un punto 
(tres interruptores) más 
interruptor para el segundo 
punto. 

3         
También se 
instala un 

cruzamiento 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 Se mantienen los actuales 
y se coloca uno junto al 
interruptor de la mesilla 4 

          No se coloca toma de TV.   
  º 
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Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 

  C2 Base 16A 2p+T 3 2 Colocar uno más bajo 
interruptor entrada. 

3 

     
 

  

Dormitorio H4 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 

  C2 Base 16A 2p+T 3 2 Colocar uno más bajo 
interruptor entrada. 

3 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Baño 2 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 
       
Aseo 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Cocina C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Los puntos están cosidos, 
deben separarse y dejar 
uno conmutado y el otro 
con interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 2 1 Un punto conmutado (dos 
interruptores) más el 
interruptor para el segundo 
punto. 

2 

  C2 Base 16A 2p+T 1 1 Extractor y frigorífico. Uno 
para cada uno. 

2 

  C3 Base 25A 2p+T 1 1 Cocina y horno 1 
  C4 Base 16A 2p+T 3 1 Lavadora y lavavajillas. No 

hay termo. 
2 

  C5 Base 20A 2p+T 3 3 Situados sobre el plano de 
 trabajo. 

3 

Terraza C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Colocar uno más con su 
interruptor. 

2 

Garaje C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 Los puntos están cosidos, 
deben separarse poniendo 
dos interruptores. 

2 

   Interruptor 10A 1 2  2 
  C2 Base 16A 2p+T 1 2 Cambiar por base estanca. 2 

Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 
  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1   1 
    Interruptor 10A 1 1   1 
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VIVIENDAS TIPO U 
Para este tipo tenemos que actuar en las viviendas 

 1458a 
1458b 

 

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN: se mantiene ubicación actual. Cambio envolvente y 
protecciones. 

PUNTOS DE UTILIZACIÓN         

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Actuación Elementos 
instalados 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1  1 

Pasillo C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 conmutado 

  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2   2 

   Interruptor 10A 2 2  2 
  C2 Base 16A 2p+T 7-  uno por 

cada 6 m2 
5 En la toma de TV colocar 

base doble y toma de 
teléfono.  

6 sencillos     
1 doble 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Colocar uno más con 
interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 1 1 Colocar uno más al lado de 
la cama. 

2 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3   3 
  º     
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  1 1   1 sencillo      
1 conmutado 

   Interruptor 10A 1 1 Se colocará un interruptor 
a la entrada, y uno a cada 
lado de la cama, sobre la 
mesilla. Todos 
conmutados. Necesario un 
cruzamiento para un punto 
(tres interruptores) más 
interruptor para el segundo 
punto. 

3         
También se 
instala un 

cruzamiento 

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 Se mantienen los actuales 
y se coloca uno junto al 
interruptor de la mesilla 4 

          No se coloca toma de TV.   
  º     
Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 

  C2 Base 16A 2p+T 3 2 Colocar uno más bajo 
interruptor entrada. 

3 
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Dormitorio H4 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 

  C2 Base 16A 2p+T 3 2 Colocar uno más bajo 
interruptor entrada. 

3 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Baño 2 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 
       
Aseo 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Cocina C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Los puntos están cosidos, 
deben separarse y dejar 
uno conmutado y el otro 
con interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 2 1 Un punto conmutado (dos 
interruptores) más el 
interruptor para el segundo 
punto. 

2 

  C2 Base 16A 2p+T 1 1 Extractor y frigorífico. Uno 
para cada uno. 

2 

  C3 Base 25A 2p+T 1 1 Cocina y horno 1 
  C4 Base 20A 2p+T 3 1 Lavadora y lavavajillas. No 

hay termo. 
2 

  C5 Base 16A 2p+T 3 3 Situados sobre el plano de 
 trabajo. 

3 

Terraza C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

1 Colocar uno más con su 
interruptor. 

2 

Garaje C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 Los puntos están cosidos, 
deben separarse poniendo 
dos interruptores. 

2 

   Interruptor 10A 1 2  2 
  C2 Base 16A 2p+T 1 2 Cambiar por base estanca. 2 

Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 
  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1   1 
    Interruptor 10A 1 1   1 
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VIVIENDAS TIPO V-V1: 
Existen quince viviendas de este tipo: 

 

1451b 1473b 1485a 
1459b 1476a 1485b 
1465b 1476b 1487a 
1468a 1478a  
1468b 1479a  
1470b 1482a  

 
 
CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN: se mantiene ubicación actual. Cambio envolvente y 
protecciones. 

 
 

PUNTOS DE UTILIZACIÓN         
 
 

 

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Actuación Elementos 
instalados 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1   1 

       
Pasillo C1 Punto de luz  1 0 Instalar 1 punto de luz con 

dos interruptores 
conmutados. 

1 

   Interruptor 10A 1 0  1 conmutado 

  C2 Base 16A 2p+T 1 0 Instalar. 1 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por 
ser> 10 
m2 

2   2 

   Interruptor 10A 1 1 Colocar mecanismo doble. 2 
  C2 Base 16A 2p+T 5 -  uno 

por cada 6 
m2 

4 En la toma de TV colocar 
base doble y toma de 
teléfono. 

5 sencillos     
1 doble 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 
  C2 Base 16A 2p+T 3 2 Instalar uno bajo el 

interruptor. 
3 

  º  
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Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  1 1   1 sencillo      
1 conmutado 

   Interruptor 10A 1 1 Se colocará un interruptor a 
la entrada, y uno a cada 
lado de la cama, sobre la 
mesilla. Todos conmutados. 
Necesario un cruzamiento 
para un punto (tres 
interruptores) más 
interruptor para el segundo 
punto. 

3         
También se 
instala un 

cruzamiento 

  C2 Base 16A 2p+T 3 2 Se mantienen los actuales y 
se coloca uno junto al 
interruptor de la mesilla 

3 

          No se coloca toma de TV.   
  º     
Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 

  C2 Base 16A 2p+T 3 1 Instalar uno bajo el 
interruptor y uno junto a la 
mesilla. 

3 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 
       
Aseo 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Cocina C1 Punto de luz  2 - por 
ser>  10 
m2 

2 Los puntos están cosidos, 
deben separarse y dejar uno 
conmutado y el otro con 
interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 1 1 Un punto conmutado (dos 
interruptores) más el 
inetrruptor para el segundo 
punto. 

1 sencillo      
2 conmutados

  C2 Base 16A 2p+T 1 1 Extractor y frigorífico. Uno 
para cada uno. 

2 

  C3 Base 25A 2p+T 1 1 Cocina y horno 1 
  C4 Base 20A 2p+T 3 1 Lavadora y lavavajillas. No 

hay termo. 
2 

  C5 Base 16A 2p+T 3 4 Situados sobre el plano de 
trabajo. 

4 

Terraza C1 Punto de luz  2 - por 
ser> 10 
m2 

1 Colocar uno más con su 
interruptor. 

2 

Garaje C1 Punto de luz  2 - por 
ser> 10 
m2 

2 Los puntos están cosidos, 
deben separarse poniendo 
dos interruptores. 

2 

   Interruptor 10A 1 2  2 
  C2 Base 16A 2p+T 1 2 Colocar Base de superficie 

estanca. 
2 
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Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 
  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1   1 
    Interruptor 10A 1 1   1 
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VIVIENDAS TIPO X-Y: 
Existen nueve viviendas de este tipo: 

 

1460b 1474b 1486b 
1466b 1480b 1490a 
1469a 1486a 1490b 

 
CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN: se mantiene ubicación actual. Cambio envolvente y 
protecciones. 

 
 

PUNTOS DE UTILIZACIÓN         
 
 

 

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Actuación Elementos 
instalados 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1   1 

       
Pasillo C1 Punto de luz  1 0 Instalar 1 punto de luz con 

dos interruptores 
conmutados. 

1 

   Interruptor 10A 1 0  1 conmutado 

  C2 Base 16A 2p+T 1 0 Instalar. 1 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por 
ser> 10 
m2 

2   2 

   Interruptor 10A 1 1 Colocar mecanismo doble. 2 
  C2 Base 16A 2p+T 5 -  uno 

por cada 6 
m2 

4 En la toma de TV colocar 
base doble y toma de 
teléfono. 

5 sencillos     
1 doble 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 
  C2 Base 16A 2p+T 3 2 Instalar uno bajo el 

interruptor. 
3 

  º     
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  1 1   1 sencillo      
1 conmutado 

   Interruptor 10A 1 1 Se colocará un interruptor a 
la entrada, y uno a cada 
lado de la cama, sobre la 
mesilla. Todos conmutados. 
Necesario un cruzamiento 
para un punto (tres 
interruptores) más 
interruptor para el segundo 
punto. 

3         
También se 
instala un 

cruzamiento 

  C2 Base 16A 2p+T 3 2 Se mantienen los actuales y 
se coloca uno junto al 
interruptor de la mesilla 

3 

          No se coloca toma de TV.   
  º     
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Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 

  C2 Base 16A 2p+T 3 1 Instalar uno bajo el 
interruptor y uno junto a la 
mesilla. 

3 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 
       
Aseo 1 C1 Punto de luz  1 2   2 
   Interruptor 10A 1 2  2 
  C5 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Cocina C1 Punto de luz  2 - por 
ser>  10 
m2 

2 Los puntos están cosidos, 
deben separarse y dejar uno 
conmutado y el otro con 
interruptor. 

2 

   Interruptor 10A 1 1 Un punto conmutado (dos 
interruptores) más el 
interruptor para el segundo 
punto. 

1 sencillo      
2 conmutados

  C2 Base 16A 2p+T 1 1 Extractor y frigorífico. Uno 
para cada uno. 

2 

  C3 Base 25A 2p+T 1 1 Cocina y horno 1 
  C4 Base 16A 2p+T 3 1 Lavadora y lavavajillas. No 

hay termo. 
2 

  C5 Base 16A 2p+T 3 4 Situados sobre el plano de 
trabajo. 

4 

Terraza C1 Punto de luz  2 - por 
ser> 10 
m2 

1 Colocar uno más con su 
interruptor. 

2 

Garaje C1 Punto de luz  2 - por 
ser> 10 
m2 

2 Los puntos están cosidos, 
deben separarse poniendo 
dos interruptores. 

2 

   Interruptor 10A 1 2  2 
  C2 Base 16A 2p+T 1 2 Colocar Base de superficie 

estanca. 
2 

     
 
 

  

Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1   1 
   Interruptor 10A 1 1  1 
  C2 Base 16A 2p+T 1 1   1 

Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1   1 
    Interruptor 10A 1 1   1 
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Para llevar a cabo estas adecuaciones será necesaria la realización de obras de albañilería en 

apertura y tapado de rozas, cambio de cajas de mecanismos e instalación de cajas de 

derivaciones y empalmes. 

La cantidad de rozas y mecanismos a cambiar es diferente para cada tipo de vivienda, y resulta 

complejo obtener la cantidad exacta para esta partida. Es por ello que se introducirá una partida 

alzada para cada tipo de vivienda en el presupuesto correspondiente. 

Será necesario repintar las paredes y techos en los que haya sido necesaria la apertura de estas 

rozas. Por motivos estéticos, esta pintura se extenderá a la totalidad de las paredes afectadas o 

incluso a la estancia completa.  

También se tiene en cuenta la necesidad de desmontar y/o mover muebles para la realización de 

los trabajos; además se dispondrá una partida para la reposición de alicatado  en cocina y cuartos 

de baño. 

 

SUSTITUCIÓN ENVOLVENTE PROTECCIONES: 
Como ya se ha explicado anteriormente, existen veintiseis viviendas en las que debe procederse a 

la sustitución del Cuadro General de Protección. 

Tal y como aparece en la memoria de mediciones, se instalará un Cuadro General de Protección 

similar al del resto de chalés; precintable para cada vivienda, de ICP + 28 módulos. En él se 

volverán a colocar las protecciones existentes. 

Según dicta la ITC-BT-17, estas envolventes se ajustarán a las normas UNE20451 y UNE-EN 

60439-3, con un grado de protección mínimo IP30 según UNE 30224 e IK07 según UNE-EN 

50102. La envolvente para el  interruptor general de potencia será precintable, y sus dimensiones 

estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo 

corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 

Estas viviendas son: 

 

1411a 1453b 1467b 
1411b 1455b 1474a 
1417a 1456a 1478b 
1427a 1456b 1479b 
1427b 1462b 1483a 
1431a 1463a 1483b 
1432a 1463b 1489a 
1441b 1465a 1489b 
1451a 1467a  
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En este caso también será necesaria la reposición del alicatado y la apertura de rozas para la 

colocación de una caja de derivación general previa al cuadro. 
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7. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
Se justifican en este apartado las secciones mínimas del cableado para cada circuito, en cada una 

de las tipologías a estudio. 

Para estas comprobaciones, dichas tipologías pueden reducirse debido a que presentan 

características comunes, en cuanto a número y disposición de habitaciones, número de circuitos 

eléctricos y distancias a los puntos de utilización. 

Se trata de comprobar el cumplimiento marcado por la ITC-BT-25: 

 
Circuito Potencia 

prevista 
por toma 
(W) 

Factor 
simult. 

Factor 
utilizac.

Tipo de toma I. A (A) Máximo 
número 
puntos 
utilización 

Sección 
mínima 
cond. 
(mm2) 

Diámetro 
tubo (mm) 

         
         
C1 Iluminación 200 0,75 0,5 Punto de luz 10 30 1,5 16 
         

C2 Tomas uso 
general 3450 0,2 0,25 Base 16A 2p+T 16 20 2,5 20 
         
C3 Cocina y horno 5400 0,5 0,75 Base 25A 2p+T 25 2 6 25 
         

C4 Lavadora y 
lavavajillas 3450 0,66 0,75 Base 16A 2p+T 20 3 4 20 
         
C5 Baño, cocina 3450 0,4 0,5 Base 16A 2p+T 16 6 2,5 20 
 

 

FÓRMULAS EMPLEADAS: 

Para el cálculo de la potencia y la sección de los conductores se ha seguido lo especificado en 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, actualmente en vigor y lo especificado en las Hojas 

de Interpretación del Ministerio de Industria. 

Para el cálculo de las secciones de los conductores se han seguido los siguientes pasos: 

a) Cálculo de la potencia instalada en función de los puntos de consumo existentes. 

b) El cálculo de la intensidad se realiza mediante las fórmulas: 

 Circuito monofásico  I= P/ V x cos (ϕ) 

 Circuito trifásico I= P/√3 x V x cos (ϕ)  

Siendo: 
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I : Intensidad en amperios 

P : Potencia en vatios 

V : Tensión en voltios 

Cos (ϕ) : Factor de potencia (0,98, bateria de condensadores) 

Una vez sabida la intensidad en amperios, se ha elegido el conductor mediante la Tabla I de la 

Instrucción ITC- BT-19.  

c) Seguidamente se calcula la caída de tensión en las líneas para verificar si se cumplen los 

valores exigidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Circuito monofásico  U = 2L x P/(C x S x V) 

 Circuito trifásico U = L x P/(C x S x V) 

Siendo: 

C : Conductividad del cobre 

U : Caída de tensión 

P : Potencia en vatios 

L : Longitud sencilla de la línea 

V : Tensión en voltios 

S : Sección del conductor en mm2 

 

El tubo de protección de los conductores se ha elegido teniendo en cuenta la sección del 

conductor, tipo de aislamiento y número de conductores a instalar en el interior del tubo. Con 

estos datos se ha determinado el diámetro según la Tabla de la Instrucción ITC-BT-21. 

Para el cálculo de las secciones se ha tenido en cuenta que la caída de tensión no sea superior al 

1,55% en la línea de acometida hasta el cuadro general de protección y el 3% en las líneas de 

alumbrado y el 5 % en las líneas de fuerza. 

Como detalle de todo lo anterior, se adjuntan las hojas de cálculo justificativo, en donde se 

aprecian las potencias previstas, intensidades, caídas de tensión, etc. que junto con los esquemas 

unifilares de los cuadros (véase plano) completan la información. 
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Para el cálculo de la toma de tierra se considera un terreno homogéneo, con una resistividad de 

200 ohmxm.  

Se pondrá una resistencia a tierra menor de 15 ohmios. 

Así el electrodo para la puesta a tierra de cada edificio puede constituirse con: 

2 picas de acero recubiertas de cobre, de 2,00 m de longitud. 

Los conductores de protección, se calculan adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado 

del cálculo de circuitos. 

Así mismo cabe señalar que la línea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea 

de enlace con tierra, no será inferior a 35 mm² en Cu. 
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VIVIENDAS TIPO   A2  – D1 -  V, V1  –  X,Y: 

La derivación individual se realizará mediante conductores unipolares, rígidos, de cobre de 

tensión asignada RV 0,6/1 KV, no propagadores del fuego y con emisión de humos y opacidad 

reducida, cero halógenos y de sección 16 mm2, lo cual se justifica en los cálculos de la siguiente 

tabla. 

Irá alojada en el interior de un tubo equivalente a los clasificados como “no propagadores de la 

llama”, UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. 

 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL  

CIRCUITO P (W) TENSIÓN Icálculo 
(A) I max Icc (A) Ø 

mm2 L (m) PROTECCIÓN 
(A) 

CAIDA DE 
TENSIÓN 

c.d.t. V c.d.t. % 

DERIVACION 
INDIVIDUAL 5.750 230 25,00 68,00 13,50 16 20 25 1,12 0,49 

 

              
 
Los circuitos interiores se realizarán mediante conductores unipolares, de cobre de tensión 

asignada 450/750 V, del tipo H07. Su sección se justifica en los cálculos de la siguiente tabla: 

 

CIRCUITO P (W) TENSIÓN Icálculo 
(A) I max Icc (A) Ø 

mm2 L (m) PROTEC
CIÓN (A) 

CAIDA DE TENSIÓN 

c.d.t. V c.d.t. % % ac 

Circuito alumbrado 
general 

2800 230 4,35 21,00 6,25 1,5 12 10 3,48 1,51 2,48 

Circuito enchufes 
generales 

3450 230 8,70 29,00 6,25 2,5 12 16 2,57 1,12 2,09 

Circuito enchufes 
baño - cocina 

3450 230 4,35 29,00 6,25 2,5 10 16 2,14 0,93 1,90 

Circuito cocina - 
horno 

5400 230 0,00 49,00 6,25 6 9 25 1,26 0,55 1,52 

Circuito lavadora - 
lavavajillas 

3450 230 0,00 38,00 6,25 4 9 20 1,21 0,52 1,01 
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VIVIENDAS TIPO A1 – E – L – S,T - U: 

La derivación individual se realizará mediante conductores unipolares, rígidos, de cobre de 

tensión asignada RV 0,6/1 KV, no propagadores del fuego y con emisión de humos y opacidad 

reducida, cero halógenos y de sección 16 mm2, lo cual se justifica en los cálculos de la siguiente 

tabla. 

Irá alojada en el interior de un tubo equivalente a los clasificados como “no propagadores de la 

llama”, UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. 

 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL  

CIRCUITO P (W) TENSIÓN Icálculo 
(A) I max Icc (A) Ø 

mm2 L (m) PROTECCIÓN 
(A) 

CAIDA DE 
TENSIÓN 

c.d.t. V c.d.t. % 

DERIVACION 
INDIVIDUAL 5.750 230 25,00 68,00 13,50 16 20 25 1,12 0,49 

 

              
 
Los circuitos interiores se realizarán mediante conductores unipolares, de cobre de tensión 

asignada 450/750 V, del tipo H07. Su sección se justifica en los cálculos de la siguiente tabla: 

 

CIRCUITO P (W) TENSIÓN Icálculo 
(A) I max Icc (A) Ø 

mm2 L (m) PROTEC
CIÓN (A) 

CAIDA DE TENSIÓN 

c.d.t. V c.d.t. % % ac 

Circuito alumbrado 
general 

4200 230 4,35 21,00 6,25 1,5 17 10 7,39 3,21 3,70 

Circuito enchufes 
generales 

3450 230 8,70 29,00 6,25 2,5 17 16 2,57 1,12 1,60 

Circuito enchufes 
baño - cocina 

3450 230 4,35 29,00 6,25 2,5 12 16 2,57 1,12 1,60 

Circuito cocina - 
horno 

5400 230 0,00 49,00 6,25 6 9 25 1,26 0,55 1,03 

Circuito lavadora - 
lavavajillas 

3450 230 0,00 38,00 6,25 4 11 20 1,47 0,64 1,13 
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VIVIENDAS TIPO H,J – P – Q,R: 

La derivación individual se realizará mediante conductores unipolares, rígidos, de cobre de 

tensión asignada RV 0,6/1 KV, no propagadores del fuego y con emisión de humos y opacidad 

reducida, cero halógenos y de sección 16 mm2, lo cual se justifica en los cálculos de la siguiente 

tabla. 

Irá alojada en el interior de un tubo equivalente a los clasificados como “no propagadores de la 

llama”, UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. 

 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL  

CIRCUITO P (W) TENSIÓN Icálculo 
(A) I max Icc (A) Ø 

mm2 L (m) PROTECCIÓN 
(A) 

CAIDA DE 
TENSIÓN 

c.d.t. V c.d.t. % 

DERIVACION 
INDIVIDUAL 5.750 230 25,00 68,00 13,50 16 20 25 1,12 0,49 

 

              
Los circuitos interiores se realizarán mediante conductores unipolares, de cobre de tensión 

asignada 450/750 V, del tipo H07. Su sección se justifica en los cálculos de la siguiente tabla: 

 

CIRCUITO P (W) TENSIÓN Icálculo 
(A) I max Icc (A) Ø 

mm2 L (m) PROTEC
CIÓN (A) 

CAIDA DE TENSIÓN 

c.d.t. V c.d.t. % % ac 

Circuito alumbrado 
general 

4000 230 4,35 21,00 6,25 1,5 12 10 5,22 2,27 2,75 

Circuito enchufes 
generales 

  3450 230 8,70 29,00 6,25 2,5 12 16 2,57 1,12 1,60 

Circuito enchufes 
baño - cocina 

3450 230 4,35 29,00 6,25 2,5 9 16 1,93 0,84 1,32 

Circuito cocina - 
horno 

5400 230 0,00 49,00 6,25 6 7 25 0,98 0,43 0,91 

Circuito lavadora - 
lavavajillas 

3450 230 0,00 38,00 6,25 4 7 20 0,94 0,41 0,89 
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8. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
 
 Se establece un plazo de ejecución de 3 meses desde el inicio de las obras. 

 

 

  Zaragoza, 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 
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9. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
CAPITULO 1.- VIVIENDAS TIPO A1……………………………7.395,28 € 

CAPITULO 2.- VIVIENDAS TIPO A2…………………………..18.148,11 € 

CAPITULO 3.- VIVIENDAS TIPO D1……………………………6.064,46 € 

CAPITULO 4.- VIVIENDAS TIPO E…………………………….14.251,96 € 

CAPITULO 5.- VIVIENDAS TIPO H-J……………………...…..20.633,52 € 

CAPITULO 6.- VIVIENDAS TIPO L……………………………...7.233,80 € 

CAPITULO 7.- VIVIENDAS TIPO P……………………….……20.069,67 € 

CAPITULO 8.- VIVIENDAS TIPO Q-R………………………....19.815,26 € 

CAPITULO 9.- VIVIENDAS TIPO S-T………………………….21.564,96 € 

CAPITULO 10.- VIVIENDAS TIPO U……………………….….14.445,50 € 

CAPITULO 11.- VIVIENDAS TIPO V-V1……………………....90.210,30 € 

CAPITULO 12.- VIVIENDAS TIPO X-Y………………………..54.491,19 € 

CAPITULO 13.- CAMBIO ENVOLVENTE PROT.    

ELÉCTRICAS……………………….…………16.445,00 € 

CAPITULO 14.- SEGURIDAD Y SALUD……………………..... 4.150,90 € 

CAPITULO 15.- GESTIÓN DE RESIDUOS……………………….751,80 € 

CAPITULO 16.- CONTROL DE CALIDAD…………………….. 3.000,24 € 

 

TOTAL P.E.M. ………………………………………….316.013,45 € 
El total del presupuesto de ejecución material correspondientes a las obras de Mejora De la 

Instalación Eléctrica en el Interior de Varias Viviendas en la Base Aérea de Zaragoza, asciende a 

la cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRECE EUROS CONCUARENTA Y CINCO 
CENTIMOS ( 316.013,45 €). 

 

GASTOS GENERALES (13%)………………. ...41.081,75 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)…………………18.960,81 € 

SUMA. ……………………………………………376.056,01 € 
IVA (18%) …………………………………67.690,08 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA ……..443.746,09 € 
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El total del presupuesto de contrata correspondiente a las obras definidas de este proyecto 

propiedad del INVIFAS asciende a la cantidad de 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS 
CON NUEVE CENTIMOS ( 443.746,09 € ). 

 

  Zaragoza, 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 
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10. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 

REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES 

De Acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la ejecución de 

las obras deberán observarse las normativas vigentes aplicables sobre la construcción. A tal fi se 

incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable. 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su 

empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las 

siguientes disposiciones: 

-Orden Ministerial 118/2002 de 31 de Mayo por la que se dictan instrucciones para la elaboración 

de Proyectos de Obra en el ámbito del Ministerio de Defensa. 

- Decreto 462/71 de 11 de Marzo por el que se dictan normas sobre la redacción de proyecto y la 

dirección de obras de edificación. 

- Ley 38/1999 de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 817/2009 de 8 de Mayo (Ministerio de Economía y Hacienda) por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de Administraciones Públicas, salvo en aquello que se oponga a la ley vigente. 

- Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas para la contratación de obras del Estado. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, 

Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de 

Energía Eléctrica. 

- Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo). 

- Normas particulares de la compañía suministradora. 

- Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 
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- Normas UNE. 

- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden ministerial O.M.T de fecha 9 de Marzo 

de 1971 del Ministerio de Trabajo). 

- Régimen urbanístico vigente en el municipio. 

- Instrucciones y criterios complementarios que durante la redacción del proyecto dicte el Área 

Técnica de la Subdirección General de Gestión del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y 

Equipamiento de la Defensa. 
 

 HOMOLOGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRECEPTIVOS PARA 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
ELECTRICIDAD 
Normas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica 
REAL DECRETO 1505/90 de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 

DESARROLLADO POR: 

Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero 
ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 21-JUN-89 

Se actualiza el Anexo I de la Orden de 6 de Junio de 1989 que desarrolla y complementa el 
Real Decreto 7/1988 de 8 de enero 
RESOLUCIÓN de 24 -OCT- 95 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial 

B.O.E.: 17-NOV-95 

Se actualiza el apartado b) del Anexo II contenido en la Orden de 6 de Junio de 1989 que 
desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988 de 8 de enero 
RESOLUCIÓN de 20 -MAR- 96 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial 

B.O.E.: 6-ABR-96 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se regulan las exigencias de 
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de 
tensión 
REAL DECRETO 154/1995, de 3-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 3-MAR-95 

Corrección errores: 22-MAR-95 
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11. CUMPLIMIENTO DEL R.E.B.T (RD 842/2002 de 2 
Agosto) 

Se trata en este capítulo de mostrar el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, Real decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 

Para ello se indicará para cada tipo de vivienda la adecuación de las actuaciones descritas en el 

Capítulo 6 del presente proyecto (apartado 6.3), así como los cálculos obtenidos en el Capítulo 7. 
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VIVIENDAS TIPO   A1: 

Cuadro General de Protección. 

Se instala un Cuadro General de Protección similar al del resto de chalés; precintable para cada 

vivienda, de ICP + 28 módulos. Grado de Protección IP43, mayor que el exigido por la ITC-BT-17. 

Cumple la ITC-BT-17. 

 

Derivación individual. 

Los cálculos realizados en el Capítulo 7 del presente proyecto se han obtenido cumpliendo la ITC-

BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

Conforme a dichos cálculos, se obtiene una caída de tensión inferior al 1,5%, con lo que se 

cumple la ITC-BT-15. 

La línea irá bajo tubo de diámetro 32 mm, conforme marca la ITC-BT-21, en su apartado tubos en 

canalizaciones empotradas. 

 

Puntos de utilización. 

En el Capítulo 6 del presente proyecto, en el apartado 6.3 se indican las actuaciones particulares 

para el cumplimiento de los puntos de utilización que marca la norma ITC-BT-25. 

La tabla siguiente muestra la conformidad con dicha norma, una vez instalados todos los puntos 

indicados en el citado capítulo: 

 

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Cumplimiento 
REBT 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 CUMPLE 

Pasillo C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
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Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 2 2   
  C2 Base 16A 2p+T 6 -  uno por 

cada 6 m2 
7 CUMPLE 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 2   
  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
  º    
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 3   

  C2 Base 16A 2p+T 3 4 
CUMPLE 

            
  º    
Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
      
Dormitorio H4 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Baño 2 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      
Aseo 1 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      

 
Cocina C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2 
2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 2 2   
  C2 Base 16A 2p+T 1 2 CUMPLE 
  C3 Base 25A 2p+T 1 1 CUMPLE 
  C4 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
  C5 Base 16A 2p+T 3 4 CUMPLE 

Terraza C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 
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Garaje C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2 
2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 2   
  C2 Base 16A 2p+T 1 2 CUMPLE 

Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
    Interruptor 10A 1 1   

 

Circuitos. 

Las secciones para los conductores se han calculado en el Capítulo 7 del presente proyecto, 

cumpliendo la instrucción ITC-BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

En el siguiente cuadro puede comprobarse el cumplimiento de la ITC-BT-25, tabla 25.1, 

características eléctricas de los circuitos. 
Circuito 

utilización 
Tipo de toma Prot. 

mínima   
(A) 

Prot. 
instalada  

(A) 

Nº 
Máximo 
tomas 

Nº tomas 
instalado

Sección 
cond. 

mínima 
(mm2) 

Sección 
cond. 

instalada 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

mínimo 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

instalado 
(mm2) 

Estado 
REBT 

C1 Iluminación Punto de luz 10 10 30 23 1,5 1,5 16 20 CUMPLE 

C2 Tomas uso 
general 

Base 16A 2p+T 16 16 20 26 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 

C3 Cocina y horno Base 25A 2p+T 25 2 2 2 6 6 25 25 CUMPLE 

C4 Lavadora, 
lavavajillas y 
termo eléctrico 

Base 16 A 
2p+T 

20 20 3 3 4 4 20 20 CUMPLE 

C5 Baño, cocina 
Base 16 A 
2p+T 16 16 6 6 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 
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VIVIENDAS TIPO   A2: 

Cuadro General de Protección. 

Se instala un Cuadro General de Protección similar al del resto de chalés; precintable para cada 

vivienda, de ICP + 28 módulos. Grado de Protección IP43, mayor que el exigido por la ITC-BT17. 

Cumple la ITC-BT-17. 

 

Derivación individual. 

Los cálculos realizados en el Capítulo 7 del presente proyecto se han obtenido cumpliendo la ITC-

BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

Conforme a dichos cálculos, se obtiene una caída de tensión inferior al 1,5%, con lo que se 

cumple la ITC-BT-15. 

La línea irá bajo tubo de diámetro 32 mm, conforme marca la ITC-BT-21, en su apartado tubos en 

canalizaciones empotradas. 

 

Puntos de utilización. 

En el Capítulo 6 del presente proyecto, en el apartado 6.3 se indican las actuaciones particulares 

para el cumplimiento de los puntos de utilización que marca la norma ITC-BT-25. 

La tabla siguiente muestra la conformidad con dicha norma, una vez instalados todos los puntos 

indicados en el citado capítulo: 

 

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Cumplimiento 
REBT 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 CUMPLE 

Comedor-
estar 

C1 Punto de luz  2 2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 2 2   

  
C2 Base 16A 2p+T 5 -  uno por 

cada 6 m2 
6 CUMPLE 

 
 

 



MINISTERIO DE DEFENSA - INVIED                                                                          MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE  
           VARIAS VIVIENDAS  DE  LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA     

 
 
 
 
 

75 
 

 
Dormitorio 
H1 

C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 1   
  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

º 
Dormitorio 
H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 2 

CUMPLE 

   
Interruptor 10A 1 3   

  C2 Base 16A 2p+T 3 4 
CUMPLE 

            
º 

Dormitorio 
H3 

C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 1   

  
C2 Base 16A 2p+T 3 3 

CUMPLE 

Baño C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Cocina C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   
  C2 Base 16A 2p+T 1 2 CUMPLE 
  C3 Base 25A 2p+T 1 1 CUMPLE 
  C4 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
  C5 Base 16A 2p+T 3 4 CUMPLE 

Terraza 
C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2. 2 
CUMPLE 

Garaje C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2. 2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 2   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 1   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
    Interruptor 10A 1 1   
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Circuitos. 

Las secciones para los conductores se han calculado en el Capítulo 7 del presente proyecto, 

cumpliendo la instrucción ITC-BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

En el siguiente cuadro puede comprobarse el cumplimiento de la ITC-BT-25, tabla 25.1, 

características eléctricas de los circuitos. 

 
Circuito 

utilización 
Tipo de toma Prot. 

mínima   
(A) 

Prot. 
instalada  

(A) 

Nº 
Máximo 
tomas 

Nº tomas 
instalado

Sección 
cond. 

mínima 
(mm2) 

Sección 
cond. 

instalada 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

mínimo 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

instalado 
(mm2) 

Estado 
REBT 

C1 Iluminación Punto de luz 10 10 30 15 1,5 1,5 16 20 CUMPLE 

C2 Tomas uso 
general 

Base 16A 
2p+T 

16 16 20 20 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 

C3 Cocina y 
horno 

Base 25A 
2p+T 25 25 2 2 6 6 25 25 CUMPLE 

C4 Lavadora, 
lavavajillas y 
termo eléctrico 

Base 16 A 
2p+T 

20 20 3 3 4 4 20 20 CUMPLE 

C5 Baño, cocina 
Base 16 A 
2p+T 16 5 6 5 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 
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VIVIENDAS TIPO   D1: 

Cuadro General de Protección. 

Se instala un Cuadro General de Protección similar al del resto de chalés; precintable para cada 

vivienda, de ICP + 28 módulos. Grado de Protección IP43, mayor que el exigido por la ITC-BT17. 

Cumple la ITC-BT-17. 

 

Derivación individual. 

Los cálculos realizados en el Capítulo 7 del presente proyecto se han obtenido cumpliendo la ITC-

BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

Conforme a dichos cálculos, se obtiene una caída de tensión inferior al 1,5%, con lo que se 

cumple la ITC-BT-15. 

La línea irá bajo tubo de diámetro 32 mm, conforme marca la ITC-BT-21, en su apartado tubos en 

canalizaciones empotradas. 

 

Puntos de utilización. 

En el Capítulo 6 del presente proyecto, en el apartado 6.3 se indican las actuaciones particulares 

para el cumplimiento de los puntos de utilización que marca la norma ITC-BT-25. 

La tabla siguiente muestra la conformidad con dicha norma, una vez instalados todos los puntos 

indicados en el citado capítulo: 

 

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Cumplimento 
REBT 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 CUMPLE 

      
Pasillo C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
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Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 1   
  C2 Base 16A 2p+T 4 -  uno por 

cada 6 m2 
6 CUMPLE 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 2   
  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
  º    
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  
2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 3   

  C2 Base 16A 2p+T 3 4 CUMPLE 

            
  º    
Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Cocina C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 2   
  C2 Base 16A 2p+T 1 2 CUMPLE 
  C3 Base 25A 2p+T 1 1 CUMPLE 
  C4 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
  C5 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Terraza C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

Garaje C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 2   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
    Interruptor 10A 1 1   
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Circuitos. 

Las secciones para los conductores se han calculado en el Capítulo 7 del presente proyecto, 

cumpliendo la instrucción ITC-BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

En el siguiente cuadro puede comprobarse el cumplimiento de la ITC-BT-25, tabla 25.1, 

características eléctricas de los circuitos. 

 
Circuito 

utilización 
Tipo de toma Prot. 

mínima   
(A) 

Prot. 
instalada  

(A) 

Nº 
Máximo 
tomas 

Nº tomas 
instalado

Sección 
cond. 

mínima 
(mm2) 

Sección 
cond. 

instalada 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

mínimo 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

instalado 
(mm2) 

Estado 
REBT 

C1 Iluminación Punto de luz 10 10 30 16 1,5 1,5 16 20 CUMPLE 

C2 Tomas uso 
general 

Base 16A 2p+T 16 16 20 21 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 

C3 Cocina y horno Base 25A 2p+T 25 25 2 2 6 6 25 25 CUMPLE 

C4 Lavadora, 
lavavajillas y 
termo eléctrico 

Base 16 A 
2p+T 

20 20 3 3 4 4 20 20 CUMPLE 

C5 Baño, cocina 
Base 16 A 
2p+T 16 16 6 6 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 
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VIVIENDAS TIPO   E: 

Cuadro General de Protección. 

Se instala un Cuadro General de Protección similar al del resto de chalés; precintable para cada 

vivienda, de ICP + 28 módulos. Grado de Protección IP43, mayor que el exigido por la ITC-BT17. 

Cumple la ITC-BT-17. 

 

Derivación individual. 

Los cálculos realizados en el Capítulo 7 del presente proyecto se han obtenido cumpliendo la ITC-

BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

Conforme a dichos cálculos, se obtiene una caída de tensión inferior al 1,5%, con lo que se 

cumple la ITC-BT-15. 

La línea irá bajo tubo de diámetro 32 mm, conforme marca la ITC-BT-21, en su apartado tubos en 

canalizaciones empotradas. 

 

Puntos de utilización. 

En el Capítulo 6 del presente proyecto, en el apartado 6.3 se indican las actuaciones particulares 

para el cumplimiento de los puntos de utilización que marca la norma ITC-BT-25. 

La tabla siguiente muestra la conformidad con dicha norma, una vez instalados todos los puntos 

indicados en el citado capítulo: 

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Cumplimiento 
REBT 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 CUMPLE 

Pasillo C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 2 2   
  C2 Base 16A 2p+T 6 -  uno por 

cada 6 m2 
7 CUMPLE 
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Dormitorio H1 C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2 
2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 2   
  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
  º    
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 3   

  C2 Base 16A 2p+T 3 4 CUMPLE 

            
  º    
Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
      
Dormitorio H4 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Baño 2 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      
Aseo 1 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Cocina C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 2 2   
  C2 Base 16A 2p+T 1 3 CUMPLE 
  C3 Base 25A 2p+T 1 1 CUMPLE 
  C4 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
  C5 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Terraza C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

Garaje C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 2   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
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Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
    Interruptor 10A 1 1   

 

Circuitos. 

Las secciones para los conductores se han calculado en el Capítulo 7 del presente proyecto, 

cumpliendo la instrucción ITC-BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

En el siguiente cuadro puede comprobarse el cumplimiento de la ITC-BT-25, tabla 25.1, 

características eléctricas de los circuitos. 

 
Circuito 

utilización 
Tipo de toma Prot. 

mínima   
(A) 

Prot. 
instalada  

(A) 

Nº 
Máximo 
tomas 

Nº tomas 
instalado

Sección 
cond. 

mínima 
(mm2) 

Sección 
cond. 

instalada 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

mínimo 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

instalado 
(mm2) 

Estado 
REBT 

C1 Iluminación Punto de luz 10 10 30 23 1,5 1,5 16 20 CUMPLE 

C2 Tomas uso 
general 

Base 16A 2p+T 16 16 20 26 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 

C3 Cocina y horno Base 25A 2p+T 25 2 2 2 6 6 25 25 CUMPLE 

C4 Lavadora, 
lavavajillas y 
termo eléctrico 

Base 16 A 
2p+T 

20 20 3 3 4 4 20 20 CUMPLE 

C5 Baño, cocina 
Base 16 A 
2p+T 16 16 6 6 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 
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VIVIENDAS TIPO   H-J: 

Cuadro General de Protección. 

Se instala un Cuadro General de Protección similar al del resto de chalés; precintable para cada 

vivienda, de ICP + 28 módulos. Grado de Protección IP43, mayor que el exigido por la ITC-BT17. 

Cumple la ITC-BT-17. 

 

Derivación individual. 

Los cálculos realizados en el Capítulo 7 del presente proyecto se han obtenido cumpliendo la ITC-

BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

Conforme a dichos cálculos, se obtiene una caída de tensión inferior al 1,5%, con lo que se 

cumple la ITC-BT-15. 

La línea irá bajo tubo de diámetro 32 mm, conforme marca la ITC-BT-21, en su apartado tubos en 

canalizaciones empotradas. 

 

Puntos de utilización. 

En el Capítulo 6 del presente proyecto, en el apartado 6.3 se indican las actuaciones particulares 

para el cumplimiento de los puntos de utilización que marca la norma ITC-BT-25. 

La tabla siguiente muestra la conformidad con dicha norma, una vez instalados todos los puntos 

indicados en el citado capítulo: 

 

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Cumplimiento 
REBT 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 CUMPLE 

Pasillo C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
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Comedor-estar C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 2 2  
 C2 Base 16A 2p+T 6 -  uno por 

cada 6 m2 
6 CUMPLE 

      
 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 2  
 C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

  º    
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 3  

 C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

      
  º    
Dormitorio H3 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Baño 1 C1 Punto de luz 1 2 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      
Baño 2 C1 Punto de luz 1 2 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Aseo 1 C1 Punto de luz 1 2 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      
Cocina C1 Punto de luz 2 - por ser> 

10 m2 
2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 2  
 C2 Base 16A 2p+T 1 2 CUMPLE 
 C3 Base 25A 2p+T 1 1 CUMPLE 
 C4 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
 C5 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
      
Terraza C1 Punto de luz 2 - por ser> 

10 m2 
2 CUMPLE 

      
Garaje C1 Punto de luz 2 - por ser> 

10 m2 
2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 2  
 C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
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Trastero 1 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      
Trastero 2 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  

 

Circuitos. 

Las secciones para los conductores se han calculado en el Capítulo 7 del presente proyecto, 

cumpliendo la instrucción ITC-BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

En el siguiente cuadro puede comprobarse el cumplimiento de la ITC-BT-25, tabla 25.1, 

características eléctricas de los circuitos. 

 
Circuito 

utilización 
Tipo de toma Prot. 

mínima  
(A) 

Prot. 
instalada  

(A) 

Nº 
Máximo 
tomas 

Nº tomas 
instalado

Sección 
cond. 

mínima 
(mm2) 

Sección 
cond. 

instalada 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

mínimo 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

instalado 
(mm2) 

Estado 
REBT 

C1 Iluminación Punto de luz 10 10 30 23 1,5 1,5 16 20 CUMPLE 

C2 Tomas uso 
general 

Base 16A 2p+T 16 16 20 20 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 

C3 Cocina y horno Base 25A 2p+T 25 25 2 2 6 6 25 25 CUMPLE 

C4 Lavadora, 
lavavajillas y termo 
eléctrico 

Base 16 A 2p+T 20 20 3 3 4 4 20 20 CUMPLE 

C5 Baño, cocina Base 16 A 2p+T 16 16 6 6 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 
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VIVIENDAS TIPO   L: 

Cuadro General de Protección. 

Se instala un Cuadro General de Protección similar al del resto de chalés; precintable para cada 

vivienda, de ICP + 28 módulos. Grado de Protección IP43, mayor que el exigido por la ITC-BT17. 

Cumple la ITC-BT-17. 

 

Derivación individual. 

Los cálculos realizados en el Capítulo 7 del presente proyecto se han obtenido cumpliendo la ITC-

BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

Conforme a dichos cálculos, se obtiene una caída de tensión inferior al 1,5%, con lo que se 

cumple la ITC-BT-15. 

La línea irá bajo tubo de diámetro 32 mm, conforme marca la ITC-BT-21, en su apartado tubos en 

canalizaciones empotradas. 

 

Puntos de utilización. 

En el Capítulo 6 del presente proyecto, en el apartado 6.3 se indican las actuaciones particulares 

para el cumplimiento de los puntos de utilización que marca la norma ITC-BT-25. 

La tabla siguiente muestra la conformidad con dicha norma, una vez instalados todos los puntos 

indicados en el citado capítulo: 

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Cumplimiento 
REBT 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 CUMPLE 

Pasillo C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 2 2   
  C2 Base 16A 2p+T 6 -  uno por 

cada 6 m2 
7 CUMPLE 
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Dormitorio H1 C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 2   
  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
  º    
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 3   

  C2 Base 16A 2p+T 3 4 CUMPLE 

            
  º    
Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
      
Dormitorio H4 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Baño 2 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      
Aseo 1 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Cocina C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 2 2   
  C2 Base 16A 2p+T 1 3 CUMPLE 
  C3 Base 25A 2p+T 1 1 CUMPLE 
  C4 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
  C5 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Terraza C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

Garaje C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 2   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
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Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      

 
 

Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
    Interruptor 10A 1 1   

 

Circuitos. 

Las secciones para los conductores se han calculado en el Capítulo 7 del presente proyecto, 

cumpliendo la instrucción ITC-BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

En el siguiente cuadro puede comprobarse el cumplimiento de la ITC-BT-25, tabla 25.1, 

características eléctricas de los circuitos. 

 
Circuito 

utilización 
Tipo de toma Prot. 

mínima   
(A) 

Prot. 
instalada  

(A) 

Nº 
Máximo 
tomas 

Nº tomas 
instalado

Sección 
cond. 

mínima 
(mm2) 

Sección 
cond. 

instalada 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

mínimo 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

instalado 
(mm2) 

Estado 
REBT 

C1 Iluminación Punto de luz 10 10 30 23 1,5 1,5 16 20 CUMPLE 

C2 Tomas uso 
general 

Base 16A 2p+T 16 16 20 26 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 

C3 Cocina y horno Base 25A 2p+T 25 2 2 2 6 6 25 25 CUMPLE 

C4 Lavadora, 
lavavajillas y 
termo eléctrico 

Base 16 A 
2p+T 

20 20 3 3 4 4 20 20 CUMPLE 

C5 Baño, cocina 
Base 16 A 
2p+T 16 16 6 6 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 
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VIVIENDAS TIPO   P: 

Cuadro General de Protección. 

Se instala un Cuadro General de Protección similar al del resto de chalés; precintable para cada 

vivienda, de ICP + 28 módulos. Grado de Protección IP43, mayor que el exigido por la ITC-BT17. 

Cumple la ITC-BT-17. 

 

Derivación individual. 

Los cálculos realizados en el Capítulo 7 del presente proyecto se han obtenido cumpliendo la ITC-

BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

Conforme a dichos cálculos, se obtiene una caída de tensión inferior al 1,5%, con lo que se 

cumple la ITC-BT-15. 

La línea irá bajo tubo de diámetro 32 mm, conforme marca la ITC-BT-21, en su apartado tubos en 

canalizaciones empotradas. 

 

Puntos de utilización. 

En el Capítulo 6 del presente proyecto, en el apartado 6.3 se indican las actuaciones particulares 

para el cumplimiento de los puntos de utilización que marca la norma ITC-BT-25. 

La tabla siguiente muestra la conformidad con dicha norma, una vez instalados todos los puntos 

indicados en el citado capítulo: 

 

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Cumplimiento 
REBT 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 CUMPLE 

Pasillo C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
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Comedor-estar C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 2 2  
 C2 Base 16A 2p+T 6 -  uno por 

cada 6 m2 
6 CUMPLE 

      
 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 2  
 C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

  º    
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 3  

 C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

      
  º    
Dormitorio H3 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Baño 1 C1 Punto de luz 1 2 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      
Baño 2 C1 Punto de luz 1 2 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Aseo 1 C1 Punto de luz 1 2 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      
Cocina C1 Punto de luz 2 - por ser> 

10 m2 
2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 2  
 C2 Base 16A 2p+T 1 2 CUMPLE 
 C3 Base 25A 2p+T 1 1 CUMPLE 
 C4 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
 C5 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
      
Terraza C1 Punto de luz 2 - por ser> 

10 m2 
2 CUMPLE 

      
Garaje C1 Punto de luz 2 - por ser> 

10 m2 
2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 2  
 C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
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Trastero 1 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      
Trastero 2 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  

Circuitos. 

Las secciones para los conductores se han calculado en el Capítulo 7 del presente proyecto, 

cumpliendo la instrucción ITC-BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

En el siguiente cuadro puede comprobarse el cumplimiento de la ITC-BT-25, tabla 25.1, 

características eléctricas de los circuitos. 

 
Circuito 

utilización 
Tipo de toma Prot. 

mínima  
(A) 

Prot. 
instalada  

(A) 

Nº 
Máximo 
tomas 

Nº tomas 
instalado

Sección 
cond. 

mínima 
(mm2) 

Sección 
cond. 

instalada 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

mínimo 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

instalado 
(mm2) 

Estado 
REBT 

C1 Iluminación Punto de luz 10 10 30 23 1,5 1,5 16 20 CUMPLE 

C2 Tomas uso 
general 

Base 16A 2p+T 16 16 20 20 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 

C3 Cocina y horno Base 25A 2p+T 25 25 2 2 6 6 25 25 CUMPLE 

C4 Lavadora, 
lavavajillas y termo 
eléctrico 

Base 16 A 2p+T 20 20 3 3 4 4 20 20 CUMPLE 

C5 Baño, cocina Base 16 A 2p+T 16 16 6 6 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 
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VIVIENDAS TIPO   Q-R: 

Cuadro General de Protección. 

Se instala un Cuadro General de Protección similar al del resto de chalés; precintable para cada 

vivienda, de ICP + 28 módulos. Grado de Protección IP43, mayor que el exigido por la ITC-BT17. 

Cumple la ITC-BT-17. 

 

Derivación individual. 

Los cálculos realizados en el Capítulo 7 del presente proyecto se han obtenido cumpliendo la ITC-

BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

Conforme a dichos cálculos, se obtiene una caída de tensión inferior al 1,5%, con lo que se 

cumple la ITC-BT-15. 

La línea irá bajo tubo de diámetro 32 mm, conforme marca la ITC-BT-21, en su apartado tubos en 

canalizaciones empotradas. 

 

Puntos de utilización. 

En el Capítulo 6 del presente proyecto, en el apartado 6.3 se indican las actuaciones particulares 

para el cumplimiento de los puntos de utilización que marca la norma ITC-BT-25. 

La tabla siguiente muestra la conformidad con dicha norma, una vez instalados todos los puntos 

indicados en el citado capítulo: 

 

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Cumplimiento 
REBT 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 CUMPLE 

Pasillo C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
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Comedor-estar C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 2 2  
 C2 Base 16A 2p+T 6 -  uno por 

cada 6 m2 
6 CUMPLE 

      
 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 2  
 C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

  º    
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 3  

 C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

      
  º    
Dormitorio H3 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Baño 1 C1 Punto de luz 1 2 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      
Baño 2 C1 Punto de luz 1 2 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Aseo 1 C1 Punto de luz 1 2 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      
Cocina C1 Punto de luz 2 - por ser> 

10 m2 
2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 2  
 C2 Base 16A 2p+T 1 2 CUMPLE 
 C3 Base 25A 2p+T 1 1 CUMPLE 
 C4 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
 C5 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
      
Terraza C1 Punto de luz 2 - por ser> 

10 m2 
2 CUMPLE 

      
Garaje C1 Punto de luz 2 - por ser> 

10 m2 
2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 2  
 C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
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Trastero 1 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      
Trastero 2 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  

 

Circuitos. 

Las secciones para los conductores se han calculado en el Capítulo 7 del presente proyecto, 

cumpliendo la instrucción ITC-BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

En el siguiente cuadro puede comprobarse el cumplimiento de la ITC-BT-25, tabla 25.1, 

características eléctricas de los circuitos. 

 
Circuito 

utilización 
Tipo de toma Prot. 

mínima  
(A) 

Prot. 
instalada  

(A) 

Nº 
Máximo 
tomas 

Nº tomas 
instalado

Sección 
cond. 

mínima 
(mm2) 

Sección 
cond. 

instalada 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

mínimo 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

instalado 
(mm2) 

Estado 
REBT 

C1 Iluminación Punto de luz 10 10 30 23 1,5 1,5 16 20 CUMPLE 

C2 Tomas uso 
general 

Base 16A 2p+T 16 16 20 20 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 

C3 Cocina y horno Base 25A 2p+T 25 25 2 2 6 6 25 25 CUMPLE 

C4 Lavadora, 
lavavajillas y termo 
eléctrico 

Base 16 A 2p+T 20 20 3 3 4 4 20 20 CUMPLE 

C5 Baño, cocina Base 16 A 2p+T 16 16 6 6 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 

 

 

 

 

 
 

VIVIENDAS TIPO   S-T: 



MINISTERIO DE DEFENSA - INVIED                                                                          MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE  
           VARIAS VIVIENDAS  DE  LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA     

 
 
 
 
 

95 
 

Cuadro General de Protección. 

Se instala un Cuadro General de Protección similar al del resto de chalés; precintable para cada 

vivienda, de ICP + 28 módulos. Grado de Protección IP43, mayor que el exigido por la ITC-BT17. 

Cumple la ITC-BT-17. 

 

Derivación individual. 

Los cálculos realizados en el Capítulo 7 del presente proyecto se han obtenido cumpliendo la ITC-

BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

Conforme a dichos cálculos, se obtiene una caída de tensión inferior al 1,5%, con lo que se 

cumple la ITC-BT-15. 

La línea irá bajo tubo de diámetro 32 mm, conforme marca la ITC-BT-21, en su apartado tubos en 

canalizaciones empotradas. 

 

Puntos de utilización. 

En el Capítulo 6 del presente proyecto, en el apartado 6.3 se indican las actuaciones particulares 

para el cumplimiento de los puntos de utilización que marca la norma ITC-BT-25. 

La tabla siguiente muestra la conformidad con dicha norma, una vez instalados todos los puntos 

indicados en el citado capítulo: 

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Cumplimiento 
REBT 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 CUMPLE 

Pasillo C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 2 2   
  C2 Base 16A 2p+T 6 -  uno por 

cada 6 m2 
7 CUMPLE 
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Dormitorio H1 C1 Punto de luz  2 - por ser> 

10 m2 
2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 2   
  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
  º    
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 3   

  C2 Base 16A 2p+T 3 4 CUMPLE 

            
  º    
Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
      
Dormitorio H4 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Baño 2 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      
Aseo 1 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Cocina C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 2 2   
  C2 Base 16A 2p+T 1 3 CUMPLE 
  C3 Base 25A 2p+T 1 1 CUMPLE 
  C4 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
  C5 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Terraza C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

Garaje C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 2   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      



MINISTERIO DE DEFENSA - INVIED                                                                          MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE  
           VARIAS VIVIENDAS  DE  LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA     

 
 
 
 
 

97 
 

 
Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
    Interruptor 10A 1 1   

 

Circuitos. 

Las secciones para los conductores se han calculado en el Capítulo 7 del presente proyecto, 

cumpliendo la instrucción ITC-BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

En el siguiente cuadro puede comprobarse el cumplimiento de la ITC-BT-25, tabla 25.1, 

características eléctricas de los circuitos. 

 
Circuito 

utilización 
Tipo de toma Prot. 

mínima   
(A) 

Prot. 
instalada  

(A) 

Nº 
Máximo 
tomas 

Nº tomas 
instalado

Sección 
cond. 

mínima 
(mm2) 

Sección 
cond. 

instalada 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

mínimo 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

instalado 
(mm2) 

Estado 
REBT 

C1 Iluminación Punto de luz 10 10 30 23 1,5 1,5 16 20 CUMPLE 

C2 Tomas uso 
general 

Base 16A 2p+T 16 16 20 26 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 

C3 Cocina y horno Base 25A 2p+T 25 2 2 2 6 6 25 25 CUMPLE 

C4 Lavadora, 
lavavajillas y 
termo eléctrico 

Base 16 A 
2p+T 

20 20 3 3 4 4 20 20 CUMPLE 

C5 Baño, cocina 
Base 16 A 
2p+T 16 16 6 6 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 
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VIVIENDAS TIPO   U: 

Cuadro General de Protección. 

Se instala un Cuadro General de Protección similar al del resto de chalés; precintable para cada 

vivienda, de ICP + 28 módulos. Grado de Protección IP43, mayor que el exigido por la ITC-BT17. 

Cumple la ITC-BT-17. 

 

Derivación individual. 

Los cálculos realizados en el Capítulo 7 del presente proyecto se han obtenido cumpliendo la ITC-

BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

Conforme a dichos cálculos, se obtiene una caída de tensión inferior al 1,5%, con lo que se 

cumple la ITC-BT-15. 

La línea irá bajo tubo de diámetro 32 mm, conforme marca la ITC-BT-21, en su apartado tubos en 

canalizaciones empotradas. 

 

Puntos de utilización. 

En el Capítulo 6 del presente proyecto, en el apartado 6.3 se indican las actuaciones particulares 

para el cumplimiento de los puntos de utilización que marca la norma ITC-BT-25. 

La tabla siguiente muestra la conformidad con dicha norma, una vez instalados todos los puntos 

indicados en el citado capítulo: 

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Cumplimiento 
REBT 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 CUMPLE 

Pasillo C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Comedor-estar C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 2 2   
  C2 Base 16A 2p+T 6 -  uno por 

cada 6 m2 
7 CUMPLE 
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Dormitorio H1 C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 2   
  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
  º    
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 3   

  C2 Base 16A 2p+T 3 4 CUMPLE 

            
  º    
Dormitorio H3 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
      
Dormitorio H4 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   

  C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Baño 1 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Baño 2 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      
Aseo 1 C1 Punto de luz  1 2 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 2   
  C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Cocina C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 2 2   
  C2 Base 16A 2p+T 1 3 CUMPLE 
  C3 Base 25A 2p+T 1 1 CUMPLE 
  C4 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
  C5 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Terraza C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

Garaje C1 Punto de luz  2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

   Interruptor 10A 1 2   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Trastero 1 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
   Interruptor 10A 1 1   
  C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
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Trastero 2 C1 Punto de luz  1 1 CUMPLE 
    Interruptor 10A 1 1   

 

Circuitos. 

Las secciones para los conductores se han calculado en el Capítulo 7 del presente proyecto, 

cumpliendo la instrucción ITC-BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

En el siguiente cuadro puede comprobarse el cumplimiento de la ITC-BT-25, tabla 25.1, 

características eléctricas de los circuitos. 

 
Circuito 

utilización 
Tipo de toma Prot. 

mínima   
(A) 

Prot. 
instalada  

(A) 

Nº 
Máximo 
tomas 

Nº tomas 
instalado

Sección 
cond. 

mínima 
(mm2) 

Sección 
cond. 

instalada 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

mínimo 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

instalado 
(mm2) 

Estado 
REBT 

C1 Iluminación Punto de luz 10 10 30 23 1,5 1,5 16 20 CUMPLE 

C2 Tomas uso 
general 

Base 16A 2p+T 16 16 20 26 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 

C3 Cocina y horno Base 25A 2p+T 25 2 2 2 6 6 25 25 CUMPLE 

C4 Lavadora, 
lavavajillas y 
termo eléctrico 

Base 16 A 
2p+T 

20 20 3 3 4 4 20 20 CUMPLE 

C5 Baño, cocina 
Base 16 A 
2p+T 16 16 6 6 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 
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VIVIENDAS TIPO   V-V1: 

Cuadro General de Protección. 

Se instala un Cuadro General de Protección similar al del resto de chalés; precintable para cada 

vivienda, de ICP + 28 módulos. Grado de Protección IP43, mayor que el exigido por la ITC-BT17. 

Cumple la ITC-BT-17. 

 

Derivación individual. 

Los cálculos realizados en el Capítulo 7 del presente proyecto se han obtenido cumpliendo la ITC-

BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

Conforme a dichos cálculos, se obtiene una caída de tensión inferior al 1,5%, con lo que se 

cumple la ITC-BT-15. 

La línea irá bajo tubo de diámetro 32 mm, conforme marca la ITC-BT-21, en su apartado tubos en 

canalizaciones empotradas. 

 

Puntos de utilización. 

En el Capítulo 6 del presente proyecto, en el apartado 6.3 se indican las actuaciones particulares 

para el cumplimiento de los puntos de utilización que marca la norma ITC-BT-25. 

La tabla siguiente muestra la conformidad con dicha norma, una vez instalados todos los puntos 

indicados en el citado capítulo: 

 

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Cumplimiento 
REBT 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 CUMPLE 

      
Pasillo C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
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Comedor-estar C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 5 -  uno por 

cada 6 m2 
6 CUMPLE 

      
 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
  º    
Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 3  

 C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

      
  º    
Dormitorio H3 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  

 C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Baño 1 C1 Punto de luz 1 2 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      
Aseo 1 C1 Punto de luz 1 2 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Cocina C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 1 2 CUMPLE 
 C3 Base 25A 2p+T 1 1 CUMPLE 
 C4 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
 C5 Base 16A 2p+T 3 4 CUMPLE 

Terraza C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

Garaje C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 2  
 C2 Base 16A 2p+T 1 2 CUMPLE 

Trastero 1 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Trastero 2 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  
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Circuitos. 

Las secciones para los conductores se han calculado en el Capítulo 7 del presente proyecto, 

cumpliendo la instrucción ITC-BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

En el siguiente cuadro puede comprobarse el cumplimiento de la ITC-BT-25, tabla 25.1, 

características eléctricas de los circuitos. 

 
Circuito 

utilización 
Tipo de toma Prot. 

mínima   
(A) 

Prot. 
instalada  

(A) 

Nº 
Máximo 
tomas 

Nº tomas 
instalado

Sección 
cond. 

mínima 
(mm2) 

Sección 
cond. 

instalada 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

mínimo 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

instalado 
(mm2) 

Estado 
REBT 

C1 Iluminación Punto de luz 10 10 30 19 1,5 1,5 16 20 CUMPLE 

C2 Tomas uso 
general 

Base 16A 2p+T 16 16 20 20 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 

C3 Cocina y horno Base 25A 2p+T 25 25 2 2 6 6 25 20 CUMPLE 

C4 Lavadora, 
lavavajillas y termo 
eléctrico 

Base 16 A 2p+T 20 20 3 3 4 4 20 20 CUMPLE 

C5 Baño, cocina Base 16 A 2p+T 16 16 6 6 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 
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VIVIENDAS TIPO   X-Y: 

Cuadro General de Protección. 

Se instala un Cuadro General de Protección similar al del resto de chalés; precintable para cada 

vivienda, de ICP + 28 módulos. Grado de Protección IP43, mayor que el exigido por la ITC-BT17. 

Cumple la ITC-BT-17. 

 

Derivación individual. 

Los cálculos realizados en el Capítulo 7 del presente proyecto se han obtenido cumpliendo la ITC-

BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

Conforme a dichos cálculos, se obtiene una caída de tensión inferior al 1,5%, con lo que se 

cumple la ITC-BT-15. 

La línea irá bajo tubo de diámetro 32 mm, conforme marca la ITC-BT-21, en su apartado tubos en 

canalizaciones empotradas. 

 

Puntos de utilización. 

En el Capítulo 6 del presente proyecto, en el apartado 6.3 se indican las actuaciones particulares 

para el cumplimiento de los puntos de utilización que marca la norma ITC-BT-25. 

La tabla siguiente muestra la conformidad con dicha norma, una vez instalados todos los puntos 

indicados en el citado capítulo: 

 

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Nº 
instalado 

Cumplimiento 
REBT 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 CUMPLE 

      
Pasillo C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
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Comedor-estar C1 Punto de luz 2 - por ser> 

10 m2 
2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 5 -  uno por 

cada 6 m2 
6 CUMPLE 

     
 

 

Dormitorio H1 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
  º    

Dormitorio H2- 
Matrimonio 

C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 3  

 C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

      
  º    

Dormitorio H3 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  

 C2 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 

Baño 1 C1 Punto de luz 1 2 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
      

Aseo 1 C1 Punto de luz 1 2 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 2  
 C5 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 

Cocina C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 1 2 CUMPLE 
 C3 Base 25A 2p+T 1 1 CUMPLE 
 C4 Base 16A 2p+T 3 3 CUMPLE 
 C5 Base 16A 2p+T 3 4 CUMPLE 

Terraza C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

Garaje C1 Punto de luz 2 - por ser> 
10 m2 

2 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 2  
 C2 Base 16A 2p+T 1 2 CUMPLE 

Trastero 1 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 
  Interruptor 10A 1 1  
 C2 Base 16A 2p+T 1 1 CUMPLE 
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Trastero 2 C1 Punto de luz 1 1 CUMPLE 

  Interruptor 10A 1 1  

 

Circuitos. 

Las secciones para los conductores se han calculado en el Capítulo 7 del presente proyecto, 

cumpliendo la instrucción ITC-BT-19. 

Se emplearán conductores de protección de la misma sección que los conductores activos, 

cumpliendo la ITC-BT-19. 

En el siguiente cuadro puede comprobarse el cumplimiento de la ITC-BT-25, tabla 25.1, 

características eléctricas de los circuitos. 

 
Circuito 

utilización 
Tipo de toma Prot. 

mínima   
(A) 

Prot. 
instalada  

(A) 

Nº 
Máximo 
tomas 

Nº tomas 
instalado

Sección 
cond. 

mínima 
(mm2) 

Sección 
cond. 

instalada 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

mínimo 
(mm2) 

Diámetro 
tubo 

instalado 
(mm2) 

Estado 
REBT 

C1 Iluminación Punto de luz 10 10 30 19 1,5 1,5 16 20 CUMPLE 

C2 Tomas uso 
general 

Base 16A 2p+T 16 16 20 20 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 

C3 Cocina y horno Base 25A 2p+T 25 25 2 2 6 6 25 20 CUMPLE 

C4 Lavadora, 
lavavajillas y termo 
eléctrico 

Base 16 A 2p+T 20 20 3 3 4 4 20 20 CUMPLE 

C5 Baño, cocina Base 16 A 2p+T 16 16 6 6 2,5 2,5 20 20 CUMPLE 

 

 

 
  Zaragoza, 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 
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12. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a 

continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de 

marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007. 
 
 

Proyecto MEJORA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE VARIAS 
VIVIENDAS EN LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA. 

Situación BASE AÉREA DE ZARAGOZA 

Población ZARAGOZA 

Promotor INVIED 

Ingeniero Industrial ROBERTO TEJADA VICUÑA 
 
 
El control de calidad de las obras incluye: 

A. El control de recepción de productos 

B. El control de la ejecución 

C. El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 

director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 

como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 

proceda. 

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 

obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control 

de calidad de la obra. 
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Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 

director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en 

la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 

certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas 

que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 

edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control 

de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes 

controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la 

obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 

comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 

productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 

transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 

su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 

5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
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-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 

constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 

la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 

dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 

o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 

criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

La Dirección facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de 

cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de la obra. 

 

 

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 
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1. ALBAÑILERÍA 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
 
2. REVESTIMIENTOS 
 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 
06/02/2003). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2004 (BOE 19/02/2004). 
 
 
3. INSTALACIONES 
 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-17. Instalaciones de enlace. 
• ITC-BT-18. Tomas de tierra 
• ITC-BT-25. Instalaciones en el interior de viviendas. 
 
 
 
B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 

demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 

legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 

facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 

conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 

caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 

entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 

y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse 

las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y 

las previstas en el CTE, REBT y resto de la legislación aplicable. 

• Se realizarán las pertinentes mediciones de resistencia a tierra en cada vivienda. 

• Se comprobará el funcionamiento de todos los mecanismos de cada vivienda. 

 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 

 
1. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no 

industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por 
(Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Zaragoza, 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 
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13. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1 ANTECEDENTES 

 
 

Proyecto MEJORA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE VARIAS 
VIVIENDAS EN LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA. 

Situación BASE AÉREA DE ZARAGOZA 

Población ZARAGOZA 

Promotor INVIED 

Ingeniero Industrial ROBERTO TEJADA VICUÑA 

 

2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el R.D. 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de residuos 

de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

 

1.- Identificación de los residuos que se van a generar y estimación de la cantidad en m3 y 

Tm de cada tipo (según Orden MAM/304/2002). 

2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, separación y valorización de 

estos residuos. 

4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.… 

5.- Pliego de Condiciones. 

6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs y destino previsto 

para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ". 
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3 ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR 

Estimación de los residuos que se van a generar y estimación de la cantidad en m3 y Tm de cada 

tipo. Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) 

publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores. 

3.1 GENERALIDADES 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos. Los 

cuales, sus características y entidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 

ejecutado. Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que se deban efectuar ciertos 

movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante 

cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el volumen de residuos que se 

producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la 

ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera 

adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los 

residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de 

otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material, se originan durante el 

transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los tóner y tinta de las 

impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc. 

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los 

residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones. 

3.2 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

RCDs de Nivel I.-  

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 

desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 

movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

En el proyecto del que es objeto el presente estudio no se tendrán en cuenta este tipo de 

residuos, al tratarse de trabajos en el interior de las viviendas. 

RCDs de Nivel II.- 

 Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 

demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
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Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 

que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 

construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los 

materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por 

tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo 

en todas las circunstancias. Un material solo se considera residuo cuando se ajusta a la definición 

de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u 

objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las 

disposiciones nacionales en vigor. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

La estimación se realizara en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en 

Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el R.D. 105/2008. El orden a seguir es el mismo 

que en la tabla de estimación de residuos. 

 

NIVEL I. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN: 

 

17 05 04. Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

No aparecen este tipo de residuos. 

 

NIVEL II. 

RCD: NATURALEZA NO PETREA 

1  METALES 

17 04 01. Cobre, bronce, latón. 

Las cantidades de residuos de estos materiales son despreciables. 
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17 04 07. Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 

Se estima un residuo de cables de 2,00 m3 y 0,70 Tm 

 

2  PAPEL 

20 01 01. Papel. 

Embalajes varios de todo tipo de materiales utilizados en obra, papel de oficina... Estimando 0,1 

m3 por cada 250 m2 de superficie construida. 

RCD VOLUMEN TOTAL: 3 m3 

RCD PESO TOTAL: 3 m3 X 0.05 Tn/m3 = 0,15 Tm 

 

3  PLÁSTICO 

17 02 03. Plástico 

Embalajes varios de todo tipo de materiales utilizados en obra. Estimando el doble del volumen 

del residuo de papel: 

RCD VOLUMEN TOTAL: 2 x 3 = 6 m3 

RCD PESO TOTAL: 6 m3 X 0.025 Tn/m3 = 0,15 Tm 

 

4  YESO 

17 08 02. Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

Guarecido y enlucido: 4,00 m3 

Densidad del yeso: 800 Kg/m3 

CONSIDERANDO UN ESPONJAMIENTO DE 1.2 VECES EL VOLUMEN: 

RCD VOLUMEN TOTAL: 4,00 m3  X 1.2 = 5,20 m3 

RCD PESO TOTAL:  4,16 Tm  

 

RCD: NATURALEZA PETREA: 

 

1  LADRILLO, AZULEJOS Y OTROS CERAMICOS 

17 01 02. Ladrillos 

- Tabicón de LHD: Densidad 1200 Kg/m3. 
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Total medición: Volumen: 3,00 m3. Peso: 3,60 Tm. 

CONSIDERANDO UN ESPONJAMIENTO DE 1.2 VECES EL VOLUMEN: 

RCD VOLUMEN TOTAL: 3,00 m3 X 1.2 = 3,60 m3 

RCD PESO TOTAL:  4,32 Tm 

 

17 01 02. Tejas y materiales cerámicos 

Las cantidades de residuos de estos materiales son despreciables. 

 

 

2  PIEDRA 

17 09 04. RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01,02 y 03. 

Las cantidades de residuos de estos materiales son despreciables. 

 

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS: 

AISLAMIENTOS 

15 02 02. Absorbentes contaminados (trapos...) 

Se estima un volumen de residuos de 0,02 m3 con un peso de 0,005 Tm 

 

15 01 11. Aerosoles vacíos. 

Se estima un volumen de residuos de 0,1 m3 con un peso de 0,003 Tm 

 

15 01 10. Envases vacíos de metal o plástico contaminado. 

Envases de pintura: 

Superficie a pintar: 4936,4 m2 

Volumen de pintura considerando un rendimiento de 8m2/litro: 617,05 litros = 0,62 m3. 

Considerando que el volumen de pintura es el mismo que 10 botes que la contienen: 

RCD VOLUMEN TOTAL: 0,62 m3 

RCD PESO TOTAL: 0,003 Tm 
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TABLAS DE TIPOS DE RESIDUOS PRESENTES 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación CODIGO LER  
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 
2. Madera 

Madera 17 02 01 
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01 
Aluminio 17 04 02 
Plomo 17 04 03 
Zinc 17 04 04 
Hierro y Acero 17 04 05 
Estaño 17 04 06 
Metales mezclados 17 04 07 X
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11 X

4. Papel 
Papel 20 01 01 X

5. Plástico 
Plástico 17 02 03 X

6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02 

7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 X

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08 
Residuos de arena y arcilla 01 04 09 

2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02 X
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07 

4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04 X

 

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros  
1.Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01 
Mezclas de residuos municipales 20 03 01 

2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 17 01 06 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04 
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01 
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03 
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09 
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10 
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03 
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05 
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01 
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02 
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03 
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04 
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03 
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Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05 
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07 
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02 X
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05 
Filtros de aceite 16 01 07 
Tubos fluorescentes 20 01 21 
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04 
Pilas botón 16 06 03 
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10 X
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10 
Sobrantes de pintura 08 01 11 
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 
Sobrantes de barnices 08 01 11 
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 
Aerosoles vacíos 15 01 11 X
Baterías de plomo 16 06 01 
Hidrocarburos con agua 13 07 03 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 

 

 

4  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS 

Se establecen las siguientes pautas, las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por 

parte del poseedor de los residuos, para alcanzar los siguientes objetivos. 

- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 
que se originan son aspectos prioritarios en las obras. 

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. 

Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas 

de transito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento 

de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 
valorización. 

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se 

originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizaran, 

reciclaran o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. EI objetivo es poder disponer 

los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores 

condiciones para su valorización. 

- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea mas fácil su 
valorización y gestión en el vertedero 

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su 

gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 

especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 



MINISTERIO DE DEFENSA - INVIED                                                                          MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE  
           VARIAS VIVIENDAS  DE  LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA     

 

120 
 

innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan 

materiales no admitidos por el vertedero o la central repicadora. 

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades 

para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de 

empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el 

personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

 

- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización. 

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los 

residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los 

métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su 

deposición. 

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos 

conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados. 

- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. 

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos 

es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 

- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. 

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia 

de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la 

calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se 

mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales. 

- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión. 

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos 

residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros 

costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan 

otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar de los residuos que 

podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales 

dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se 

podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser 

utilizados como materiales reciclados. 
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- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de 
los embalajes en que se transportan hasta ella. 

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 

administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de 

embalaje que padecemos. 

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 
los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. 

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el 

personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 

describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el 

tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, 

capaz de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 

- Acopio de materiales fuera de las zonas de transito. 

De modo que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su uso, con el fin 

de evitar que la rotura de piezas origine la producción de nuevos residuos. 

 

5 OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACIÓN, 
SEPARACIÓN Y VALORIZACIÓN DE ESTOS RESIDUOS 

 

- Medidas de reutilización previstas. 

Los materiales no susceptibles de reutilización "in situ" se transportaran a través de un gestor 

autorizado a una planta de reciclaje o tratamiento RCD para que se proceda a su valorización. 

 

- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

Según el R.D. 105/2008 de 1 de febrero se obliga al poseedor de los residuos a separarlos por 

tipos de materiales. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.5 de los residuos de construcción y demolición 

deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una 

de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

• Hormigón:   160 Tm 

• Ladrillos. Tejas. Cerámicos:  80 Tm 
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• Metal:     4 Tm 

• Madera:     2 Tm 

• Vidrio:     2 Tm 

• Plástico:     1 Tm 

• Papel y cartón:    1 Tm 

Las cantidades anteriormente mencionadas no se superan en todos los casos. Con lo que no 

habrá que disponer de contenedores independientes para cada uno de los residuos: 

Se habilitaran contenedores especiales para los residuos peligrosos descritos en los puntos 

anteriores. Estos contenedores cumplirán la normativa vigente (estanqueidad, Protección contra el 

sol y la lluvia, etiquetados, etc...). 

La clasificación, selección y almacenamiento de los materiales específicos de la obra se realizarán 

según la normativa, atendiendo a: 

- Materiales pétreos de nivel I; Se almacenarán en la obra. No se necesitan contenedores 

Especiales. 

- Materiales no especiales o banales; Se almacenaran en sacos. Su clasificación se 

realizara en obra y a cada saco se le identificara con un color determinado. 

- Madera; Se almacenara en obra y en contenedores. Su clasificación se realizara según su 

posibilidad de valoración. 

- Plásticos, papel, cartón y metal; Los materiales procedentes de embalajes tendrán que ser 

gestionados por la empresa suministradora. La clasificación depende de si el material es 

reciclable o no. Los residuos no reciclables se depositan en el contenedor general de 

materiales banales. Los reciclables sin posibilidad de reutilización en la propia obra se 

depositarán en diferentes contenedores, según la naturaleza del material, de la empresa 

gestora. Los metales se almacenarán directamente en el suelo, ya que suelen ser 

gestionados en la propia obra. 

La forma de clasificación del material en obra será de forma ocular, según el criterio que establece 

la ley. 

Para facilitar la medida de selección en obra. Se habilitaran los siguientes contenedores: 

-Contenedor de plásticos para reciclar 

-Contenedor de papel y cartón para reciclar 

-Contenedor de banales para vertedero 

-Contenedor de materiales pétreos 
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- Medidas de valorización de los residuos generados. 

Los materiales susceptibles de valorización (maderas, metales, plásticos, vidrios, papel.) se 

entregarán a un gestor autorizado por la Comunidad de Aragón para que proceda a su 

valorización. 

 

En las siguientes tablas se describen todas las actuaciones previstas:  

 

Operación prevista Destino previsto  
X No se prevé operación de reutilización alguna  

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   

 Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización  

 Reutilización de materiales cerámicos   

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   

 Reutilización de materiales metálicos   

 Otros (indicar)  
 

 

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

X Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

X Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar) 
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Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación                                                            TRATAMIENTO  
DESTINO 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03   
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  . 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07   

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01   
2. Madera 

Madera   
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón  

Gestor autorizado de 
Residuos No 
Peligrosos (RNPs) 

Aluminio  
Plomo  
Zinc  
Hierro y Acero  
Estaño  
Metales Mezclados  

X Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 
4. Papel 

X Papel  Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 

5. Plástico 

X Plástico Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 

6. Vidrio 

Vidrio Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 

7. Yeso 

X Yeso  Gestor autorizado 
RNPs 

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07   

Residuos de arena y arcilla   
2. Hormigón 

Hormigón  Planta de Reciclaje 
RCD  Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 

código 17 01 06  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
X Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje 
RCD 

Tejas y Materiales Cerámicos  

X Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 06 Reciclado 

4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03   
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RCD:  Potencialmente peligrosos y otros                                                                 TRATAMIENTO  
DESTINO 

Residuos biodegradables   
Mezclas de residuos municipales   
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP’s)  

 

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  
Materiales de construcción que contienen Amianto  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s  
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio  

 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03   
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor autorizado 
RPs 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  

X Absorbentes contaminados  (trapos…) Tratamiento / 
Depósito 

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)  
Filtros de aceite  

X Tubos fluorescentes Tratamiento / 
Depósito 

Pilas alcalinas y salinas y pilas botón  
Pilas botón  

X Envases vacíos de metal contaminados Tratamiento / 
Depósito 

X Envases vacíos de plástico contaminados Tratamiento / 
Depósito 

X Sobrantes de pintura Tratamiento / 
Depósito 

X Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento / 
Depósito 

Sobrantes de barnices  
Sobrantes de desencofrantes  

X Aerosoles vacíos Tratamiento / 
Depósito 

Baterías de plomo  
Hidrocarburos con agua  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE DEFENSA - INVIED                                                                          MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE  
           VARIAS VIVIENDAS  DE  LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA     

 

126 
 

Medidas previstas Para la separación de residuos en obra 
X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
X Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plastico + cartón + envases, orgánicos, 

peligrosos...)  
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta. 

X Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.  
Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
Separación por agente externo de los RCD  marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades 
limitantes. 
Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5 
Otros (indicar) 

 

 

6 PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, 
MANEJO, SEPARACIÓN, ETC. 

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá 

encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de 

un espacio amplio con un acceso fácil para maquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea 

más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un 

lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja. 

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente 

son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar 

movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de 

los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, 

además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar 

abarrotado constituye un grave problema. 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 

ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. 

Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores, en especial cuando la obra 

genera residuos constantemente y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde 

depositarlos. 
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7 PLIEGO DE CONDICIONES 

Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 R.D.105/2008) 

- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un "estudio de gestión de residuos", el 

cual ha de contener como mínimo: 

a) Estimación de los residuos que se van a generar. 

b) Las medidas para la prevención de estos residuos. 

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc. 

e) Pliego de Condiciones 

f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capitulo específico. 

- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 

tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 

siguientes. 

- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 R.D. 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 

mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y 

las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevará a cabo esta gestión, si decide 

asumirla al mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de 

Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente 

ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder 

acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando 

entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y 

seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección 
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hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de que valores se ha de 

proceder a esta c1asificación de forma individualizada. 

Si finalmente no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, 

un documento que acredite que ello se ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 

documentación acreditativa. 

- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 

manipulación de los residuos de obra. 

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 

usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 

debidamente. 

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la 

propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 

residuos en la propia obra o en otra. 

- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en 

la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y 

fuera de ella. 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 

conozcan donde deben depositar los residuos. 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 

optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas 

que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su 

experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 

nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de 

las características de los residuos que se depositar. 
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- Las etiquetas deben informar sobre que materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos. 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 

contaminados. 

- No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o 

quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra. 

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 

apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizara mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de 

los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 

emitidos por entidades autorizadas. 

 

Limpieza de las obras 
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Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 

presente buen aspecto. 

 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas 

que sean de aplicación a la obra) 

 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares... para las partes o elementos peligrosos referidos tanto a la propia obra como a los 
edificios colindantes 

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles...). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteras 
y demás elementos que lo permitan. 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1 m3, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos. 

X 
EI depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra, etc... ) que se 
realicen en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a 10 largo de 
todo su perímetro 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor 1 envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos.  

Esta información tan bien deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

X 
EI responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 
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a la que prestan servicio. 

X 
En el equipo de obra deberían establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación de cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de Licencia de 
obras...), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales a autonómicas pertinentes 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar solo transportistas o 
gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos. 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirán con forme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la Legislación de la autoridad municipal 
correspondiente. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados par el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producido por el amianto, 
así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas/ cubas de hormigón serán tratados como escombros 

X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
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contenedores de escombros con componentes peligrosos 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales. 

 

Definiciones. (Según artículo 2 R.D. 105/2008) 

- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 

construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las 

obras. 

- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos 

que se generan en la misma. 

- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al 

poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

- RNP, Residuos NO peligrosos 

- RP, Residuos peligrosos 
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8 VALORACIÓN DEL COSTE PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 
RCDs Y DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO UTILIZABLES 
NI VALORIZABLES IN SITU 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos 

de la obra, repartido en función del volumen de cada material. También se indica el destino 

previsto para cada tipo de residuo. 

 

Tipo de RCD Estimación RCD en Tn Coste gestión en €/Tn 
planta, vertedero, gestor 

autorizado…  

Importe € 

Tierras y pétreos de la excavación 0,00   
De naturaleza no pétrea 1,00 190,00 190,00 
De naturaleza pétrea 4,50 120,00 540,00 
Potencialmente peligrosos y otros 0,00   
Presupuesto de ejecución material   730,00 

 
         13% Gastos generales:  94,90€                     
         6% Beneficio industrial: 43,80€ 
          
                                        Presupuesto total: 868,70€ 
 

                                   18% I.V.A.: 156,37€ 
  
                                                                                                                                              Presupuesto de contrata: 1.025,07€ 
 

Y con lo anteriormente expuesto se da cumplimiento a lo recogido en el R.D. 105/2008, de 1 de 

febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  Zaragoza, 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 
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1.- MEMORIA 
 
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, se redacta en base al Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, entendiéndose por tal, cualquier obra pública o privada, en la que se efectúen 

trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva figura en el Anexo I del 

mismo. 

En esta obra NO se cumplen las circunstancias descritas en el Artículo 4 del R.D. 1627/1997: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y  NUEVE EUROS CON 

OCHO CÉNTIMOS (450.759,08 €). El Presupuesto de Ejecución por Contrata para la obra es de 

443.746,09 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. Se estima una duración de 60 días para la obra, con un 

máximo de 8  trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Por lo que se acompaña al proyecto con un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud describe los procedimientos y equipos técnicos a 

utilizar en esta obra de forma general y particularmente, con relación a los riesgos, accidentes y 

enfermedades profesionales que presumiblemente pueden producirse, estableciendo previsiones 

y protecciones respecto a la prevención de éstos, valorando si es posible su grado de eficacia. 

Asimismo, se incluye la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que se dotará el 

centro de trabajo. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo 

el control de los coordinadores, de acuerdo con la Normativa Legal vigente. 
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1.2.- DATOS GENERALES DE LA OBRA. 

1.2.1. DATOS DEL PROYECTO. 

NOMBRE DE LA OBRA: Mejora de la instalación eléctrica de varias viviendas en la 

Base Aérea de Zaragoza. 

LOCALIZACIÓN: Base Aérea Zaragoza. 

AUTOR DEL PROYECTO QUE SE PREVIENE: Roberto Tejada Vicuña.  

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 4 meses 

MAXIMO DE TRABAJADORES EN MOMENTO PUNTA:   6  trabajadores 

EQUIPO REDACTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
INGENIERO INDUSTRIAL: Roberto Tejada Vicuña. 
 

1.2.2. VIVIENDAS. SITUACIÓN ACTUAL. 
  LAS VIVIENDAS 

Se encuentran situadas en el interior del recinto de la Base Aérea de Zaragoza. Se 

trata de edificaciones apareadas, en planta baja; con acceso a su interior a través 

de la entrada principal situada en el frontal de la casa,  y una entrada posterior por la 

zona del jardín. 

SITUACION ACTUAL: La parcela se encuentra totalmente urbanizada, dentro del 

polígono de Opel España. El espacio ocupado por las viviendas es de fácil acceso y 

se encuentra completamente urbanizado. Algunas de las viviendas se encuentran 

ocupadas. 

Posee acceso para tráfico rodado, abastecimiento de agua, red de saneamiento, red 

de suministro de energía eléctrica y red de servicio telefónico. 

1.2.3 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 
El clima en el municipio de Zaragoza es típico de una zona mediterránea con 

influencias continentales. En verano pueden alcanzarse temperaturas que superen 

los 40 ºC y en invierno pueden producirse heladas. Se encuentra enclavado en el 

Valle del Ebro que presenta la característica de registrar fuertes vientos en períodos 

concretos. 

En caso de realizarse algunas tareas en periodo invernal el contratista deberá 

reflejar en su Plan de Seguridad las medidas de seguridad planteadas según su 

proceso de ejecución para evitar los riesgos derivados de las condiciones 

meteorológicas. 

En caso de realizarse los trabajos durante el verano será necesario reflejar por 

parte del contratista los trabajos en el exterior en las horas centrales del día y la 

prevención de los golpes de calor, así como el suministro de agua a los 

trabajadores. 
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1.2.4 FASES GLOBALES DE OBRA. 
Los trabajos recogidos en el presente Estudio de Seguridad y Salud consisten en la 

mejora de la instalación eléctrica en el interior de 46 viviendas, la ejecución de los 

trabajos se realizará en una sola fase o en varias, a criterio de la propiedad de las 

viviendas; en cualquier caso, los trabajos se ejecutarán a la vez en una o más 

viviendas según los plazos que se estimen oportunos para dicha ejecución. Esto no 

supondrá nunca interferencias entre los diferentes gremios presentes en las 

viviendas. 

 
Se establecen las siguientes fases de ejecución del proyecto en el orden 
establecido: 
• Albañilería en ayudas a las instalaciones 
• Instalaciones Eléctricas 
• Pintura y acabados 
• Limpieza de obra 
 
El contratista principal designado por el Promotor podrá adaptar el orden de los 
trabajos e incluso la simultaneidad de algunos de ellos en función de su sistema de 
ejecución. 

 
  

1.3 RIESGOS EVITABLES Y NO EVITABLES 
 

1.3.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y EN 
CONSECUENCIA, SE EVITAN  
Se consideran riesgos evitados los siguientes: 

• Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado 

• mediante el estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 

• Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se 

han eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con 

todas sus protecciones. 

• Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos 

eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas 

con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en 

combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma 

de tierra general eléctrica. 

• Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto 

mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las 

protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización 



MINISTERIO DE DEFENSA - INVIED                                                                          MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE  
           VARIAS VIVIENDAS  DE  LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA     

 

138 
 

• Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el 

control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus 

protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 

• Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de 

utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado 

de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 

• Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la 

obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas 

UNE. 

1.3.2.- RIESGOS PROFESIONALES NO EVITABLES. 
o Caídas a distinto nivel. 

o Caídas de objetos. 

o Cortes, pinchazos o golpes. 

o Caídas al mismo nivel. 

o Proyecciones de partículas a los ojos. 

o Electrocuciones. 

o Incendios. 

o Vuelcos. 

o Atropellos. 

o Afecciones de la piel. 

o Quemaduras. 
 

1.3.3.- RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS NO EVITABLES. 
o Caídas al mismo nivel. 

o Atropellos. 

o Caídas de objetos. 
 

1.4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES. 
1.4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

o Protección de la cabeza. 

o Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. 

o Gafas contra impactos y antipolvo. 

o Mascarillas antipolvo autofiltrantes. 

o Protección del cuerpo. 

o Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 

o Monos de trabajo o cazadora-pantalón, se tendrán en cuenta las reposiciones a 

lo largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial. 

o Protección extremidades superiores. 

o Guantes de uso general para manejo de materiales y objetos. 
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o Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión. 

o Protecciones extremidades inferiores. 

o Botas de seguridad clase 111 

 

1.4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 
o Señalización general. 

• Señales de seguridad en obra (caídas de objetos, uso de casco, cinturón de 

seguridad, riesgo eléctrico, prohibido el paso a personas ajenas a la obra, etc.). 

• Cinta o cordón de balizamiento. 

o Instalaciones y acabados. 

• Portatiles de iluminación (de seguridad). 

o Protección contra incendios. 

• Extintores portátiles. 

1.4.3.- FORMACION. 
En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá instrucciones adecuadas sobre 

el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar así como las normas de comportamiento 

que deban cumplir. 

Deberán impartirse cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas mas cualificadas, de 

manera que en todo momento haya en los tajos algún socorrista. 

Antes del comienzo de nuevos trabajos especificas se instruirá a las personas que en ello 

intervengan sobre los riesgos con los que se van a encontrar y el modo de evitarlos. 

1.4.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 Botiquines. 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Asistencia a accidentados. 

Se deberá informar a la obra de los diferentes Centros Médicos (Mutuas patronales, 

Mutualidades laborales, Ambulatorios, etc. ) donde deben trasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra -y en sitio bien visible una lista con los 

teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 

etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 

asistencia. 

 Reconocimiento médico. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 
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1.5.- PREVENCION DE RIESGOS A TERCEROS. 
En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia 

de salida de camiones y de limitación de velocidad en la vía pública, a las distancias 

reglamentarias del entronque con ella. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

NORMAS A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE. 

 Medidas asistenciales. 

1.  Ante todo accidente grave, lo primero que hay que hacer es tender en el suelo al 

accidentado, sin maniobras bruscas, siempre en posición horizontal y decidir rápidamente 

si se puede hacer algo por él en aquel sitio. 

o Si no respira: hacer la respiración boca a boca. 

o Si esta "moribundo": aflojarle las vestiduras, abrigarle dejándolo en reposo. 

o Avisar a la ambulancia. 

o Si sangra: combatir la hemorragia comprimiendo con vendaje la zona sangrante, o 

aplicando un torniquete por encima de la herida. 

o Si hay fracturas: inmovilizar antes de su traslado. Si se trata de un miembro, 

inmovilizar con unas tablillas y un vendaje, impidiendo que pueda mover el 

miembro fracturado "Atención a las fracturas de la columna": ante todo traumatismo 

violento en el que se sospeche una fractura de columna (dolor de espalda, riñones, 

dificultad para mover las piernas), se extremarán los cuidados al trasladarlo, 

recogiéndolo boca abajo con la ayuda de cuatro (4) personas. 

o "NUNCA DOBLAR AL HERIDO". 

2. Una vez atendido al herido, organizar su traslado en ambulancia o vehículo apropiado Al 

centro hospitalario más cercano: 

 En caso de accidentes menores: CENTRO ASISTENCIAL LAMUELA – MAZ 

o Pol. Ind. Centrovía.  

o C/ San Francisco – Centro de negocios. 

o Tlf: 976 144 506 

 

 En caso de accidentes graves: HOSPITAL CLÍNICO LOZANO BLESA 

o Avda. san juan Bosco, 15. 

o Zaragoza. 

o Tlf: 976 765 700  

 y en su caso el centro asistencial según contratación de la empresa constructora con 

mutualidad de seguros más próximo. 
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1.6. IDENTIFICACION DE RIESGOS NO EVITABLES Y PREVENCION DE LOS 
MISMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Albañilería y Cerramientos. 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre operarios. 
• Caídas de materiales transportados. 
• Choques o golpes contra objetos. 
• Atrapamientos, aplastamientos en 

medios de elevación y transporte. 
• Lesiones y/o cortes en manos. 
• Lesiones y/o cortes en pies. 
• Sobreesfuerzos 
• Ruidos, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto de cemento y 

cal.. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Derivados medios auxiliares usados 
• Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
• Escaleras auxiliares adecuadas. 
• Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
• Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
• Plataformas de descarga de material. 
• Evacuación de escombros. 
• Iluminación natural o artificial 

adecuada 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 

 
• Casco de seguridad . 
• Botas o calzado de seguridad. 
• Guantes de lona y piel. 
• Guantes impermeables. 
• Gafas de seguridad. 
• Mascarillas con filtro mecánico 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
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Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,  carpintería, cerrajería, 
vidriería). 
 
Riesgos más frecuentes 

 
Medidas Preventivas 

 
Protecciones Individuales            

 
• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caídas de objetos sobre operarios 
• Caídas de materiales transportados 
• Choques o golpes contra objetos 
• Atrapamientos y aplastamientos 
• Atropellos, colisiones, alcances,  

vuelcos de camiones. 
• Lesiones y/o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en  pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto cemento y cal. 
• Contactos eléctricos directos 
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de vapores y gases 
• Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
•  Explosiones e incendios 
• Derivados de medios auxiliares usados 
• Radiaciones y derivados de soldadura 
• Quemaduras 
• Derivados del acceso al lugar de trabajo 
• Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles 
 

 

• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
• Escaleras auxiliares adecuadas. 
• Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
• Carcasas o resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
• Plataformas de descarga de material. 
• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 
 
 
 
 

 

• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad  
• Botas de seguridad impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Pantalla de soldador 
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3.6.  Instalaciones   (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, antenas, 
pararrayos). 
 
Riesgos más frecuentes 

 
Medidas Preventivas 

 
Protecciones Individuales            

 
• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caídas de objetos sobre operarios 
• Choques o golpes contra objetos 
• Atrapamientos y aplastamientos 
• Lesiones y/o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en  pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Afecciones en la piel 
• Contactos eléctricos directos 
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de vapores y gases 
• Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
•  Explosiones e incendios 
• Derivados de medios auxiliares usados 
• Radiaciones y derivados de soldadura 
• Quemaduras 
• Derivados del acceso al lugar de trabajo 
• Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles 
 

 

• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
• Escaleras auxiliares adecuadas. 
• Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
• Carcasas o resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
• Plataformas de descarga de material. 
• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 
 

 

• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad  
• Botas de seguridad impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Pantalla de soldador 
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1.7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y 

salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. . 

La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 

obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo 111 del Real Decreto 1627/1997 

debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 

1.8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 

recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 

preventiva que se recogen en el Artículo 1 5 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que 

se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá, estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 

Coordinador. 
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1.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio, 

sistema de. ejecución de obra. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 

el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 

contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de 

las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre 

con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del 

Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 

Dirección Facultativa. 
 

1.10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1.- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

o El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

o La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 
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o La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales. en particular si se trata de materias peligrosas. 

o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

o La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

o La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

o La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3.- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1987. 

4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 

relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 

autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que 

se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

1.11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1 .- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 1 5 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

o El mantenimiento, de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

o La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

o La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

o La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
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o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2 .- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1 627/1997. 

3.- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, 

participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

4.- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 

2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 121 5/1997 

6.- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997. 

7.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

1.12. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 

Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 

Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas 

con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 

representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas 

competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el 

plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 

representantes de los trabajadores. 
 
1.13. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en 

el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente, 

para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la 

totalidad de la obra. 
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Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 

subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 

trabajadores. 
 
1.14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y su salud en la obra. 

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 

trabajadores en el centro de trabajo. 
 
1.15. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 

cualquier riesgo. 
 
1.16.- NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación de 11 de Junio de 

1998, se enumeran a continuación las instrucciones más comunes en caso de siniestro. 
EVACUACION Y ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA. 

En este capítulo se dan instrucciones sobre el comportamiento que los ocupantes del edificio 

deben tener si se produce una emergencia. 

En caso de una emergencia, actuar correctamente, con rapidez y eficacia en muchos casos puede 

evitar accidentes y peligros innecesarios o evitar un incendio. 

• INCENDIO 

PARA PREVENIR LOS INCENDIOS • Evitar guardar en la zona de actuación materias 

inflamables o explosivas (gasolina, petardos, disolventes). 

PARA ACTUAR BIEN EN CASO DE INCENDIO • Se debe avisar a los bomberos. 

EVACUACION:  

• Cuando se evacua la zona de actuación, no se deben coger pertenencias y, aún 

menos, volver a buscarlas.  
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• Si la vía de escape pasa por lugares donde hay humo, es necesario agacharse y 

caminar a gatas. En las zonas bajas hay más oxigeno y menos gases tóxicos. Se debe 

contener la respiración y cerrar los ojos tanto como se pueda. 

 
DIRECCION DE CENTROS ASISTENCIALES MAS PRÓXIMOS ALA OBRA EN CASO 
DE ACCIDENTE. 
 

• En caso de accidentes menores: CENTRO ASISTENCIAL LAMUELA – MAZ 

Pol. Ind. Centrovía.  

C/ San Francisco – Centro de negocios. 

Tlf: 976 144 506 

 

• En caso de accidentes graves: HOSPITAL CLÍNICO LOZANO BLESA 

Avda. san juan Bosco, 15. 

Zaragoza. 

Tlf: 976 765 700  

• y en su caso el centro asistencial según contratación de la empresa constructora 

con mutualidad de seguros más próximo. 

 
 
 
 
 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES EN LA APLICACION DE LA SEGURIDAD EN 
LA OBRA. 

2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Estatuto de los Trabajadores. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 09.03.71) (B.O.E. 

16.03.71). 

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 09.03.71) (16.03.71). 
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- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11.03.71) (B.O.E. 16.03.71), si el 

número de obreros rebasará la cifra de 25. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20.05.42) (B.O.E. 

15.06.52). 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.8.08.70)(B.O.E. 

5/7/8/09.09.70). 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17.05.74) 

(B.O.E. 29.05.74). 

- Reglamento electrónico de Baja Tensión. 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23.05.77) (B.O.E. 14.06.77). 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. -Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas de Transformaciones (R.D. 

3275/12.11.82). 

- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 

los Proyectos de Edificación y Obras Públicas (R.D. 555/1986 de 21 .02.86) (B.O.E. 21.03.86). 

- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina de trabajo que 

puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
 

2.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijados un 

período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido, (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia que las admitidas por 

el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representa un riesgo en si mismo. 

2.2.1.- PROTECCIONES PERSONALES. 

Se ajustarán a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17.05.74) 

(B.O.E.29.05.74).En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

2.2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 
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El encargado y Jefe de Obras y el Vigilante de Seguridad, son los responsables de velar por la 

correcta utilización de los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y 

colaboración de los departamentos de almacén, maquinaria y del propio Servicio de Seguridad de 

la Empresa Constructora. 

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir además de los indicados en las normas 

oficiales: 

o Plataformas de trabajo. 

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán 

dotadas de barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

o Escaleras de mano. 

Deberán estar provistas de dispositivos antideslizantes. 

o Señales de trafico y seguridad. 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

o Tope para la descarga de vehículos a distinto nivel. 

Se podrán con tablones embriados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 

mismo, o de otra forma eficaz. 

o Extintores de incendios. 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisará 

adecuadamente. 
 

2.3.- SERVICIOS DE PREVENCION. 

2.3.1.- SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad e higiene. 

2.3.2.- SERVICIO MEDICO. 

La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio o mancomunado. 

2.4.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

Se nombrará vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza 

Laboral de Construcción, o en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 
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2.5.- INSTALACIONES MEDICAS 
La obra dispondrá de botiquín portátil instalado en las oficinas y estará a cargo de persona 

responsable, que revisará mensualmente el contenido del botiquín, reponiendo inmediatamente 

todo lo consumido. 

El contenido mínimo de cada botiquín será: 

- Agua oxigenada. -Alcohol de 96º. 

- Tintura de Yodo. -Mercurocromo. 

- Amoníaco. -Gasa estéril. 

- Algodón hidrófilo. -Vendas. 

- Esparadrapo.  -Antiespasmódicos y Tónicos cardíacos 

de urgencia. 

- Torniquetes. -Bolsas de goma para agua o hielo. 

- Guantes esterilizados.  -Jeringuillas desechables. 

- Agujas para inyectables desechables. -Termómetro clínico. 

- Pinzas. -Tijeras. 

 

 
2.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán, a lo relativo a elementos, dimensiones y 

características a lo especificado en los Art. 39, 40, 41 y 42 de las Ordenanzas generales de 

Seguridad e Higiene y Art. 335, 336 y 337 de la Ordenanzas Laboral de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. 

Se organiza la recogida y retirada de desperdicios y basuras que el personal de la obra genera en 

sus instalaciones, debiéndose guardar ésta hasta su retirada en recipiente con tapas. 

2.6.1.- COMEDORES. 

Por estar situada la obra en zona urbana, no es precisa la instalación de comedores. 

2.6.2.- VESTUARIOS. 

En caso de ser necesarios, para cubrir las necesidades, se dotará de un local con los siguientes 

elementos: 

- Perchas y bancos. 

- Asientos. 

- Taquillas. 
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2.6.3.- SERVICIOS. 

Dispondrán de un local con los siguientes servicios en función de las necesidades de la obra: 

- Retretes- inodoros en cabinas individuales. 

- Lavabos o piletas corridas. 

- Perchas. 

 

 

  Zaragoza, 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 

. 
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15. PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
Para el desarrollo de las obras de mejora de la instalación eléctrica en el interior de varias 

viviendas en la Base Aérea de Zaragoza que se determinan en el presente proyecto, se establece 

un plazo de Ejecución de tres meses, a contar desde la fecha de la firma del Acta de inicio. 

Se adjunta un calendario de obras en el que se desglosa el mencionado plazo por capítulos y por 

meses, calculando la inversión en el Presupuesto de Ejecución Material, calculado en euros. 

Asimismo, en el programa de trabajo se indican los importes de los capítulos parciales y 

acumulados representando el gasto mes a mes en la última fila y capítulo a capítulo en la última 

columna. 

  Zaragoza, 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 
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ESQUEMA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA 
 
 
 
 
 
 

MEJORA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE  

VARIAS VIVIENDAS EN LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA 

ESQUEMA PROGRAMACIÓN OBRAS    
MES 1   MES 2   MES 3 

VIVIENDAS TIPO A1             
VIVIENDAS TIPO A2             
VIVIENDAS TIPO D1             
VIVIENDAS TIPO E             
VIVIENDAS TIPO H‐J             
VIVIENDAS TIPO L             

VIVIENDAS TIPO P             
VIVIENDAS TIPO Q‐R             
VIVIENDAS TIPO S‐T             
VIVIENDAS TIPO U             
VIVIENDAS TIPO V‐V1             
VIVIENDAS TIPO X‐Y             
SEGURIDAD Y SALUD             
GESTIÓN RESIDUOS             
CONTROL CALIDAD             
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MEJORA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE  

VARIAS VIVIENDAS EN LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA    

ESQUEMA PROGRAMACIÓN OBRAS       
MES 1   MES 2   MES 3  TOTAL 

VIVIENDAS TIPO A1        10.384,45  10.384,45
VIVIENDAS TIPO A2        25.483,58  25.483,58
VIVIENDAS TIPO D1     8.515,71 0,00  8.515,71
VIVIENDAS TIPO E     0,00 20.012,60  20.012,60
VIVIENDAS TIPO H‐J     0,00 28.973,59  28.973,59
VIVIENDAS TIPO L     10.157,70 0,00  10.157,70

VIVIENDAS TIPO P     0,00 28.181,83  28.181,83
VIVIENDAS TIPO Q‐R     0,00 27.824,59  27.824,59
VIVIENDAS TIPO S‐T     30.281,52 0,00  30.281,52
VIVIENDAS TIPO U     20.284,37 0,00  20.284,37
VIVIENDAS TIPO V‐V1  126.673,30 0,00 0,00  126.673,30
VIVIENDAS TIPO X‐Y  0,00 76.516,53 0,00  76.516,53
CAMBIO ENVOLVENTE CGP  0,00 9.679,50 9.679,50  19.359,00
SEGURIDAD Y SALUD  1.942,89 1.942,89 1.942,91  5.828,69
GESTIÓN RESIDUOS  351,89 351,89 351,89  1.055,68
CONTROL CALIDAD  1.404,31 1.404,31 1.404,31  4.212,94
            0,00
TOTAL PEC  130.372,40 159.134,43 154.239,25  443.746,09
TOTAL ACUMULADO  130.372,40 289.506,83 443.746,09    

 
 
 

 
Zaragoza, 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 
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ANEXO 1: JUSTIFICACIÓN PRECIOS ADOPTADOS 
 
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación que 

impone el Artículo 130 del RGLCAP. El importe de los costes indirectos a la vista de la naturaleza 

de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su plazo de ejecución, se ha 

cifrado en: 

• 1% para medios auxiliares. 

• 3%.para Costes Indirectos. 

Las partidas alzadas “a justificar” serán sobre partidas que no sean susceptibles de medición 

sobre el proyecto, aunque sí en obra, y cuyo precio unitario se puede descomponer y determinar, 

figurando en los cuadros de precios del presupuesto. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se refieren sólo a aquellas partidas que no son susceptibles 

de medición en más de una unidad, ni sus precios determinantes mediante descomposición. 
 
 
 
 
 
 

  Zaragoza, 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 
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1. COSTE DE MANO DE OBRA  
 
 
NÚMER
O  CANTIDAD UD  RESUMEN  PRECIO  IMPORTE 

01  1.676,000 h.  Oficial primera  17,62  29.531,12 
02  242,000 h.  Ay udante  16,06  3.886,52 
03  1.449,000 h.  Peón especializado  15,47  22.416,03 
04  121,500 h.  Peón ordinario  15,35  1.865,03 
05  2.622,420 h.  Oficial 1ª electricista  17,51  45.918,57 
06 1.443,450 h.  Oficial 2ª electricista  16,38  23.643,71 
07 1.132,970 h.  Ay udante electricista  16,38  18.558,05 
08 1.303,500 h.  Oficial 1ª pintura  17,11  22.302,89 
09  869,000 h.  Ay udante pintura  15,66  13.608,54 
10 36,800 h.  Equipo técnico laboratorio  64,81  2.385,01 

   Grupo 
O01.........................

...  

184.115,46 

TOTAL ...........................................................................  184.115,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaragoza, 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 
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2. COSTE DE MATERIALES A PIE DE OBRA  
 
 
NÚMER
O  CANTIDAD UD  RESUMEN  PRECIO  IMPORTE 

01  88,100 ud  Material v ario  90,00  7.929,00 

   Grupo 
IEY............................  7.929,00 

02  7.736,000 ud  Pequeño material  1,25  9.670,00 

   Grupo 
P01............................  9.670,00 

03  1.760,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 
Cu  3,66  6.441,60 

04 880,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 
Cu  

0,67  589,60 

05 90,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu  16,76  1.508,40 
06 810,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2  2,38  1.927,80 
07 45,000 ud  Registro de comprobación + tapa  23,55  1.059,75 
08 45,000 ud  Puente de prueba  6,97  313,65 
09 72,000 ud  Caja empot.pta. bla. v entana IDE 

ICP+24  
38,52  2.773,44 

10 46,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA  48,08  2.211,68 
11 92,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A  35,72  3.286,24 
12 92,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A  36,35  3.344,20 
13 92,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A  37,68  3.466,56 
14 138,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A  38,36  5.293,68 
15 48.370,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu  0,33  15.962,10 
16 6.252,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu  0,37  2.313,24 
17 7.668,000 m.  Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu  0,60  4.600,80 
18 1.495,000 m.  Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu  0,84  1.255,80 
19 690,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu  3,34  2.304,60 
20 10.705,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5  0,18  1.926,90 
21 1.307,400 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5  0,21  274,55 
22 46,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7  0,47  21,62 
23 2.992,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable  0,30  897,60 
24 791,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco  10,11  7.997,01 
25 244,000 ud  Conmutador Niessen-Arco  10,74  2.620,56 
26 46,000 ud  Cruzamiento Niessen-Arco  16,57  762,22 
27 46,000 ud  Pulsador timb/luz Niessen-Arco  9,42  433,32 
28 46,000 ud  Zumbador Niessen-Arco  19,31  888,26 
29 95,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Arco  8,64  820,80 
30 1.261,000 ud  Base ench. normal Niessen-Arco  8,67  10.932,87 
31 45,000 ud  Toma telf. Niessen-Arco  11,36  511,20 
32 46,000 ud  Toma TV-R Niessen-Arco  13,47  619,62 

33 52,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Arco IP44 
Prot.Inf  14,30  743,60 

34 46,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t.  15,79  726,34 

   Grupo 
P15............................  88.829,61 

35 1.303,500 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam  2,08  2.711,28 



MINISTERIO DE DEFENSA - INVIED                                                       MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE VARIAS 
                          VIVIENDAS  DE  LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA     

 

160 
 

   Grupo 
P25............................  2.711,28 

36 1,000 ud  Botiquín de urgencias  23,41  23,41 
37 2,000 ud  Reposición de botiquín  53,24  106,48 
38 2,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B  34,10  68,20 
39 2,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. acero. 89B  81,40  162,80 
40 6,000 ud  Casco seguridad con rueda  10,32  61,92 
41 3,330 ud  Gafas protectoras  7,66  25,51 
42 3,996 ud  Semi-mascarilla 2 filtros  44,34  177,18 
43 50,000 ud  Juego tapones antirruido silicona  0,52  26,00 
44 6,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón  22,78  136,68 
45 6,000 ud  Par guantes lona protección estandar  1,37  8,22 
46 6,000 ud  Par botas de seguridad  26,81  160,86 
47 6,000 ud  Costo mens. formación seguridad  72,03  432,18 
48 6,000 ud  Reconocimiento médico básico I  70,11  420,66 

   Grupo 
P31............................  1.810,10 

49 4,000 ud  Dimensiones, conductores eléctricos  33,00  132,00 
50 4,000 ud  Resistiv idad, conductores eléctricos  99,00  396,00 

   Grupo 
P32............................  

528,00 

TOTAL ...........................................................................  111.477,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaragoza, 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 

 
 
 
 



MINISTERIO DE DEFENSA - INVIED                                                       MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE VARIAS 
                          VIVIENDAS  DE  LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA     

 

161 
 

 
 
 

ANEXO 2: ANEXOS OFICIALES 
 
ANEJO 1: DECLARACIÓN JURADA  
 
D. Roberto Tejada Vicuña, con DNI número 16.571.035-H, como Ingeniero Industrial redactor del 

proyecto de “Ejecución para mejora de la instalación eléctrica en el interior de varias viviendas de 

la Base Aérea de Zaragoza”, DECLARA responsable y expresamente no hallarse incurso en la 

Ley  53/84 de 26 de Diciembre sobre incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas, en ningún caso de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del 

Sector Público. 

 

 

 

En su virtud, firmo la presente en Zaragoza a 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 
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ANEJO 2: OBRA COMPLETA 
 
El presente proyecto comprende una obra completa, entendiéndose como tal la susceptible de ser 

entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones 

de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que 

sean precisos para la utilización de la obra, en cumplimiento de artículo 68.3 del LCSP y artículo 

125 del Reglamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

En su virtud, firmo la presente en Zaragoza a 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 
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ANEJO 3: ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 
 
En el día de la fecha se realiza una visita a la finca de referencia, comprobándose la realidad 

geométrica que permite la realización de las obras que se describen. 

 
 
 
 
En su virtud, firmo la presente en Zaragoza a 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 
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ANEJO 4: VIABILIDAD DE LAS OBRAS 
 
El Ingeniero Industrial que suscribe CERTIFICA que en el recinto donde se van a realizar las 

obras comprendidas en el presente Proyecto, los trabajos a ejecutar son viables. 

 
 
 
 
 
En su virtud, firmo la presente en Zaragoza a 26 de Julio de 2011. 

 

 

 

 

 

Fdo. Roberto Tejada Vicuña 

Ingeniero Industrial 
Col. 2.394 C.O.I.I.A.R. 
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  B: PLIEGO DE CONDICIONES      

 

1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

1 OBJETO. 
Se redacta el Pliego de prescripciones técnicas, a efectos de regular la ejecución de las obras 

definidas en el presente proyecto promovidas por el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas 

Armadas; no obstante, prevalecerá la aplicación el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras en el ámbito del Ministerio de Defensa” aprobado por Orden del Ministerio de Defensa 

79/2001, de 20 de Abril. 

 

2 CONDICIONES GENERALES. 
 

Art. 1: El presente Pliego de Condiciones forma parte de la documentación del Proyecto que se 

cita y regirá en las obras para la realización del mismo. 

Art. 2: Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por el 

Director de la Obra. Por el mero hecho de intervenir en la Obra, se presupone que la Contrata y 

los gremios o subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones. 

Art. 3: El promotor o propietario incluirá el presente Pliego de Condiciones como documento a 

firmar por la contrata al hacerse cargo de la obra. 

Art. 4: Los trabajos a ejecutar se realizarán de acuerdo con el proyecto y demás documentos 

redactados por el Ingeniero autor del mismo. 

La descripción del proyecto y los planos de que consta figuran en la Memoria. 

Cualquier variación que se pretendiera ejecutar sobre la obra proyectada, deberá ser puesta, 

previamente, en conocimiento del Director, sin cuyo conocimiento no será ejecutada. 

En caso contrario, la contrata ejecutante de dicha unidad de obra, responderá de las 

consecuencias que ello originase. No será justificante ni eximente a estos efectos, el hecho de 

que la indicación de variación proviniera del Sr. Propietario. 

Art. 5: Asimismo, la contrata nombrará un encargado General, si así fuere la Contrata, o uno por 

cada gremio si las contratas fueran parciales, el cual, deberá estar constantemente en obra, 
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mientras en ella trabajen obreros de su gremio. La misión del encargado será la de atender y 

entender las órdenes de la Dirección Facultativa, conocerá el presente Pliego de Condiciones 

exhibido por la Contrata y velará de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las 

buenas artes de la construcción. 

Se dispondrá de un “Libro de Ordenes y Asistencias” del que se hara cargo el encargado que 

señalare la Dirección. La Dirección escribirá en el mismo aquellos datos, órdenes o circunstancias 

que estime conveniente. Asimismo, el Encargado podrá hacer uso del mismo, para hacer constar 

los datos que estime convenientes. 

El citado “Libro de Ordenes y Asistencias” se regirá según Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de 

Junio de 1.971 
 

3 REGLAMENTACIÓN. 
 

DE acuerdo con el artículo 1ºA). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la ejecución de 

las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se 

incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable: 

 

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Real Decreto 1725/1984, de 18 de Julio, por el que se modifica el Reglamento de Verificaciones 

Eléctricas y Regularidad en el suministro de Energía Eléctrica. 

Orden 9344/2003, de 1 de octubre, del Consejero de economía e Innovación Tecnológica, por la 

que se establece el procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las 

instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión. 

Ley de prevención de riesgos laborales aprobada por Real Decreto 31/1995 de 8 de Noviembre 

y la Instrucción para la aplicación de la misma (B.O.E. 8/3/1996). 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las Disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Normas UNE de Obligado Cumplimiento. 

Normas particulares de la Compañía Suministradora. 
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4 CONTRADICIONES-OMISIONES EN DOCUMENTACIÓN. 
 

Aquello que sea mencionado en el pliego de Condiciones y/o Memoria y omitido en planos o 

viceversa, deberá ser ejecutado como si hubiera sido expuesto en todos los documentos. En caso 

de contradicción, prevalecerá lo prescrito en los primeros. 

Las omisiones en Planos, Pliego de Condiciones y Memoria, o las descripciones erróneas de los 

detalles de obra que sean manifestación indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en los Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, o que por uso y costumbre deban ser 

realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos sino que por el 

contrario deberán ser ejecutados como si hubieran sido correcta y completamente especificados 

en los citados documentos. 

 

5 OBRAS QUE COMPRENDE EL PRESENTE PROYECTO. 
 

Las obras que comprende el presente proyecto son todas y cada una de las descritas en los 

diferentes documentos del mismo, y por tanto, todas aquellas necesarias para dejar la instalación 

en estado operativo y totalmente terminada. 

 

6 CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO. 
 

Este Pliego de Condiciones juntamente con la Memoria, Mediciones, Presupuesto y Planos, son 

los Documentos que han servido de base para la total realización de las unidades de instalación y 

por consiguiente, son de obligada observancia por el instalador. 

Todas las condiciones de ejecución y calidad, así como condiciones de recepción de materiales y 

características de los mismos que figuran en la Memoria del Proyecto, han de considerarse 

condiciones facultativas y técnicas del presente pliego de condiciones. 

La Dirección Facultativa estará formada por el Técnico Competente. 

El instalador es la persona física o jurídica que contrata con la propiedad, la ejecución material de 

toda la instalación ó de una parte de ella, aunque dentro de la parte contratada se acuerde 

ejecutar algunos trabajos en régimen de administración, pero siempre bajo la responsabilidad del 

instalador. 
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7 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL INSTALADOR (EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS). 
 

El contratista/as se comprometerá a ejecutar con la debida solidez y perfección las obras que 

sean necesarias para la completa terminación de la instalación objeto del presente proyecto, 

sujetándose a cuantos detalles le sean suministrados durante el transcurso de las mismas por la 

Dirección Facultativa. La instalación se llevará a efecto, atendiéndose a las condiciones generales 

del proyecto y detalles indicados en el mismo y a cuantas operaciones sean indispensables para 

que la instalación quede completamente bien acabada aunque no se indique expresamente en 

estos Documentos. 

El contratista/as no podrá introducir variación alguna en los planos de conjunto ni en los detalles, 

sin previo conocimiento y aprobación de la Dirección Facultativa que se la dará por escrito. 

Los materiales a emplear, cuando no estén determinados, serán de la mejor calidad dentro de sus 

clases respectivas, de acuerdo con la normativa vigente apropiada a cada uno de ellos. 

La dirección Facultativa se reserva el derecho de rechazar aquellos materiales que a su juicio no 

reúnan las condiciones exigidas o exigibles. 

Si el contratista/as emplease materiales que sin cumplir exactamente las anteriores condiciones 

pudieran sin embargo admitirse, la Dirección Facultativa pondrá esto en conocimiento de la 

propiedad, proponiendo la rebaja que en el proyecto se considerase justa. 

La obra se conservará en todo momento en las debidas condiciones de limpieza y seguridad, 

debiendo estar los materiales a emplear siempre ordenados. 

Serán por cuenta del Contratista los útiles y herramientas, andamios, grúas, plataformas 

elevadoras y demás equipos necesarios para la correcta realización de la instalación. 

El contratista/as se obliga a ejecutar en el desarrollo de la obra las variaciones que se le ordene 

por la Dirección Facultativa únicamente. Si fueran mejoras, se establecerá de antemano los 

precios y sus modificaciones sobre el presupuesto global. 

El contratista/as deberá respetar las órdenes dadas por la Dirección Facultativa. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista será el responsable de la ejecución de 

las obras y de las faltas que en ellas pudieran producirse. 

Cuando la Dirección Facultativa advierta vicios o defectos en la instalación podrá disponer que 

todas las partes defectuosas se deshagan y se construya de nuevo por el contratista y a su costa. 

Si por cualquier circunstancia se realizase la obra sin ajustarse a las condiciones técnicas 

especificadas en el presente Pliego de Condiciones, en el Proyecto o en la Memoria Técnica, o a 

las que sean indispensables para que la obra quede completamente bien acabada, aunque no se 
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indique en estos documentos, la Dirección Facultativa podrá ordenar la demolición de la 

instalación ejecutada, siendo todos los gastos por cuenta del Instalador. 

El Contratista será el responsable de todos los accidentes que por inexperiencia, imprudencia o 

descuido pudieran sobrevenir. 

El Contratista ejercerá la vigilancia necesaria de cuanto le pertenezca, así como la conservación 

de la parte ejecutada. 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de la Ley de Accidentes de Trabajo, y de las que se 

dicten o hayan sido dictadas por las Autoridades Competentes sobre este particular. Para ello 

presentará un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 31/1995, en el 

cual se analice el proceso constructivo de la obra concreta y específica, las secuencias de trabajo, 

y sus riesgos inherentes. Este plan establecerá las previsiones respecto a la prevención de 

Riesgos de accidentes, enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar social de los trabajadores durante la ejecución de las obras. Su aplicación será 

vinculante al Contratista, así como a posibles empresas subcontratas del mismo. 

El Contratista cumplirá todas las Leyes y Disposiciones Laborales, Seguros de Enfermedad, etc.. 

Para todo el personal que trabaje en la obra, pertenezcan al Contratista o alguna subcontrata 

suya, deberán estar dados de alta en la Seguridad Social, y Mutualismo Laboral de Accidentes de 

Trabajo, quedando la Propiedad y la Dirección Facultativa de la Obra, totalmente exonerada de 

dicha responsabilidad. 

 

8 RÉGIMEN INTERIOR DE LAS OBRAS. 
 

La Dirección Facultativa fijará el orden en que se deben de realizar y verificar los trabajos, y el 

Contratista atenderá estrictamente a estas prescripciones, procurando llevar a cabo la obra con la 

mayor perfección y en el menor tiempo posible. 

 

9 COPIAS DEL PROYECTO. 
 

El Contratista tiene derecho a sacar cuantas copias del proyecto precise de todos y cada uno de 

los documentos del mismo, siendo estas a su costa. La Dirección Facultativa, a solicitud del 

Contratista, una vez confrontadas, autorizará estas con su firma. 

El Contratista, tendrá siempre en obra una copia completa del proyecto. 
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10 PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

Será el que señale el Contrato. De la fecha de iniciación y fin de obra se dará conocimiento a las 

Autoridades que corresponda. 

 

11 EMPRESA INSTALADORA. 
 

La instalación solo podrá ser realizada por empresa instaladora con carnet de Empresa con 

Responsabilidad. Esta empresa esta obligada a utilizar en sus montajes instaladores con carnet 

autorizado, expedido por la Dirección General de Industria y operarios especiales reconocidos en 

cada tipo de trabajo. 

Entre las competencias y obligaciones de la empresa instaladora se establecen las siguientes: 

Controlar los materiales y la ejecución de los trabajos que llevan a cabo sus operarios. 

Emplear instalador o instaladores con carnet de instalador y operarios especialistas reconocidos 

en la especialidad de que se trate. 

Realizar las pruebas exigidas en las normas vigentes. 

Asumir la responsabilidad de las deficiencias de ejecución de las instalaciones que construya, y de 

los materiales empleados. 

 

12 MATERIALES. 
Procedencia y Condiciones Generales. 
A juicio del Director Facultativo, serán retirados, desmontados o reemplazados dentro de 

cualquiera de las etapas de la instalación los productos, elementos o dispositivos que a su parecer 

perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

Muestras de los Materiales. 
El Contratista, a petición de la Dirección Facultativa presentará muestras de los materiales a 

emplear en las instalaciones. Los ensayos, análisis o pruebas que deban realizarse para la 

verificación de que los materiales cumplen las condiciones fijadas en el presente proyecto, serán 

por cuenta del contratista. 

El Contratista entregará a la Dirección Facultativa las especificaciones técnicas de cada uno de 

los materiales que la anterior considere oportuno, con sus certificados CE si fuera necesario y 

solicitado por la Dirección Facultativa. 

Materiales no Consignados. 
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Los materiales no especificados en el presente proyecto que hayan de ser empleados para la 

realización del mismo, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin previo conocimiento y 

aprobación de la Dirección Facultativa. 

 

13 CABLES. 
 

El cable a utilizar en la instalación, incluidos los interiores del cuadro eléctrico, deben ser del tipo: 

No propagador de Incendio (UNE 21123 parte 4-5 para los de 0,6/1Kv de aislamiento. Tipo RZ1-K 

(AS) 

Emisión de humos reducidos y Opacidad reducida (UNE 211002 para 750V de aislamiento). Tipo 

ES 07Z1-K (AS) 

Los conductores serán fácilmente identificables lo que respecta a los conductores de neutro y 

protección. (colores de sus aislantes). 

 

14 CANALIZACIONES. 
 

Para los tubos y canalizaciones, en lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego, se 

considerará para cada tubo, su cumplimiento con lo establecido por la Directiva de Productos de la 

Construcción (89/106/CEE). 

Las dimensiones de los tubos no enterrados, serán conforme a la norma UNE-EN 60.423. Para los 

tubos enterrados, las dimensiones se corresponderán con las indicadas en la norma UNE-EN 

50.086-2-4. 

 

15 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
 
La envolvente de los cuadros serán conforme a la norma UNE-EN 60439-3, con un grado de 

protección IP415, superior al exigido (IP30 según UNE-20.324). 
 
 

16 RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
 

La recepción de las instalaciones tendrá como objeto el comprobar que las mismas cumplen las 

prescripciones de la Reglamentación vigente que le son de aplicación, así como realizar una 
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puesta en marcha correcta y comprobar, mediante los ensayos que sean requeridos, las 

prestaciones de la instalación y sus condiciones de seguridad y calidad que le sean exigibles. 

Todas y cada una de las pruebas se realizarán en presencia del Director de Obra de las 

instalaciones, el cual dará fé de los resultados por escrito, emitiendo el correspondiente certificado 

de la instalación procediéndose a la recepción provisional por parte de la propiedad. 

Para la puesta en servicio de la presente instalación se realizarán las siguientes pruebas: 

Verificación de la Instalación; realizada por el Contratista o instalador autorizado y/o Director de 

Obra, según UNE 20460-6-61 

Inspección inicial; realizada por un Organismo de Control Autorizado (OCA). A la finalización se 

emite un certificado del cumplimiento reglamentario. 

Certificado de Instalación; realizado por el Contratista o instalador autorizado y la Dirección 

Facultativa. A la finalización se emite un certificado instalador por quintuplicado (Según modelo de 

Comunidad Autónoma), y un certificado de Dirección de Obra, realizado por técnico titulado 

competente. 

Posteriormente a dichas inspecciones y certificados, se registrará la instalación en el Organismo 

competente de la Comunidad Autónoma. Diligenciada la documentación, se devolverán 4 copias, 

quedando registrada la instalación y estando la propiedad en disposición de la contratación del 

suministro energético, previa entrega del certificado del Organismo Competente de la Comunidad 

Autónoma. 

Documentacion. 
En el momento de la recepción provisional, la empresa instaladora deberá entregar al Director de 

Obra la documentación siguiente: 

1 copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, con los planos de plantas donde debe 

indicarse el recorrido de las tuberías y la situación de los radiadores. 

Memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada. 

Relación de materiales así como equipos empleados, en la que se indiquen el fabricante, marca, 

modelo y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente 

documentación de origen y garantía. 

Los manuales con  las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento junto con la lista 

de repuestos recomendados. 

Documentación en la que se recopilen los resultados de las pruebas realizadas. Firmada y sellada 

por la empresa instaladora y la Dirección Facultativa. 

Certificado de Instalación debidamente firmado y sellado. 
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Dicha documentación será entregada por la Dirección Facultativa , previa comprobación de su 

contenido y firma del certificado, al titular de la instalación, quien lo presentará a registro en el 

organismo territorial correspondiente.  

 

17 PRESUPUESTO Y GARANTÍA. 

Presupuesto. 
El presupuesto mencionado en el presente proyecto, está calculados en base al suministro y la 

instalación completa de las unidades de obra, delimitado en la parte técnica de la misma. Si 

durante el análisis del sistema o desarrollo de cualquier otra fase del proyecto, surgieran 

variaciones respecto al volumen de suministro o prestaciones anteriormente aludido, se 

procedería a la correspondiente modificación de precios y resto de condiciones afectadas. 

El presupuesto de las distintas partidas ha sido confeccionado en base a un suministro e 

instalación total de las mismas. El mismo se rige únicamente para el suministro e instalación 

según lo especificado en la memoria de proyecto.  

Los precios parciales mencionados en el desglose correspondiente al presupuesto económico, no 

incluyen I.V.A., ni impuestos de carácter local y/o similares. 

Garantía. 
El plazo de garantía se establece en 1 año para la totalidad del suministro, contando a partir de la 

fecha de entrega de la instalación (recepción provisional). El plazo de garantía de la instalación 

será de diez años. 

Durante el período de garantía, se reparará o sustituirá gratuitamente todas las piezas para las 

cuales queda comprobado que son defectuosas o inutilizables por un defecto en el material, un 

error en la fabricación de los equipos o una instalación deficiente. 

La reparación o sustitución, durante el periodo de garantía de cualquier equipo o componente de 

la instalación, en ningún caso tendrá como consecuencia la prorroga del periodo de garantía. 

Para hacer uso de la garantía deberá cumplirse: 

La garantía este en vigor y no haya sido extinguida por diferentes causas. 

Que personal adecuado y cualificado para ello, este utilizando correctamente los equipos así 

como la instalación. 

No se observen ni se verifiquen mala manipulación en cualquier parte de los componentes o 

módulos que integran los equipos de la instalación, así como el estado o manipulación de la 

misma. 
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Quedan excluidos de la garantía los daños que resulten del desgaste natural, mantenimiento 

deficiente de la instalación y/o equipos, no respeto de las normas de utilización, medios de 

explotación no apropiados, influencias químicas o electrolíticas, trabajos de construcción y 

montaje defectuosos, así como otras razones por las cuales no se pueda responsabilizar al 

proyecto y/o la ejecución de la instalación. 

La garantía se extingue automáticamente cuando se realicen modificaciones en la instalación y/o 

equipos sin la autorización previa y por escrito de la Dirección Facultativa. 

 

 

18 CONDICIONES JURÍDICAS. 
 
Obligaciones de la Propiedad. 
El suministrador y/o instalador de los equipos e instalación conserva hasta la total extinción de la 

deuda, el pleno dominio de los bienes adquiridos, de conformidad con la Ley 50/65 de 17 de Julio, 

sobre venta de bienes muebles a plazos, debiéndose cumplir para ello los requisitos que la misma 

establece. Los costes derivados de las formalidades que requiera dicha reserva, serán por cuenta 

de la Propiedad. 

El derecho de propiedad del suministrador y/o instalador tendrá plena eficacia en los supuestos de 

embargo de los bienes por un tercero, inclusión de los mismos en la masa de un procedimiento 

concursal o en cualesquiera otros análogos. 

Hasta que se produzca la total cancelación de la deuda, la propiedad se obliga a: 

Conservar y mantener a su costa los bienes objeto de este contrato en perfecto estado de uso y 

funcionamiento durante toda su vigencia. 

No podrá salvo consentimiento expreso y por escrito de la Dirección facultativa de la obra, alterar 

o sustituir elementos o piezas integrantes de los bienes objeto de este proyecto. 

No vender, enajenar, ceder, gravar, subrogar ni alquilar los bienes objeto del presente proyecto, 

salvo por autorización escrita de la Dirección facultativa de obra. 

Para ello, la Propiedad  se obliga a: 

Pagar el precio objeto de los equipos suministrados y conforme a lo estipulado en los apartados 

correspondientes de las Condiciones Particulares. 

Recibir los equipos objeto de contrato en los plazos establecidos. 

Aceptar la orden de entrega o el documento de transporte de los equipos suministrados, objeto de 

contrato. 
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Respetar y ejecutar todas las Condiciones Generales para el montaje detalladas en nuestras 

condiciones técnicas. 

Resolución del Contrato. 
Cualquiera de las dos partes (Propiedad y Contratista) podrá resolver el contrato en caso de 

incumplimiento por la otra parte de alguna de sus obligaciones, si bien deberá mediar un preaviso 

mínimo de 30 días, durante el cual podrá ser remediado el incumplimiento. 

Además se establecen como causas que facultarán para resolver inmediatamente el contrato, las 

siguientes: 

Declaración de la Propiedad en estado de suspensión de pagos o quiebra. 

La extinción de la personalidad jurídica de la Propiedad. 

Quedan excluidos, como causa que den lugar a rescisión de contrato, los supuestos de fuerza 

mayor que no hayan sido contemplados en forma expresa en los apartados anteriores. 

Arbitraje. 
Las discrepancias en la interpretación y/o cumplimiento de cada una de las partes, serán 

sometidas a las competencias de los Tribunales de Justicia de la Comunidad Autónoma 

Correspondiente. 
 

19 RESPONSABILIDAD. 
 
Una vez realizado el acto de recepción provisional, la responsabilidad de la conducción y 

mantenimiento de la instalación se trasmite íntegramente a la propiedad, sin prejuicio de las 

responsabilidades contractuales que en concepto de garantía hayan sido pactadas y obliguen a la 

Empresa Instaladora. 

El periodo de garantía finalizará con la recepción definitiva. 
 

Zaragoza a 26 de Julio de 2011. 

 

 

ROBERTO TEJADA VICUÑA. 
Ingeniero Industrial Col. COIIAR Nº 2.394. 
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
GENERALES PARA OBRAS EN EL ÁMBITO DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA. 

 
 

1.- PRESCRIPCIONES GENERALES 
1.1.- TITULO DEL PROYECTO Y AUTOR DEL MISMO RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

QUE LO INTEGRAN 

1.1.1.- MEJORA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE VARIAS 

VIVIENDAS EN LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA. 

1.1.2.- D. Roberto Tejada Vicuña. 

1.1.3.- Los documentos que integran el presente Proyecto son: 

A: MEMORIA 

B: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y FACULTATIVAS 

C: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

D: PLANOS 
 

1.2.-AUTORIDAD Y FACULTADES DEL DIRECTOR FACULTATIVO, INTERPRETACIÓN Y 

ACLARACIONES DEL PROYECTO, COPIAS AUTORIZADAS, LIBROS DE ÓRDENES, 

ASISTENCIA E INSPECCIÓN DE LA OBRA. ARQUITECTO TÉCNICO, VIGILANTE DE OBRA. 

REPERCUSIONES. 

1.2.1.- El Ingeniero, Arquitecto o Arquitecto Técnico es la máxima autoridad de las obras y 

su misión específica es la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se 

realicen, bien por sí mismo o por medio de sus representantes técnicos, y ello con 

autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto 

específicamente en el "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación", 

sobre las personas y objetos situados en la obra, y en relación con los trabajos que 

se lleven a cabo para la ejecución de los edificios u obras anejas; pudiendo incluso, 

pero por causas justificadas, recusar al Contratista si considera que el adoptar esta 

resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
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1.2.2.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Prescripciones o indicaciones de los planos o detalles, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán por escrito al Contratista, estando éste obligado a 

su vez a devolver los originales o las copias suscritas con su firma de enterado que 

figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto de los 

encargados de la vigilancia de las obras, como del el Ingeniero, Arquitecto o 

Arquitecto Técnico. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno realizar el Contratista, habrá de dirigirla dentro del plazo de quince días al 

inmediato superior técnico, el cual dará al Contratista el correspondiente recibo, si 

éste lo solicitase. 

1.2.3. El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a disposición del Ingeniero, 

Arquitecto o Arquitecto Técnico un Libro de Órdenes con sus hojas paginadas por 

duplicado. En él se redactarán las órdenes que se crean oportunas dirigir al 

Contratista para que se adopten medidas tendentes a evitar en lo posible 

accidentes que puedan sufrir operarios, viandantes en general, fincas colindantes o 

los inquilinos en obras de reforma que se efectúen en edificios habitados; todas 

aquellas que sean necesarias para subsanar o corregir las posibles deficiencias 

constructivas observadas en las visitas a la obra y en suma todas las que se juzgue 

indispensables para que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo y en armonía con 

los documentos del Proyecto. 

Cada orden deberá ser extendida por el Ingeniero, Arquitecto o Arquitecto Técnico y 

el "enterado" suscrito con la firma del Contratista o la de su encargado en la obra; 

las hojas duplicadas con las órdenes quedarán en poder del Ingeniero, Arquitecto o 

Arquitecto Técnico. El hecho de que en el Libro no figuren redactadas las órdenes 

que preceptivamente sean de obligado cumplimiento por parte del Contratista, de 

acuerdo con lo establecido en el Pliego General de Condiciones Varias de la 

Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, no supone eximente ni 

atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 

El Libro de Órdenes estará diligenciado, se abrirá en la fecha de comprobación del 

replanteo y se cerrará el día de la Recepción. Efectuada la Recepción de las obras, 

el Libro de Órdenes pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser 

consultado en todo momento por la Contrata. 
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Es obligación del constructor el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspectos de las obras aún cuando no se hallen expresamente 

estipulados en el Pliego de Prescripciones y dentro de los límites de posibilidades 

que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

1.2.4. La asistencia e inspección de la obra, será realizada por la Dirección Facultativa, 

comunicando la Contrata semanalmente la marcha de las obras e indicando los 

trabajos realizados así como los que se van a realizar en fecha próxima. 

La Contrata comunicará, por escrito y con 15 días de antelación a la Dirección 

Facultativa, la fecha prevista para el comienzo de las obras. 

La Contrata no podrá realizar obras diferentes o que no figuren en proyecto, salvo 

que se ordenen por la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa no se hará responsable de las obras que se realicen fuera 

de la jornada laboral vigente o en días no estipulados como laborables por la Ley. 

El Arquitecto Técnico podrá en todo momento solicitar al constructor la presentación 

de los documentos necesarios que acrediten la adecuada titulación de su personal, 

en especial para la realización de aquellos trabajos en los que se exige personal 

especializado o cualificado. 

Todos los materiales que se vayan a emplear en la obra serán reconocidos por el 

Arquitecto Técnico antes de su empleo en obra sin cuya aprobación no podrán 

utilizarse. La Dirección Facultativa se reserva el derecho de desechar aquellos 

materiales que no reúnan las condiciones exigidas en este Pliego de 

Prescripciones. 

Todas las unidades de obra que se caractericen por algún nuevo sistema o método 

técnico para su ejecución o en las que se empleen nuevos materiales no previstos 

en el Pliego de Prescripciones se ejecutará con arreglo a las instrucciones que para 

cada caso disponga el Ingeniero, Arquitecto o Arquitecto Técnico y en cualquier 

caso se cumplirán las condiciones de utilización prescritas por el fabricante del 

material o sistema. Todo ello si no existiera el Documento de Idoneidad Técnica 

que tendrá siempre prioridad en sus especificaciones, salvo orden expresa del 

Ingeniero, Arquitecto o Arquitecto Técnico, que prevalecerá sobre ellas. 

1.2.5. La obra estará totalmente vigilada durante la jornada laboral por el representante 

de la Contrata o el encargado, y fuera de la jornada laboral por un vigilante 

asignado por la Contrata, el cual tiene como obligación el prohibir la entrada en la 
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obra a toda persona ajena a la misma, y notificar con toda urgencia a la Contrata 

cualquier anomalía que pudiera producirse. 

Condiciones a aplicar en la ejecución de la obra. Durante la ejecución de la obra, la 

empresa adjudicataria deberá, por exigencias de seguridad en los recintos militares, 

elaborar una lista del personal y vehículos que intervendrán en la obra, con 

indicación del nombre y apellidos de las personas, así como matrícula y vehículos 

que accederán a estas. 

Por otro lado, se compatibilizará la ejecución de la obra con las actividades que 

realice la Unidad en las inmediaciones de la ubicación de esta, de forma que afecte 

mínimamente a dichas actividades tales como paso de vehículos, y se mantengan 

operativos todos los servicios que puedan resultar afectados. 

1.2.6. Las reclamaciones que el Contratista quiera realizar en contra de las 

órdenes dimanadas del Ingeniero o Arquitecto, sólo podrá presentarlas a través de 

él mismo, ante la Propiedad, si ellas son de orden económico, y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra 

disposiciones de orden técnico o facultativo el Ingeniero o Arquitecto podrá limitar 

su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo 

de reclamaciones. 

1.2.7. El Contratista no podrá recusar a los Ingenieros, Arquitectos, Arquitectos Técnicos 

o personal de cualquier índole, dependiente de la Dirección Facultativa o de la 

Propiedad, encargada de la vigilancia de las obras, ni pedir por parte de la 

Propiedad que se designen otros facultativos para los reconocimientos o 

mediciones de la obra. Cuando se crea perjudicado con los resultados de estos 

reconocimientos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, 

pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los 

trabajos. 

 

1.3.- RELACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES QUE DEBEN SER TENIDOS EN 

CUENTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

SE PRESENTA UN ANEXO DE NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE CON ESTE PLIEGO. 

De acuerdo con el artículo 1º A) uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de 

las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se 

incluye el anexo citado, no exhaustivo, de la Normativa Técnica aplicable. 
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1.4.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 

FACULTATIVA, REPRESENTACIÓN FACULTATIVA, OFICINA DE OBRAS. 

1.4.1. El Contratista, por sí mismo o por medio de sus facultativos, representantes o 

encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al 

Ingeniero, Arquitecto o Arquitecto Técnico en las visitas que haga a la obra, 

poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que considere 

necesarios y suministrándole los datos para la comprobación de mediciones y 

liquidaciones. 

1.4.2. Cuando la importancia de las obras lo requiera y así lo consigne, tendrá obligación 

el Contratista de poner al frente de su personal y por su cuenta, un facultativo 

legalmente autorizado, cuyas funciones deberán ser vigilar los trabajos, verificar los 

replanteos y demás operaciones técnicas. 

1.4.3.- El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras y durante la 

ejecución del contrato una "oficina de obra", en lugar apropiado, previa conformidad 

del Director Facultativo. Asimismo deberá conservar en ella copia autorizada de los 

documentos contractuales del Proyecto, base del contrato y Libro de Órdenes. 

Durante el tiempo que duren las obras, la Contrata mantendrá la oficina de obra con 

el suficiente estado de decoro, cuidando su mantenimiento para que los trabajos 

puedan desarrollarse en buenas condiciones y la Dirección Facultativa pueda 

realizar con suficiente comodidad las tareas de gabinete necesarias durante sus 

visitas a la obra. 

 

1.5.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. ANDAMIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 

Se dejará constancia en el Libro de Órdenes y Asistencias de la obra, mediante la oportuna 

diligencia, de la designación y nombramiento de los "comités de seguridad" o del "vigilante de 

seguridad" según la importancia de la obra. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas que se preceptúen en el Reglamento de 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, O. Ministerio de Trabajo 9 de marzo de 

1971, y demás disposiciones vigentes, para evitar en lo posible accidentes a los operarios de la 

obra o a los viandantes.  

Todo el personal de la obra empleará casco de seguridad y cuando el tajo de la obra lo requiera, 

cinturones de seguridad, calzado especial, guantes, etc.  

De los accidentes y perjuicios de todo género que por no cumplir el Contratista lo legislado sobre 

la materia pudiera acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable o su representante, ya 
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que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para 

cumplir debidamente dichas disposiciones legales. 

El Contratista cumplirá los requisitos que se prescriben y las disposiciones vigentes sobre esta 

materia, debiendo exhibir cuando se le requiera, el justificante de tal cumplimiento. 

 

2.- PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS. 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO. 

Estas tareas se detallan pormenorizadamente en los restantes documentos del proyecto: 

memoria, planos y estado de mediciones. 

2.2. PROPUESTA DEDUCIDA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS SOBRE LOS 

PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA, INFORMACIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL PLIEGO 

DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS QUE INCORPORE EL ÓRGANO 

COMPETENTE. 

Se establecerá una propuesta, la misma de la memoria que contemple los siguientes extremos: 

 Plazo de Ejecución 3 meses 

 Plazo de Garantía un año 

 Tipo de obra: Reparación simple (b) 

 Al ser el Plazo de Ejecución 3 meses no se contempla revisión de precios  

 

Las condiciones a cumplir por los materiales básicos que se emplearán en la ejecución de las 

obras, cumplirán todos los requisitos que marca el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras en el ámbito del Ministerio de Defensa, revisión número 1" aprobado por Orden 

Ministerial número 79/2001, de 20 de Abril ("Boletín Oficial de Defensa" número 84, de 30 de 

Abril). 

El equipo y maquinaria que se exigirá al contratista adjudicatario de la obra, serán los necesarios 

para la correcta y buena ejecución de las diversas unidades de obra de las que consta el 

proyecto. 

2.3. MATERIALES PROCEDENTES DE DERRIBOS O DEMOLICIONES 

Los materiales o productos resultantes de derribos, demoliciones o talas que no utilice el 

Contratista en la obra y puedan aprovecharse en cualquier obra del Estado, serán acopiados por 

aquel en los puntos y formas que ordene la Dirección Facultativa. En cualquier caso y previa 

autorización por escrito de la Dirección Facultativa, el Contratista podrá disponer libremente de 

aquellos. 
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2.4. SISTEMA Y FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS REPLANTEOS 

Conforme a lo indicado en el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación de la 

Dirección General de Arquitectura (1960) se efectuará un replanteo previo posterior a la 

adjudicación de la obra por el Arquitecto Técnico en presencia del Contratista, que proporcionará 

toda clase de medios y materiales para efectuar dichos trabajos. 

Consiste en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar para trasladar al terreno los datos 

expresados en la documentación técnica de la obra a ejecutar. Del resultado final del replanteo se 

levantará un Acta que firmarán el Arquitecto, el Arquitecto Técnico y el Contratista, debiendo hacer 

constar en ella, el Ingeniero o Arquitecto, la autorización para el comienzo de las obras. 

Se concederá al Contratista un plazo de siete días, a contar desde la fecha del Acta de Replanteo, 

para que dentro del mismo formule las observaciones o reclamaciones que estime oportunas. 

Transcurrido el plazo citado toda reclamación será automáticamente rechazada. 

 

2.5. OBRAS OCULTAS. TRABAJOS DEFECTUOSOS, VICIOS OCULTOS, RECONOCIMIENTO 

ECONÓMICO Y COMPROBACION DE LA OBRA EJECUTADA. 

2.5.1. De todos los trabajos y unidades de obra que queden ocultos a la terminación de la 

obra, se levantarán los planos precisos e indispensables en base a los datos 

proporcionados por el Arquitecto Técnico para que queden perfectamente definidos; 

estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose al Propietario, a la 

Dirección Técnica y al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. 

Dichos planos deberán ir suficientemente acotados, considerándose documentos 

indispensables e irrecusables para ejecutar las mediciones. 

2.5.2. El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan 

las condiciones exigidas por las Normas vigentes, y realizará todos y cada uno de  

los trabajos contratados, de acuerdo con lo especificado también en dichos 

documentos. Por ello, y hasta que tenga lugar la Recepción de las instalaciones, el 

Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos contratados y de 

las faltas y defectos que en éstos pudieran existir, por su mala ejecución o por la 

deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda 

servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Dirección 

Técnica o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni 

tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de 

obra que siempre se supone se extienden y abonan a cuenta. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Facultativa 

o su representante en la obra advirtiera vicios o defectos en los trabajos ejecutados 

o que los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnan las 

condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de las obras, o 

finalizadas éstas, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y/o 

reconstruidas de acuerdo con los documentos del proyecto y todo ello a expensas 

de la Contrata. 

Si la Dirección Técnica tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en tiempo 

y antes de la finalización del plazo de garantía, las demoliciones que crea 

necesarias para reconocer los trabajos que supone defectuosos. 

 

2.6.- LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN, A SU 

TERMINACIÓN Y EN EL PLAZO DE GARANTÍA. 

La obra se mantendrá en el mayor estado de limpieza posible, evitándose la acumulación de 

escombros y productos sobrantes y almacenándose los acopios de materiales en lugares 

acotados. 

Los gastos de limpieza durante el período de ejecución y terminación de la obra, así como los de 

conservación durante el plazo de garantía, correrán a cargo del Contratista. 

Los accesos que se emplearán serán las calles y viales del acuartelamiento, estando obligado el 

contratista a reparar los desperfectos que pudiera ocasionar durante la ejecución de la obra, hasta 

restituirlos a su estado original. 

La Contrata avisará a la Propiedad y al Ingeniero o Arquitecto o Arquitecto Técnico, como mínimo 

con treinta días antes de la terminación de la obra, para efectuar los trámites precisos para la 

realización de la correspondiente Acta de Recepción. 

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Serán las establecidas en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras en el 

ámbito del " Ministerio de Defensa, revisión número 1" aprobado por Orden Ministerial número 

79/2001, de 20 de Abril ("Boletín Oficial de Defensa" número 84, de 30 de Abril). 

El control de calidad de la obra implica la constatación del cumplimiento de las condiciones 

exigidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, tanto para los materiales utilizados, 

como para las unidades de obra y los conjuntos o sistemas para los que se hayan fijado alguna 

condición especial. 



MINISTERIO DE DEFENSA - INVIED                                                       MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE VARIAS 
                          VIVIENDAS  DE  LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA     

 

184 
 

Dicho control debe realizarse en primer lugar por el contratista, quien deberá exigir a sus 

proveedores la oportuna documentación acreditativa del origen, identidad y calidad de los 

productos de construcción que le suministren, así como de que los mismos cumplen las 

especificaciones del presente Pliego. 

Igualmente se deberá llevar a cabo, sobre materiales, unidades de obra y conjuntos o sistemas, 

los controles que se indican en los apartados correspondientes del pliego, advirtiendo de su 

realización a la Dirección de la obra, por si esta considera oportuno presenciarlos. 

Tanto la documentación mencionada, como los resultados de los controles efectuados deberán 

facilitarse íntegramente a la Dirección de obra, quien juzgará sobre la confianza que le ofrecen en 

virtud de la habilitación del certificador o controlador que haya intervenido en los mismos, 

reservándose la opción de requerir otros distintos o repetirlos, y así aplicar luego los criterios de 

aceptación o rechazo igualmente señalados en el Pliego o, en su ausencia, en la norma aplicable 

de obligado cumplimiento y usos generalizados de la buena práctica constructiva 

Independientemente de lo anterior, la Dirección de obra podrá establecer un Plan de Control de 

Calidad de la obra en el que se detallen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 

que en cada caso resulten pertinentes, debiendo el contratista facilitar en todo momento su 

realización. 

La Dirección de obra puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de 

cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto total de la obra. 

Una vez terminadas las obras, deberá superar una prueba completa de funcionamiento de todas 

las instalaciones recogidas en el proyecto, en presencia de la Dirección de obra. 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 

El contratista deberá realizar todas las operaciones de mantenimiento preventivo que sean 

necesarias para asegurar la conservación de la obra en perfectas condiciones de uso durante su 

periodo de garantía, así como las acciones correctivas que resulten necesarias por su descuido, 

por insuficiente o defectuosa ejecución de las unidades de obra, e incluso por las debidas a un 

mal uso por parte del usuario. En este último caso no serán a su cargo, aunque se requerirá la 

aprobación previa de su presupuesto. 

La actuación del contratista podrá responder a su propia iniciativa y con conocimiento de la 

Dirección de obra, o a requerimiento por escrito de esta última, en cuyo caso deberá iniciarse en 

un plazo de diez días a contar desde el recibo de la notificación. 

De no atenderse el requerimiento de la Dirección en el plazo mencionado, o cuando esta 

considere ''urgente'' la reparación a efectuar, por impedir, de no hacerse, el uso de la obra o 
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representar peligro de grave quebranto de la misma, la Administración podrá abordarla en 

cualquier momento después de avisado el contratista, sin perjuicio de que, cuando corresponda, 

se le imputen los gastos producidos. 

El contratista tiene obligación de hacer entrega a la Dirección de obra, antes de, o durante la 

Recepción de la obra, la información gráfica completa y rigurosa de la obra, así como la 

documentación técnica necesaria para el uso, entretenimiento y reparación de las instalaciones y 

equipos incluidos en la obra. 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Independientemente de las medidas de seguridad y salud contempladas en el proyecto o estudio 

de seguridad y salud que acompaña a este proyecto, durante la ejecución de las obras el 

contratista adoptará las medidas necesarias para minimizar el impacto ambiental, tal como: 

• Evitar la formación de polvo u otras emisiones nocivas a la atmósfera general, como pueden ser 

las derivadas de encendido de hogueras. 

• Mantener los ruidos por debajo de los umbrales permitidos, etc. 

• Evitar especialmente la contaminación de suelos, y en el caso de que accidentalmente se 

produzca, se procurará, a la mayor brevedad posible, su recuperación o tratamiento como residuo, 

peligroso o no, para evitar procesos de lixiviado que contaminen las aguas subterráneas. 

• Evitar el vertido de aguas residuales de carácter no urbano a la red de desagües del 

acuartelamiento. 

 • El contratista será responsable de la retirada de los productos que tengan carácter de 

peligrosos, de acuerdo con la normativa aplicable a través de un gestor autorizado y podrá a 

disposición del Director de Obra los oportunos certificados acreditativos. 

• A la recepción de las obras, los terrenos ocupados se entregarán en la misma situación en que 

se encontraban antes de la ejecución de las obras, salvo las modificaciones que figuren en 

proyecto. 

A efectos de un mejor cumplimiento de lo arriba indicado por parte del contratista, se estima 

conveniente que el Director de la Obra se ponga en contacto con el Coordinador Medioambiental 

de la Base, con objeto de conocer los procedimientos específicos que en protección 

medioambiental se tenga establecidos, en aras de un mejor cumplimientos de la normativa 

aplicable, para una buena conservación del medio durante la ejecución de las obras. 
 

3.- PRESCRIPCIONES VALORATIVAS. 
Las condiciones que cumplirán las unidades de obra que constituyen el proyecto, son las que 

marca el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras en el ámbito del Ministerio de 
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Defensa, revisión número 1" aprobado por Orden Ministerial número 79/2001, de 20 de Abril 

("Boletín Oficial de Defensa" número 84, de 30 de Abril). 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación que 

impone el Artículo 130 del RGLCAP. El importe de los costes indirectos a la vista de la naturaleza 

de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su plazo de ejecución, se ha 

cifrado en: 

• 1% para medios auxiliares. 

• 3%.para Costes Indirectos. 

Las partidas alzadas “a justificar” serán sobre partidas que no sean susceptibles de medición 

sobre el proyecto, aunque sí en obra, y cuyo precio unitario se puede descomponer y determinar, 

figurando en los cuadros de precios del presupuesto. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se refieren sólo a aquellas partidas que no son susceptibles 

de medición en más de una unidad, ni sus precios determinantes mediante descomposición. 
 

 3.1. SISTEMA Y FORMA DE MEDIR LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA. 

Las diferentes unidades de obra se medirán con el sistema y forma que se expresa en el estado 

de mediciones del presupuesto del Proyecto, y si se trata de nuevas unidades de obra o partidas, 

la Contrata se someterá al buen criterio de la Dirección Facultativa, y siempre de acuerdo con el 

sistema de medición especificado en las normas vigentes. 
 

3.2. SISTEMA Y FORMAS DE VALORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA, 

VALORACIÓN DE UNIDADES INCOMPLETAS, VALORACIÓN DE OBRAS PRESUPUESTADAS 

POR PARTIDAS UNITARIAS SEAN O NO A JUSTIFICAR. 

3.2.1. La valoración de cada unidad de obra se realizará descomponiéndola en las 

distintas partidas que la integran, de forma que su valor final comprenda la suma de 

los valores de los distintos componentes parciales. La obra ejecutada se valorará 

con los precios que se reflejan en el Presupuesto General para cada unidad de 

obra, sobre los que se aplicarán las bajas y revisiones que procedan. 

3.2.2. Siempre que se rescinda el contrato por causas que no sean responsabilidad del 

Contratista, las herramientas, útiles y medios auxiliares de la construcción que se 

hayan estado empleando en las obras con autorización de la Dirección Técnica, se 

valorarán por acuerdo entre ésta y la Contrata, y de no mediar acuerdo, por los 

amigables componedores a que se hace referencia en el Pliego de Prescripciones, 

o en su defecto, en lo establecido en el Pliego General de Condiciones de índole 

legal o facultativo. 
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La Propiedad recibirá aquellos medios auxiliares que se señalen en las condiciones 

de cada contrato, o en su defecto lo que se considere necesario para terminar las 

obras y no quiera reservarse el Contratista, sin aumento alguno respecto a los 

precios de tasación. Sólo tendrá lugar el abono por éste concepto cuando el importe 

de los trabajos realizados hasta la rescisión no llegue a los dos tercios del de las 

obras contratadas. 

Las cimbras, andamios, apeos y demás medios auxiliares análogos, quedarán en 

propiedad de la obra si así lo dispone la Dirección Técnica, siéndole abonado al 

Contratista la parte correspondiente en proporción a la cantidad de obra que falta 

por ejecutar, según los cuadros de precios. 

Si la Dirección Técnica resuelve no conservarlos, serán retirados por el Contratista. 

Las unidades de obra que no se hayan ejecutado en su totalidad serán abonadas 

proporcionalmente a la parte de obra real ejecutada, en base a los precios 

descompuestos del proyecto. Si estos precios no estuvieran establecidos 

previamente se fijarán de forma contradictoria. 

También se abonarán al Contratista los materiales que, reuniendo las mismas 

circunstancias se hallen acopiados fuera de la obra, deduciendo los transportes al 

pie de ella, en el término que al efecto fije la Dirección Técnica. 

3.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS, SU COMPOSICION, APROBACIÓN PREVIA PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS NUEVAS UNIDADES DE OBRA. 

Solamente se fijarán por el sistema de precios contradictorios los precios de unidades de obra, así 

como los de materiales o mano de obra de trabajos que no figuren entre los proyectos 

contratados. Estos precios se aprobarán contradictoriamente entre la Dirección de la obra y el 

Contratista o su representante, expresamente autorizado a estos efectos. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito de la Dirección Facultativa, 

podrá certificarse en un 75% de su importe con los precios que figuran en los documentos del 

Proyecto, sin que se vean afectados por el tanto por ciento de contrata, previa presentación del 

aval bancario correspondiente. 

Las certificaciones se remitirán a la Propiedad con el carácter de entrega a buena cuenta, sujetas 

a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 

dichas Certificaciones aprobación ni Recepción de las obras que comprende. 

Las Relaciones Valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 

se refiere. Las Certificaciones se extenderán a origen. 
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Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras comunicará la Dirección Facultativa al 

Propietario la proximidad de su terminación, a fin de que éste señale la fecha para el acto de la 

Recepción única y definitiva. 

Para proceder a la Recepción de la obra será necesario la asistencia del representante de la 

Intervención del Estado si lo hubiera, del Propietario o representante autorizado, de la Dirección 

Técnica de la obra y del Contratista o de su representante, debidamente autorizado. Si 

expresamente requerido el Contratista, no asistiese, se le requerirá de nuevo y si tampoco 

acudiese se podrá nombrar de oficio un representante por el Colegio Oficial de Arquitectos 

correspondiente. Si renunciase, deberá conformarse con el resultado. 

Del resultado de la Recepción se extenderá al menos, por septuplicado, un Acta firmada por todos 

los asistentes antes indicados. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las normas 

establecidas, se darán por recibidas, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y se 

especificará en la misma las precisas y detalladas instrucciones que la Dirección Técnica deba 

señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándole un plazo para subsanarlas. 

Expirado este plazo, se efectuará un reconocimiento en las mismas condiciones, a fin de proceder 

de nuevo a la Recepción de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido en esta ocasión, se declarará rescindido el contrato, 

aplicándose lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Cuando la rescisión se deba a falta de cumplimiento en los plazos de obra, no tendrá derecho el 

Contratista a reclamar ninguna indemnización ni a que se adquieran por parte de la Propiedad 

útiles y herramientas destinadas a la obra pero sí a que se abonen las ejecutadas con arreglo a 

las condiciones y a los materiales acopiados a pie de obra que hubieran sido necesarios para la 

misma. 

Cuando fuese preciso valorar obras incompletas y su terminación se refiere al conjunto pero la 

unidad de obra está realizada, se medirán las unidades ejecutadas y se valorarán los precios 

correspondientes del presupuesto. 

Estas Prescripciones Valorativas deberán, en todo caso, ajustarse al R. D. L. 2/ 2000, de 16 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

3.4. ANEJO ECONÓMICO. 

No se incluyen como unidades del presupuesto los pagos de todos los cánones de acometidas y 

contratos, autorización de licencia y permisos municipales o estatales, así como la legalización y 
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proyecto de las instalaciones y aparatos de medida de mantenimiento o consumo. Todos ellos 

deberán incluirse en Gastos Generales, salvo los derechos de acometidas. Asimismo deberá 

destinarse por parte de la empresa constructora un 1 % del presupuesto de adjudicación para 

control de calidad.  
 

 

Zaragoza a 26 de Julio de 2011. 

 

 

ROBERTO TEJADA VICUÑA. 
Ingeniero Industrial Col. COIIAR Nº 2.394. 
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  C:MEDICIONES Y PRESUPUESTOS      
 
Base de datos utilizada es precio de la construcción Centro 2007( BASE2008) 
 
 
 
 

1. ESTADO DE MEDICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaragoza a 26 de Julio de 2011. 

 

 

ROBERTO TEJADA VICUÑA. 
Ingeniero Industrial Col. COIIAR Nº 2.394. 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 VIVIENDAS TIPO A1                                               
SUBCAPÍTULO 01.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

Casa 3 1 1,00

1,00 0,00 0,00

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

Casa 3 1 15,00 15,00

15,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TOMA DE TIERRA............................
SUBCAPÍTULO 01.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

01.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

Casa 3 1 20,00 20,00

20,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL.............
SUBCAPÍTULO 01.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

01.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia
ICP 2x25 A, IGA 2x25 A, Protector sobretensiones permanentes, interruptor diferencial 2x40 A 30
mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

Casa 3 1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

Casa 3
alumbrado 1 14,00 14,00
caldera 1 12,00 12,00

26,00 0,00 0,00

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

Casa 3
circuito fuerza 1 12,00 12,00
Circuito fuerza-húmedos 1 12,00 12,00

24,00 0,00 0,00

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

Casa 3
Lav adora 1 9,00 9,00
Lav av ajillas 1 11,00 11,00

20,00 0,00 0,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

Casa 3
cocina-horno 1 9,00 9,00

9,00 0,00 0,00

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

Casa 3
Comedor-estar 1 2,00 2,00
Dormitorio H1 1 2,00 2,00
Dormitorio H2 1 1,00 1,00
Dormitorio H3 1 1,00 1,00
Dormitorio H4 1 1,00 1,00
Baño 1 1 2,00 2,00
Baño 2 1 2,00 2,00
Aseo 1 1 2,00 2,00
Cocina 1 2,00 2,00
Terraza 1 1,00 1,00
Garaje 1 2,00 2,00
Trastero 1 1 1,00 1,00
Trastero 2 1 1,00 1,00

20,00 0,00 0,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

Casa 3
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Pasillo 1 1,00 1,00
Dormitorio H2 1 1,00 1,00

2,00 0,00 0,00

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

Casa 3
Dormitorio H2 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

Casa 3 1 1,00

1,00 0,00 0,00

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

Casa 3
Pasillo 1 1,00 1,00
Comedor-estar 1 7,00 7,00
Dormitorio H1 1 3,00 3,00
Dormitorio H2 1 4,00 4,00
Dormitorio H3 1 3,00 3,00
Dormitorio H4 1 3,00 3,00
Baño 1 1 1,00 1,00
Baño 2 1 1,00 1,00
Aseo 1 1 1,00 1,00
Cocina 1 6,00 6,00
Trastero 1 1 1,00 1,00
Trastero 2 1 1,00 1,00

32,00 0,00 0,00

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

Casa 3
Lav adora 1 1,00 1,00
Lav av ajillas 1 1,00 1,00

2,00 0,00 0,00

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

Casa 3 1 1,00

1,00 0,00 0,00

Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

Casa 3
Garaje 1 2,00 2,00

2,00 0,00 0,00

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

Casa 3 1 1,00

1,00 0,00 0,00

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

Casa 3 1 1,00

1,00 0,00 0,00

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

Casa 3 11 11,00

11,00 0,00 0,00

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

Casa 3 8 8,00

8,00 0,00 0,00

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN INTERIOR...............
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SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERÍA                                                     
01.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación.

casa 3 1 1,00

1,00 0,00 0,00

01.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS.                                               

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

Casa 3 1 1,00

1,00 0,00 0,00

01.05.03     m2  PINT.PLÁS.LISA MATE  BLA/COLOR                                  

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

Casa 3 1 200,00 200,00

200,00 0,00 0,00

01.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

Casa 3 1 1,00

1,00 0,00 0,00

01.05.06     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

Limpieza de obra, realizada por cuadrilla de limpieza, por medios manuales y  mecánicos. Incluso
productos de limpieza y  medios ax iliares necesarios para la correcta ejecuciópn de los trabajos. Se
incluye el empleode cualquier medio mecánico, aspirador, limpiadoras de vapor, hidrolimpiadoras pa-
ra el exterior, etc.

Casa 3 1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERÍA..................................

TOTAL CAPÍTULO C01 VIVIENDAS TIPO A1....................................................................................................... 0,00
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MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
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CAPÍTULO C02 VIVIENDAS TIPO A2                                               
SUBCAPÍTULO 02.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

14A - 15B - 17B 3 15,00 45,00

45,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TOMA DE TIERRA............................
SUBCAPÍTULO 02.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

02.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de protección y  conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color
rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  co-
nex ionado.

14A - 15B - 17B 3 20,00 60,00

60,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL.............
SUBCAPÍTULO 02.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

02.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

14A - 15B - 17B
alumbrado 3 12,00 36,00
caldera 3 12,00 36,00

72,00 0,00 0,00

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

14A - 15B - 17B
circuito fuerza 3 12,00 36,00
Circuito fuerza-húmedos 3 12,00 36,00

72,00 0,00 0,00

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

14A - 15B - 17B
Lav adora 3 9,00 27,00
Lav av ajillas 3 9,00 27,00

54,00 0,00 0,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

14A - 15B - 17B
cocina-horno 1 9,00 9,00

9,00 0,00 0,00

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

14A - 15B - 17B
Vestíbulo 3 1,00 3,00
Comedor-estar 3 1,00 3,00
DormitorioH1 3 1,00 3,00
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
Dormitorio H3 3 1,00 3,00
Baño 3 1,00 3,00
Cocina 3 2,00 6,00
Terraza 3 2,00 6,00
Garaje 3 2,00 6,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

42,00 0,00 0,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

14A - 15B - 17B
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
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3,00 0,00 0,00

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

14A - 15B - 17B
Dormitorio H2 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

14A - 15B - 17B
Vestíbulo 3 1,00 3,00
Comedor-estar 3 6,00 18,00
DormitorioH1 3 3,00 9,00
Dormitorio H2 3 4,00 12,00
Dormitorio H3 3 3,00 9,00
Baño 3 1,00 3,00
Cocina 3 5,00 15,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

75,00 0,00 0,00

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

14A - 15B - 17B
Lav adora 3 1,00 3,00
Lav av ajillas 3 1,00 3,00

6,00 0,00 0,00

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

14A - 15B - 17B
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garaje 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

14A - 15B - 17B 3 12,00 36,00

36,00 0,00 0,00

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

14A - 15B - 17B 3 8,00 24,00

24,00 0,00 0,00

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN INTERIOR...............
SUBCAPÍTULO 02.05 ALBAÑILERÍA                                                     

02.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

02.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

02.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

14A - 15B - 17B 3 180,00 540,00

540,00 0,00 0,00

02.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

14A - 15B - 17B 3 3,00

3,00 0,00 0,00
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02.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ALBAÑILERÍA..................................

TOTAL CAPÍTULO C02 VIVIENDAS TIPO A2....................................................................................................... 0,00
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CAPÍTULO C03 VIVIENDAS TIPO D1                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

24B 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

24B 1 15,00 15,00

15,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 TOMA DE TIERRA............................
SUBCAPÍTULO 03.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

03.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

24B 1 20,00 20,00

20,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL.............
SUBCAPÍTULO 03.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

03.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

24B 1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN
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SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

24B
alumbrado 1 12,00 12,00
caldera 1 12,00 12,00

24,00 0,00 0,00

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

24B
circuito fuerza 1 12,00 12,00
Circuito fuerza-húmedos 1 12,00 12,00

24,00 0,00 0,00

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

24B
Lav adora 1 9,00 9,00
Lav av ajillas 1 9,00 9,00

18,00 0,00 0,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

24B
cocina-horno 1 9,00 9,00

9,00 0,00 0,00

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

24B
Vestíbulo 1 1,00 1,00
Comedor-estar 1 1,00 1,00
DormitorioH1 1 1,00 1,00
Dormitorio H2 1 1,00 1,00
Dormitorio H3 1 1,00 1,00
Baño 1 1,00 1,00
Cocina 1 2,00 2,00
Terraza 1 2,00 2,00
Garaje 1 2,00 2,00
Trastero 1 1 1,00 1,00
Trastero 2 1 1,00 1,00

14,00 0,00 0,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

24B
Dormitorio H2 1 1,00 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 0,00 0,00

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

24B
Dormitorio H2 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

24B 1 1,00

1,00 0,00 0,00

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

24B
Vestíbulo 1 1,00 1,00
Comedor-estar 1 6,00 6,00
DormitorioH1 1 3,00 3,00
Dormitorio H2 1 4,00 4,00
Dormitorio H3 1 3,00 3,00
Baño 1 1,00 1,00
Cocina 1 5,00 5,00
Trastero 1 1 1,00 1,00
Trastero 2 1 1,00 1,00

25,00 0,00 0,00

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

24B
Lav adora 1 1,00 1,00
Lav av ajillas 1 1,00 1,00

2,00 0,00 0,00

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

24B 1 1,00

1,00 0,00 0,00

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

24B
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Garaje 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

24B 1 1,00

1,00 0,00 0,00

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

24B 1 1,00

1,00 0,00 0,00

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

24B 1 12,00 12,00

12,00 0,00 0,00

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

24B 1 8,00 8,00

8,00 0,00 0,00

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

24B 1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIÓN INTERIOR...............
SUBCAPÍTULO 03.05 ALBAÑILERÍA                                                     

03.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

24B 1 1,00

1,00 0,00 0,00

03.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

24B 1 1,00

1,00 0,00 0,00

03.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

24B 1 180,00 180,00

180,00 0,00 0,00

03.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

24B 1 1,00

1,00 0,00 0,00

03.09.04     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

24B 1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 ALBAÑILERÍA..................................

TOTAL CAPÍTULO C03 VIVIENDAS TIPO D1....................................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 VIVIENDAS TIPO E                                                
SUBCAPÍTULO 04.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

13A - 13B 2 15,00 30,00

30,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 TOMA DE TIERRA............................
SUBCAPÍTULO 04.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

04.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

13A - 13B 2 20,00 40,00

40,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL.............
SUBCAPÍTULO 04.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

04.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

13A - 13B
alumbrado 2 14,00 28,00
caldera 2 12,00 24,00

52,00 0,00 0,00

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

13A - 13B
circuito fuerza 2 12,00 24,00
Circuito fuerza-húmedos 2 12,00 24,00

48,00 0,00 0,00

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

13A - 13B
Lav adora 2 9,00 18,00
Lav av ajillas 2 11,00 22,00

40,00 0,00 0,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

13A - 13B
cocina-horno 2 9,00 18,00

18,00 0,00 0,00

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

13A - 13B
Comedor-estar 2 2,00 4,00
Dormitorio H1 2 2,00 4,00
Dormitorio H2 2 1,00 2,00
Dormitorio H3 2 1,00 2,00
Dormitorio H4 2 1,00 2,00
Baño 1 2 2,00 4,00
Baño 2 2 2,00 4,00
Aseo 1 2 2,00 4,00
Cocina 2 2,00 4,00
Terraza 2 1,00 2,00
Garaje 2 2,00 4,00
Trastero 1 2 1,00 2,00
Trastero 2 2 1,00 2,00

40,00 0,00 0,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

13A - 13B
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Pasillo 2 1,00 2,00
Dormitorio H2 2 1,00 2,00

4,00 0,00 0,00

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

13A - 13B
Dormitorio H2 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

13A - 13B
Pasillo 2 1,00 2,00
Comedor-estar 2 7,00 14,00
Dormitorio H1 2 3,00 6,00
Dormitorio H2 2 4,00 8,00
Dormitorio H3 2 3,00 6,00
Dormitorio H4 2 3,00 6,00
Baño 1 2 1,00 2,00
Baño 2 2 1,00 2,00
Aseo 1 2 1,00 2,00
Cocina 2 6,00 12,00
Trastero 1 2 1,00 2,00
Trastero 2 2 1,00 2,00

64,00 0,00 0,00

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

13A - 13B
Lav adora 2 1,00 2,00
Lav av ajillas 2 1,00 2,00

4,00 0,00 0,00

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
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E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

13A -13B
Garaje 2 2,00 4,00

4,00 0,00 0,00

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

13A - 13B 2 12,00 24,00

24,00 0,00 0,00

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

13A - 13B 2 8,00 16,00

16,00 0,00 0,00

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN INTERIOR...............
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.05 ALBAÑILERÍA                                                     
04.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

04.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

04.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

13A - 13B 2 200,00 400,00

400,00 0,00 0,00

04.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

04.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 ALBAÑILERÍA..................................

TOTAL CAPÍTULO C04 VIVIENDAS TIPO E......................................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C05 VIVIENDAS TIPO H-J                                              
SUBCAPÍTULO 05.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

10A - 12A - 12B 3 15,00 45,00

45,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 TOMA DE TIERRA............................
SUBCAPÍTULO 05.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

05.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

10B - 12A - 12B 3 20,00 60,00

60,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL.............
SUBCAPÍTULO 05.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

05.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN
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SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

10B - 12A - 12B
alumbrado 3 12,00 36,00
caldera 3 12,00 36,00

72,00 0,00 0,00

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

10B - 12A - 12B
circuito fuerza 3 12,00 36,00
Circuito fuerza-húmedos 3 12,00 36,00

72,00 0,00 0,00

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

10B - 12A - 12B
Lav adora 3 9,00 27,00
Lav av ajillas 3 11,00 33,00

60,00 0,00 0,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

10B - 12A - 12B
cocina-horno 3 8,00 24,00

24,00 0,00 0,00

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

10B - 12A - 12B
Comedor-estar 3 2,00 6,00
Dormitorio H1 3 2,00 6,00
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
Dormitorio H3 3 1,00 3,00
Baño 1 3 2,00 6,00
Baño 2 3 2,00 6,00
Aseo 1 3 2,00 6,00
Cocina 3 2,00 6,00
Terraza 3 1,00 3,00
Garaje 3 2,00 6,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

57,00 0,00 0,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

10B - 12A - 12B
Pasillo 3 1,00 3,00
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Dormitorio H2 3 1,00 3,00

6,00 0,00 0,00

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

10B - 12A - 12B
Dormitorio H2 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

10B - 12A - 12B
Pasillo 3 1,00 3,00
Comedor-estar 3 8,00 24,00
Dormitorio H1 3 3,00 9,00
Dormitorio H2 3 4,00 12,00
Dormitorio H3 3 3,00 9,00
Baño 1 3 1,00 3,00
Baño 2 3 1,00 3,00
Aseo 1 3 1,00 3,00
Cocina 3 6,00 18,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

90,00 0,00 0,00

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00
Lav adora 3 1,00 3,00
Lav av ajillas 3 1,00 3,00

9,00 0,00 0,00

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00
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E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

10B - 12A - 12B
Garaje 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

10B - 12A - 12B 3 12,00 36,00

36,00 0,00 0,00

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

10B - 12A - 12B 3 8,00 24,00

24,00 0,00 0,00

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIÓN INTERIOR...............
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SUBCAPÍTULO 05.05 ALBAÑILERÍA                                                     
05.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

05.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

05.05.03     m2  PINT.PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                  

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

10B - 12A - 12B 3 200,00 600,00

600,00 0,00 0,00

05.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

05.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 ALBAÑILERÍA..................................

TOTAL CAPÍTULO C05 VIVIENDAS TIPO H-J...................................................................................................... 0,00
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CAPÍTULO C06 VIVIENDAS TIPO L                                                
SUBCAPÍTULO 06.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

40B 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

40B 1 15,00 15,00

15,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 TOMA DE TIERRA............................
SUBCAPÍTULO 06.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

06.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

40B 1 20,00 20,00

20,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL.............
SUBCAPÍTULO 06.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

06.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

40B 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN
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SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

40B
alumbrado 1 14,00 14,00
caldera 1 12,00 12,00

26,00 0,00 0,00

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

40B
circuito fuerza 1 12,00 12,00
Circuito fuerza-húmedos 1 12,00 12,00

24,00 0,00 0,00

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

40B
Lav adora 1 9,00 9,00
Lav av ajillas 1 11,00 11,00

20,00 0,00 0,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

40B
cocina-horno 1 9,00 9,00

9,00 0,00 0,00

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

40B
Comedor-estar 1 2,00 2,00
Dormitorio H1 1 2,00 2,00
Dormitorio H2 1 1,00 1,00
Dormitorio H3 1 1,00 1,00
Dormitorio H4 1 1,00 1,00
Baño 1 1 2,00 2,00
Baño 2 1 2,00 2,00
Aseo 1 1 2,00 2,00
Cocina 1 2,00 2,00
Terraza 1 1,00 1,00
Garaje 1 2,00 2,00
Trastero 1 1 1,00 1,00
Trastero 2 1 1,00 1,00

20,00 0,00 0,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

40B

Página 27



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Pasillo 1 2,00 2,00
Dormitorio H2 1 2,00 2,00

4,00 0,00 0,00

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

40B
Dormitorio H2 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

40B 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

40B
Pasillo 1 1,00 1,00
Comedor-estar 1 7,00 7,00
Dormitorio H1 1 3,00 3,00
Dormitorio H2 1 4,00 4,00
Dormitorio H3 1 3,00 3,00
Dormitorio H4 1 3,00 3,00
Baño 1 1 1,00 1,00
Baño 2 1 1,00 1,00
Aseo 1 1 1,00 1,00
Cocina 1 6,00 6,00
Trastero 1 1 1,00 1,00
Trastero 2 1 1,00 1,00

32,00 0,00 0,00

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

40B
Lav adora 1 1,00 1,00
Lav av ajillas 1 1,00 1,00

2,00 0,00 0,00

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

40B 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00
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E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

40B
Garaje 1 2,00 2,00

2,00 0,00 0,00

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

40B 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

40B 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

40B 1 12,00 12,00

12,00 0,00 0,00

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

40B 1 8,00 8,00

8,00 0,00 0,00

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

40B 1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIÓN INTERIOR...............
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SUBCAPÍTULO 06.05 ALBAÑILERÍA                                                     
06.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

40B 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

06.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

40B 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

06.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

40B 1 200,00 200,00

200,00 0,00 0,00

06.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

40B 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

06.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

40B 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 ALBAÑILERÍA..................................

TOTAL CAPÍTULO C06 VIVIENDAS TIPO L ......................................................................................................... 0,00
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CAPÍTULO C07 VIVIENDAS TIPO P                                                
SUBCAPÍTULO 07.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

31B - 34B - 41A 3 15,00 45,00

45,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 TOMA DE TIERRA............................
SUBCAPÍTULO 07.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

07.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

31B - 34b - 41A 3 20,00 60,00

60,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL.............
SUBCAPÍTULO 07.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

07.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN

Página 31



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

31B - 34B - 41A
alumbrado 3 12,00 36,00
caldera 3 12,00 36,00

72,00 0,00 0,00

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

31B - 34B - 41A
circuito fuerza 3 12,00 36,00
Circuito fuerza-húmedos 3 12,00 36,00

72,00 0,00 0,00

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

31B - 34B - 41A
Lav adora 3 8,00 24,00
Lav av ajillas 3 8,00 24,00

48,00 0,00 0,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

31B - 34B - 41A
Comedor-estar 3 2,00 6,00
Dormitorio H1 3 2,00 6,00
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
Dormitorio H3 3 1,00 3,00
Baño 1 3 2,00 6,00
Baño 2 3 2,00 6,00
Aseo 1 3 2,00 6,00
Cocina 3 2,00 6,00
Terraza 3 1,00 3,00
Garaje 3 2,00 6,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

57,00 0,00 0,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

31B - 34B - 41A
Pasillo 3 1,00 3,00
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
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6,00 0,00 0,00

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

31B - 34B - 41A
Dormitorio H2 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

31B - 34B - 41A
Pasillo 3 1,00 3,00
Comedor-estar 3 8,00 24,00
Dormitorio H1 3 3,00 9,00
Dormitorio H2 3 4,00 12,00
Dormitorio H3 3 3,00 9,00
Baño 1 3 1,00 3,00
Baño 2 3 1,00 3,00
Aseo 1 3 1,00 3,00
Cocina 3 6,00 18,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

90,00 0,00 0,00

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

31B - 34B - 41A
Lav adora 3 1,00 3,00
Lav av ajillas 3 1,00 3,00

6,00 0,00 0,00

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00
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E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

31B - 34B - 41A
Garaje 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

31B - 34B - 41A 3 12,00 1,00 36,00

36,00 0,00 0,00

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

31B - 34B - 41A 3 8,00 1,00 24,00

24,00 0,00 0,00

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIÓN INTERIOR...............
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SUBCAPÍTULO 07.05 ALBAÑILERÍA                                                     
07.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

07.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

07.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

31B - 34B - 41A 3 200,00 600,00

600,00 0,00 0,00

07.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

07.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 ALBAÑILERÍA..................................

TOTAL CAPÍTULO C07 VIVIENDAS TIPO P......................................................................................................... 0,00
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CAPÍTULO C08 VIVIENDAS TIPO Q-R                                              
SUBCAPÍTULO 08.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

32B - 33A - 35A 3 15,00 45,00

45,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 TOMA DE TIERRA............................
SUBCAPÍTULO 08.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

08.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

32B - 33A - 35A 1 20,00 20,00

20,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL.............
SUBCAPÍTULO 08.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

08.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN
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SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

32B - 33A - 35A
alumbrado 3 14,00 42,00
caldera 3 12,00 36,00

78,00 0,00 0,00

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

32B - 33A - 35A
circuito fuerza 3 12,00 36,00
Circuito fuerza-húmedos 3 12,00 36,00

72,00 0,00 0,00

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

32B - 33A - 35A
Lav adora 3 9,00 27,00
Lav av ajillas 3 11,00 33,00

60,00 0,00 0,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

32B - 33A - 35A
Comedor-estar 3 2,00 6,00
Dormitorio H1 3 2,00 6,00
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
Dormitorio H3 3 1,00 3,00
Baño 1 3 2,00 6,00
Baño 2 3 2,00 6,00
Aseo 1 3 2,00 6,00
Cocina 3 2,00 6,00
Terraza 3 1,00 3,00
Garaje 3 2,00 6,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

57,00 0,00 0,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

32B - 33A - 35A
Pasillo 3 1,00 3,00
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
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6,00 0,00 0,00

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

32B - 33A - 35A
Dormitorio H2 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00
Pasillo 3 1,00 3,00
Comedor-estar 3 8,00 24,00
Dormitorio H1 3 3,00 9,00
Dormitorio H2 3 4,00 12,00
Dormitorio H3 3 3,00 9,00
Baño 1 3 1,00 3,00
Baño 2 3 1,00 3,00
Aseo 1 3 1,00 3,00
Cocina 3 6,00 18,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

93,00 0,00 0,00

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

32B - 33A - 35A
Lav adora 3 1,00 3,00
Lav av ajillas 3 1,00 3,00

6,00 0,00 0,00

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00
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E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

32B - 33A - 35A
Garaje 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

32B - 33A - 35A 3 12,00 1,00 36,00

36,00 0,00 0,00

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

32B - 33A - 35A 3 8,00 1,00 24,00

24,00 0,00 0,00

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIÓN INTERIOR...............
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SUBCAPÍTULO 08.05 ALBAÑILERÍA                                                     
08.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

08.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

08.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

32B - 33A - 35A 3 200,00 600,00

600,00 0,00 0,00

08.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

08.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 ALBAÑILERÍA..................................

TOTAL CAPÍTULO C08 VIVIENDAS TIPO Q-R..................................................................................................... 0,00
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CAPÍTULO C09 VIVIENDAS TIPO S-T                                              
SUBCAPÍTULO 09.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

52A - 52B - 54A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

52A - 52B - 54A 3 15,00 45,00

45,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 TOMA DE TIERRA............................
SUBCAPÍTULO 09.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

09.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

52A - 52B - 54A 3 20,00 60,00

60,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL.............
SUBCAPÍTULO 09.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

09.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

52A - 52B - 54A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN
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SUBCAPÍTULO 09.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

52A - 52B - 54A
alumbrado 3 14,00 42,00
caldera 3 12,00 36,00

78,00 0,00 0,00

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

52A - 52B -54A
circuito fuerza 3 12,00 36,00
Circuito fuerza-húmedos 3 12,00 36,00

72,00 0,00 0,00

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

52A - 52B - 54A
Lav adora 3 9,00 27,00
Lav av ajillas 3 11,00 33,00

60,00 0,00 0,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

52A - 52B -54A
cocina -horno 3 9,00 27,00

27,00 0,00 0,00

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

52A - 52B -54A
Comedor-estar 3 2,00 6,00
Dormitorio H1 3 2,00 6,00
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
Dormitorio H3 3 1,00 3,00
Dormitorio H4 3 1,00 3,00
Baño 1 3 2,00 6,00
Baño 2 3 2,00 6,00
Aseo 1 3 2,00 6,00
Cocina 3 2,00 6,00
Terraza 3 1,00 3,00
Garaje 3 2,00 6,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

60,00 0,00 0,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

52A - 52B -54A
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Pasillo 3 2,00 6,00
Dormitorio H2 3 2,00 6,00

12,00 0,00 0,00

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

52A - 52B -54A
Dormitorio H2 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

52A - 52B -54A
Dormitorio H2 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

52A - 52B -54A
Pasillo 3 1,00 3,00
Comedor-estar 3 7,00 21,00
Dormitorio H1 3 3,00 9,00
Dormitorio H2 3 4,00 12,00
Dormitorio H3 3 3,00 9,00
Dormitorio H4 3 3,00 9,00
Baño 1 3 1,00 3,00
Baño 2 3 1,00 3,00
Aseo 1 3 1,00 3,00
Cocina 3 6,00 18,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

96,00 0,00 0,00

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

52A - 52B -54A
Lav adora 3 1,00 3,00
Lav av ajillas 3 1,00 3,00

6,00 0,00 0,00

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

52A - 52B -54A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00
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E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

52A - 52B -54A
Garaje 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

52A - 52B -54A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

52A - 52B -54A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

52A - 52B -54A

6,00 0,00 0,00

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

52A - 52B -54A 3 12,00 36,00

36,00 0,00 0,00

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

52A - 52B -54A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 INSTALACIÓN INTERIOR...............
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SUBCAPÍTULO 09.05 ALBAÑILERÍA                                                     
09.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

52A - 52B - 54A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

09.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

52A - 52B - 54A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

09.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

52A - 52B - 54A 3 210,00 630,00

630,00 0,00 0,00

09.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

52A - 52B - 54A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

09.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

52A - 52B - 54A 3 1,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 ALBAÑILERÍA..................................

TOTAL CAPÍTULO C09 VIVIENDAS TIPO S-T...................................................................................................... 0,00
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CAPÍTULO C10 VIVIENDAS TIPO U                                                
SUBCAPÍTULO 10.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

58A - 58B 2 15,00 30,00

30,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 TOMA DE TIERRA............................
SUBCAPÍTULO 10.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

10.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

58A - 58B 2 20,00 40,00

40,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL.............
SUBCAPÍTULO 10.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

10.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN
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SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

58A - 58B
alumbrado 2 14,00 28,00
caldera 2 12,00 24,00

52,00 0,00 0,00

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

58A - 58B
circuito fuerza 2 12,00 24,00
Circuito fuerza-húmedos 2 12,00 24,00

48,00 0,00 0,00

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

58A - 58B
Lav adora 2 9,00 18,00
Lav av ajillas 2 11,00 22,00

40,00 0,00 0,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

58A - 58B
cocina - horno 2 9,00 18,00

18,00 0,00 0,00

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

58A - 58B
Comedor-estar 2 2,00 4,00
Dormitorio H1 2 2,00 4,00
Dormitorio H2 2 1,00 2,00
Dormitorio H3 2 1,00 2,00
Dormitorio H4 2 1,00 2,00
Baño 1 2 2,00 4,00
Baño 2 2 2,00 4,00
Aseo 1 2 2,00 4,00
Cocina 2 2,00 4,00
Terraza 2 1,00 2,00
Garaje 2 2,00 4,00
Trastero 1 2 1,00 2,00
Trastero 2 2 1,00 2,00

40,00 0,00 0,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

58A - 58B
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Pasillo 2 2,00 4,00
Dormitorio H2 2 2,00 4,00

8,00 0,00 0,00

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

58A - 58B
Dormitorio H2 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

58A - 58B
Pasillo 2 1,00 2,00
Comedor-estar 2 7,00 14,00
Dormitorio H1 2 3,00 6,00
Dormitorio H2 2 4,00 8,00
Dormitorio H3 2 3,00 6,00
Dormitorio H4 2 3,00 6,00
Baño 1 2 1,00 2,00
Baño 2 2 1,00 2,00
Aseo 1 2 1,00 2,00
Cocina 2 6,00 12,00
Trastero 1 2 1,00 2,00
Trastero 2 2 1,00 2,00

64,00 0,00 0,00

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

58A - 58B
Lav adora 2 1,00 2,00
Lav av ajillas 2 1,00 2,00

4,00 0,00 0,00

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00
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E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

58A - 58B
Garaje 2 2,00 4,00

4,00 0,00 0,00

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

58A 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

58A - 58B 2 12,00 24,00

24,00 0,00 0,00

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIÓN INTERIOR...............
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SUBCAPÍTULO 10.05 ALBAÑILERÍA                                                     
10.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

10.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

10.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

58A - 58B 2 210,00 420,00

420,00 0,00 0,00

10.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

10.09        Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 ALBAÑILERÍA..................................

TOTAL CAPÍTULO C10 VIVIENDAS TIPO U......................................................................................................... 0,00
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CAPÍTULO C11 VIVIENDAS TIPO V-V1                                             
SUBCAPÍTULO 11.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 0,00 0,00

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 15,00 225,00

225,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 TOMA DE TIERRA............................
SUBCAPÍTULO 11.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

11.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 20,00 300,00

300,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL.............
SUBCAPÍTULO 11.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

11.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN
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SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
alumbrado 15 12,00 180,00
caldera 15 12,00 180,00

360,00 0,00 0,00

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
circuito fuerza 15 12,00 180,00
Circuito fuerza-húmedos 15 12,00 180,00

360,00 0,00 0,00

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
Lav adora 15 9,00 135,00
Lav av ajillas 15 9,00 135,00

270,00 0,00 0,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
cocina-horno 15 9,00 135,00

135,00 0,00 0,00

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
Comedor-estar 15 1,00 15,00
DormitorioH1 15 1,00 15,00
Dormitorio H2 15 1,00 15,00
Dormitorio H3 15 1,00 15,00
Baño 1 15 2,00 30,00
Baño 2 15 2,00 30,00
Cocina 15 2,00 30,00
Terraza 15 2,00 30,00
Garaje 15 2,00 30,00
Trastero 1 15 1,00 15,00

Página 52



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Trastero 2 15 1,00 15,00

240,00 0,00 0,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
Dormitorio H2 15 1,00 15,00

15,00 0,00 0,00

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
Dormitorio H2 15 1,00 15,00

15,00 0,00 0,00

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 0,00 0,00

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
Comedor-estar 15 6,00 90,00
DormitorioH1 15 3,00 45,00
Dormitorio H2 15 4,00 60,00
Dormitorio H3 15 3,00 45,00
Baño 1 15 1,00 15,00
Baño 2 15 1,00 15,00
Cocina 15 5,00 75,00
Trastero 1 15 1,00 15,00
Trastero 2 15 1,00 15,00

375,00 0,00 0,00

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
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70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
Lav adora 15 1,00 15,00
Lav av ajillas 15 1,00 15,00

30,00 0,00 0,00

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 0,00 0,00

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
Garaje 15 1,00 15,00

15,00 0,00 0,00

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 0,00 0,00

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 0,00 0,00

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 0,00 0,00

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
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70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 8,00 120,00

120,00 0,00 0,00

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

16 1,00 16,00

16,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACIÓN INTERIOR...............
SUBCAPÍTULO 11.05 ALBAÑILERÍA                                                     

11.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 0,00 0,00

11.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 0,00 0,00

11.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 180,00 2.700,00

2.700,00 0,00 0,00

11.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 0,00 0,00

11.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00
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15,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 ALBAÑILERÍA..................................

TOTAL CAPÍTULO C11 VIVIENDAS TIPO V-V1.................................................................................................... 0,00

Página 56



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C12 VIVIENDAS TIPO X-Y                                              
SUBCAPÍTULO 12.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

66B - 69A - 74B - 80B - 86A
86B - 90A - 90B

8 1,00 8,00

8,00 0,00 0,00

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 15,00 135,00

135,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 TOMA DE TIERRA............................
SUBCAPÍTULO 12.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

12.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 20,00 180,00

180,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL.............
SUBCAPÍTULO 12.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

12.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

CCuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
caja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT, de 24 elementos
elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor gene-
ral magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de
10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 9,00

9,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN
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SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
alumbrado 9 12,00 108,00
caldera 9 12,00 108,00

216,00 0,00 0,00

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
circuito fuerza 9 12,00 108,00
Circuito fuerza-húmedos 9 12,00 108,00

216,00 0,00 0,00

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
Lav adora 9 9,00 81,00
Lav av ajillas 9 9,00 81,00

162,00 0,00 0,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
cocina-horno 9 9,00 81,00

81,00 0,00 0,00

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
Comedor-estar 9 1,00 9,00
DormitorioH1 9 1,00 9,00
Dormitorio H2 9 1,00 9,00
Dormitorio H3 9 1,00 9,00
Baño 1 9 2,00 18,00
Baño 2 9 2,00 18,00
Cocina 9 2,00 18,00
Terraza 9 2,00 18,00
Garaje 9 2,00 18,00
Trastero 1 9 1,00 9,00
Trastero 2 9 1,00 9,00

144,00 0,00 0,00
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E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
Dormitorio H2 9 1,00 9,00

9,00 0,00 0,00

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
Dormitorio H2 9 1,00 9,00

9,00 0,00 0,00

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 0,00 0,00

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
Comedor-estar 9 6,00 54,00
DormitorioH1 9 3,00 27,00
Dormitorio H2 9 4,00 36,00
Dormitorio H3 9 3,00 27,00
Baño 1 9 1,00 9,00
Baño 2 9 1,00 9,00
Cocina 9 5,00 45,00
Trastero 1 9 1,00 9,00
Trastero 2 9 1,00 9,00

225,00 0,00 0,00

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
Lav adora 9 1,00 9,00
Lav av ajillas 9 1,00 9,00

18,00 0,00 0,00
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E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 0,00 0,00

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
Garaje 9 1,00 9,00

9,00 0,00 0,00

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 0,00 0,00

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 0,00 0,00

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 12,00 108,00

108,00 0,00 0,00

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 8,00 72,00

72,00 0,00 0,00

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 9,00

9,00 0,00 0,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIÓN INTERIOR...............
SUBCAPÍTULO 12.05 ALBAÑILERÍA                                                     

12.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 0,00 0,00

12.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 0,00 0,00

12.05.03     m2  PINT.PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                  

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 180,00 1.620,00

1.620,00 0,00 0,00

12.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 0,00 0,00

12.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 ALBAÑILERÍA..................................

TOTAL CAPÍTULO C12 VIVIENDAS TIPO X-Y...................................................................................................... 0,00
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CAPÍTULO C13 CAMBIO ENVOLVENTE PROTECCIONES ELÉCTRICAS                       

13.03        ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe, o similar aprobado, de 1x12 elementos, perfil ome-
ga, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de
corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Ins-
talado, incluyendo cableado y  conexionado.

11A - 11B - 17A - 27A - 27B
31A - 32A - 41B - 51A - 53B
55B - 56A - 56B - 62B - 63A
63B - 65A - 67A - 67B - 74A
78B - 79B - 83A - 83B - 89A
89B

26 1,00 26,00

26,00 0,00 0,00

13.02        Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

11A - 11B - 17A - 27A - 27B
31A - 32A - 41B - 51A - 53B
55B - 56A - 56B - 62B - 63A
63B - 65A - 67A - 67B - 74A
78B - 79B - 83A - 83B - 89A
89B

26 1,00 26,00

26,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO C13 CAMBIO ENVOLVENTE PROTECCIONES ELÉCTRICAS............................................ 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 14.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 0,00 0,00

E28RA105     ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

12 12,00

12,00 0,00 0,00

E28RA130     ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

50 50,00

50,00 0,00 0,00

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 0,00 0,00

E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 0,00 0,00

E28RM010     ud  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 0,00 0,00

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES..
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MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 14.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 0,00 0,00

E28PF030     ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

2 2,00

2,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 PROTECCIONES COLECTIVAS.....
SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIONES COMUNES                                           

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIONES COMUNES.........
SUBCAPÍTULO 14.04 COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y REC.                                  

E28W060      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.

6 6,00

6,00 0,00 0,00

E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

6 6,00

6,00 0,00 0,00

E324QWQ9     ud  COORDINACIÓN DE SEGURIDAD                                       

Elaboración del PSS y funciones de Coordinación de Seguridad en Fase de Ejecución, por ténico
competente.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y
RECTOTAL CAPÍTULO C14 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 0,00
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MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E01DTW030    ud  ALQ. SACO ESCOMBROS 1 m3.                                       

Serv icio de recogida de saco de escombros de 1 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
transporte a vertedero considerando una distancia no superior a 20 Km.

Materiales metálicos, cables 3 3,00

3,00 0,00 0,00

E01DTW040    ud  ALQ. CONTENEDOR 4 m3.                                           

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 4 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia  no superior a 10 km.

materiales div ersos 2 2,00
escombros 3 3,00

5,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO C15 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................... 0,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C16 CONTROL DE CALIDAD                                              

E29IEI040    ud  MEDICIÓN RESIST.A TIERRA INST. ELÉCTRICA                        

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  In-
cluso emisión del informe de la prueba.

Viv iendas 46 46,00

46,00 0,00 0,00

E29IEI050    ud  PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA                         

Prueba de funcionamiento de mecanismos y  puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emi-
sión del informe de la prueba.

Viv iendas 46 46,00

46,00 0,00 0,00

E29IEC010    ud  DIMENSIONES CONDUCTORES ELÉCTRICOS                              

Ensayo para determinación de las dimensiones  de los conductores de cables aislados, s/UNE
21022.

cables 4 4,00

4,00 0,00 0,00

E29IEC020    ud  RESISTIVIDAD CONDUCTORES ELÉCTRICOS                             

Ensayo para determinación de la resistiv idad  de los alambres de los conductores de cables aisla-
dos.

cables 4 4,00

4,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO C16 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................. 0,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 0,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 VIVIENDAS TIPO A1                                               
SUBCAPÍTULO 01.01 TOMA DE TIERRA                                                  
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           16,38 16,38
P15EA010     2,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 33,52
P15EB010     18,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 42,84
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 23,55 23,55
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                6,97 6,97
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 142,02
Costes indirectos........................... 3,00% 4,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 146,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    
Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación hasta cuadro
eléctrico de v iv ienda.

O01OB200     0,220 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,85
O01OB210     0,220 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 3,60
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     3,34 3,34

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           
01.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo pri-
vado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aisla-
miento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de conmutación para doble
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos
de fijación y  conexionado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 8,19
P15AI030     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,66 7,32
P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,67 0,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 26,19
Costes indirectos........................... 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA.................................................. 26,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    
01.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elementos elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia ICP 2x25 A, IGA 2x25 A, Protector so-
bretensiones permanentes, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, in-
cluyendo cableado y  conexionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta. bla. v entana IDE ICP+24                         38,52 38,52
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                48,08 48,08
P15FE010     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 71,44
P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 72,70
P15FE030     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 75,36
P15FE040     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 115,08
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 439,94
Costes indirectos........................... 3,00% 13,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 453,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 + TT, aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    
Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización existente, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     0,100 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,02
P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 1,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,86
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA030     9,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 5,40
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 15,34
Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 2,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 12,46
Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC010    1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco                                 10,11 10,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 35,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    
Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 2,16
P15GA010     30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 9,90
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,60
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 52,34
Costes indirectos........................... 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       
Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y  cru-
zamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,550 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 9,63
O01OB220     0,550 h.  Ay udante electricista                                           16,38 9,01
P15GB010     3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,54
P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 3,30
P15GK050     3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,90
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P15MNC030    1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Arco                                        16,57 16,57
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 62,68
Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 64,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-
co y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC060    1,000 ud  Pulsador timb/luz Niessen-Arco                                  9,42 9,42
P15MNC070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Arco                                           19,31 19,31
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 44,82
Costes indirectos........................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, insta-
lada.

O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 6,13
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           16,38 5,73
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC100    1,000 ud  Base ench. normal Niessen-Arco                                  8,67 8,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,76
Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC090    1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Arco                                  8,64 8,64
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 33,92
Costes indirectos........................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  conductor rígido de 6
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47
P15GA040     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 8,40
P15MW020     1,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t.                                15,79 15,79

Suma la partida........................................................ 38,21
Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tie-
rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16
A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC190    1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Arco IP44 Prot.Inf                        14,30 14,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 38,50
Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con torni-
llos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     2,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,36
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC140    1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Arco                                          13,47 13,47
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 30,63
Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC120    1,000 ud  Toma telf. Niessen-Arco                                         11,36 11,36
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,24
Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              
Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5 mm2 +TT. utili-
zando la canalización ex istente.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 7,33
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              
Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el cuadro eléctri-
co hasta futura ubicación de split.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,10
O01OB220     0,120 h.  Ay udante electricista                                           16,38 1,97
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 5,80
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             
Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 154,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERÍA                                                     
01.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de derivación y
todo tipo de mecanismos de la instalación.

O01OA030     23,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 405,26
O01OA060     23,000 h.  Peón especializado                                              15,47 355,81
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 861,07
Costes indirectos........................... 3,00% 25,83

TOTAL PARTIDA.................................................. 886,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS.                                               
Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres de las v iv ien-
das, necesarios para la realización de los trabajos.

O01OA030     8,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 140,96
O01OA060     8,000 h.  Peón especializado                                              15,47 123,76

Suma la partida........................................................ 264,72
Costes indirectos........................... 3,00% 7,94

TOTAL PARTIDA.................................................. 272,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05.03     m2  PINT.PLÁS.LISA MATE  BLA/COLOR                                  
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 2,57
O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                15,66 1,57
P25EI010     0,150 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                        2,08 0,31

Suma la partida........................................................ 4,45
Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     
Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparaciones necesarias
en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux iliar necesaria. Totalmente termi-
nado.

O01OA030     6,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 105,72
O01OA060     6,000 h.  Peón especializado                                              15,47 92,82
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 298,54
Costes indirectos........................... 3,00% 8,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 307,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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01.05.06     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   
Limpieza de obra, realizada por cuadrilla de limpieza, por medios manuales y  mecánicos. Incluso productos de lim-
pieza y  medios ax iliares necesarios para la correcta ejecuciópn de los trabajos. Se incluye el empleode cualquier
medio mecánico, aspirador, limpiadoras de vapor, hidrolimpiadoras para el exterior, etc.

O01OA090     6,000 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 248,16

Suma la partida........................................................ 248,16
Costes indirectos........................... 3,00% 7,44

TOTAL PARTIDA.................................................. 255,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C02 VIVIENDAS TIPO A2                                               
SUBCAPÍTULO 02.01 TOMA DE TIERRA                                                  
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           16,38 16,38
P15EA010     2,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 33,52
P15EB010     18,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 42,84
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 23,55 23,55
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                6,97 6,97
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 142,02
Costes indirectos........................... 3,00% 4,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 146,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    
Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación hasta cuadro
eléctrico de v iv ienda.

O01OB200     0,220 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,85
O01OB210     0,220 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 3,60
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     3,34 3,34

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           
02.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo pri-
vado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aisla-
miento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y  conductor de
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escale-
ra, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15AI030     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,66 7,32
P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,67 0,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 17,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    
02.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elementos elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte
omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo ca-
bleado y  conexionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta. bla. v entana IDE ICP+24                         38,52 38,52
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                48,08 48,08
P15FE010     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 71,44
P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 72,70
P15FE030     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 75,36
P15FE040     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 115,08
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 439,94
Costes indirectos........................... 3,00% 13,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 453,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 + TT, aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    
Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización existente, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     0,100 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,02
P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 1,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,86
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA030     9,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 5,40
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 15,34
Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 2,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 12,46
Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC010    1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco                                 10,11 10,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 35,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    
Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 2,16
P15GA010     30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 9,90
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,60
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 52,34
Costes indirectos........................... 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       
Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y  cru-
zamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,550 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 9,63
O01OB220     0,550 h.  Ay udante electricista                                           16,38 9,01
P15GB010     3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,54
P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 3,30
P15GK050     3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,90
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P15MNC030    1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Arco                                        16,57 16,57
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 62,68
Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 64,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-
co y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC060    1,000 ud  Pulsador timb/luz Niessen-Arco                                  9,42 9,42
P15MNC070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Arco                                           19,31 19,31
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 44,82
Costes indirectos........................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, insta-
lada.

O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 6,13
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           16,38 5,73
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC100    1,000 ud  Base ench. normal Niessen-Arco                                  8,67 8,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,76
Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  conductor rígido de 6
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47
P15GA040     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 8,40
P15MW020     1,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t.                                15,79 15,79

Suma la partida........................................................ 38,21
Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC090    1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Arco                                  8,64 8,64
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 33,92
Costes indirectos........................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tie-
rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16
A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC190    1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Arco IP44 Prot.Inf                        14,30 14,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 38,50
Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con torni-
llos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     2,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,36
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC140    1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Arco                                          13,47 13,47
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 30,63
Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC120    1,000 ud  Toma telf. Niessen-Arco                                         11,36 11,36
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,24
Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              
Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5 mm2 +TT. utili-
zando la canalización ex istente.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 7,33
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              
Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el cuadro eléctri-
co hasta futura ubicación de split.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,10
O01OB220     0,120 h.  Ay udante electricista                                           16,38 1,97
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 5,80
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             
Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 154,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 ALBAÑILERÍA                                                     
02.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de derivación y
todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

O01OA030     18,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 317,16
O01OA060     18,000 h.  Peón especializado                                              15,47 278,46
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 695,62
Costes indirectos........................... 3,00% 20,87

TOTAL PARTIDA.................................................. 716,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                
Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres de las v iv ien-
das, necesarios para la realización de los trabajos.

O01OA030     4,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 70,48
O01OA060     4,000 h.  Peón especializado                                              15,47 61,88

Suma la partida........................................................ 132,36
Costes indirectos........................... 3,00% 3,97

TOTAL PARTIDA.................................................. 136,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 2,57
O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                15,66 1,57
P25EI010     0,150 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                        2,08 0,31

Suma la partida........................................................ 4,45
Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     
Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparaciones necesarias
en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux iliar necesaria. Totalmente termi-
nado.

O01OA030     5,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 88,10
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,47 77,35
IEY564       0,500 ud  Material v ario                                                  90,00 45,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 220,45
Costes indirectos........................... 3,00% 6,61

TOTAL PARTIDA.................................................. 227,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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02.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   
O01OA090     5,000 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 206,80

Suma la partida........................................................ 206,80
Costes indirectos........................... 3,00% 6,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 213,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS
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CAPÍTULO C03 VIVIENDAS TIPO D1                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 TOMA DE TIERRA                                                  
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           16,38 16,38
P15EA010     2,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 33,52
P15EB010     18,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 42,84
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 23,55 23,55
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                6,97 6,97
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 142,02
Costes indirectos........................... 3,00% 4,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 146,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    
Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación hasta cuadro
eléctrico de v iv ienda.

O01OB200     0,220 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,85
O01OB210     0,220 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 3,60
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     3,34 3,34

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           
03.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo pri-
vado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aisla-
miento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de conmutación para doble
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos
de fijación y  conexionado.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15AI030     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,66 7,32
P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,67 0,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 17,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    
03.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elementos elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte
omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo ca-
bleado y  conexionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta. bla. v entana IDE ICP+24                         38,52 38,52
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                48,08 48,08
P15FE010     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 71,44
P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 72,70
P15FE030     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 75,36
P15FE040     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 115,08
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 439,94
Costes indirectos........................... 3,00% 13,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 453,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 + TT, aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    
Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización existente, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     0,100 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,02
P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 1,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,86
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA030     9,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 5,40
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 15,34
Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 2,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 12,46
Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC010    1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco                                 10,11 10,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 35,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    
Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 2,16
P15GA010     30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 9,90
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,60
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 52,34
Costes indirectos........................... 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       
Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y  cru-
zamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,550 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 9,63
O01OB220     0,550 h.  Ay udante electricista                                           16,38 9,01
P15GB010     3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,54
P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 3,30
P15GK050     3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,90
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P15MNC030    1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Arco                                        16,57 16,57
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 62,68
Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 64,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-
co y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC060    1,000 ud  Pulsador timb/luz Niessen-Arco                                  9,42 9,42
P15MNC070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Arco                                           19,31 19,31
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 44,82
Costes indirectos........................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, insta-
lada.

O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 6,13
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           16,38 5,73
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC100    1,000 ud  Base ench. normal Niessen-Arco                                  8,67 8,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,76
Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC090    1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Arco                                  8,64 8,64
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 33,92
Costes indirectos........................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  conductor rígido de 6
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47
P15GA040     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 8,40
P15MW020     1,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t.                                15,79 15,79

Suma la partida........................................................ 38,21
Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tie-
rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16
A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC190    1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Arco IP44 Prot.Inf                        14,30 14,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 38,50
Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con torni-
llos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     2,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,36
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC140    1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Arco                                          13,47 13,47
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 30,63
Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC120    1,000 ud  Toma telf. Niessen-Arco                                         11,36 11,36
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,24
Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              
Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5 mm2 +TT. utili-
zando la canalización ex istente.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 7,33
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              
Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el cuadro eléctri-
co hasta futura ubicación de split.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,10
O01OB220     0,120 h.  Ay udante electricista                                           16,38 1,97
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 5,80
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             
Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 154,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.05 ALBAÑILERÍA                                                     
03.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de derivación y
todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

O01OA030     18,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 317,16
O01OA060     18,000 h.  Peón especializado                                              15,47 278,46
IEY564       0,700 ud  Material v ario                                                  90,00 63,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 668,62
Costes indirectos........................... 3,00% 20,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 688,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                
Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres de las v iv ien-
das, necesarios para la realización de los trabajos.

O01OA030     4,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 70,48
O01OA060     4,000 h.  Peón especializado                                              15,47 61,88

Suma la partida........................................................ 132,36
Costes indirectos........................... 3,00% 3,97

TOTAL PARTIDA.................................................. 136,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 2,57
O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                15,66 1,57
P25EI010     0,150 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                        2,08 0,31

Suma la partida........................................................ 4,45
Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     
Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparaciones necesarias
en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux iliar necesaria. Totalmente termi-
nado.

O01OA030     4,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 70,48
O01OA060     4,000 h.  Peón especializado                                              15,47 61,88
IEY564       0,500 ud  Material v ario                                                  90,00 45,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 187,36
Costes indirectos........................... 3,00% 5,62

TOTAL PARTIDA.................................................. 192,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.09.04     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   
O01OA090     5,000 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 206,80

Suma la partida........................................................ 206,80
Costes indirectos........................... 3,00% 6,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 213,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS
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CAPÍTULO C04 VIVIENDAS TIPO E                                                
SUBCAPÍTULO 04.01 TOMA DE TIERRA                                                  
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           16,38 16,38
P15EA010     2,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 33,52
P15EB010     18,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 42,84
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 23,55 23,55
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                6,97 6,97
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 142,02
Costes indirectos........................... 3,00% 4,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 146,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    
Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación hasta cuadro
eléctrico de v iv ienda.

O01OB200     0,220 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,85
O01OB210     0,220 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 3,60
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     3,34 3,34

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           
04.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo pri-
vado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aisla-
miento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de conmutación para doble
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos
de fijación y  conexionado.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15AI030     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,66 7,32
P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,67 0,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 17,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    
04.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elementos elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte
omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo ca-
bleado y  conexionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta. bla. v entana IDE ICP+24                         38,52 38,52
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                48,08 48,08
P15FE010     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 71,44
P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 72,70
P15FE030     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 75,36
P15FE040     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 115,08
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 439,94
Costes indirectos........................... 3,00% 13,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 453,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 + TT, aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    
Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización existente, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     0,100 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,02
P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 1,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,86
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA030     9,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 5,40
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 15,34
Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 2,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 12,46
Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC010    1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco                                 10,11 10,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 35,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    
Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 2,16
P15GA010     30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 9,90
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,60
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 52,34
Costes indirectos........................... 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       
Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y  cru-
zamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,550 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 9,63
O01OB220     0,550 h.  Ay udante electricista                                           16,38 9,01
P15GB010     3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,54
P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 3,30
P15GK050     3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,90
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P15MNC030    1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Arco                                        16,57 16,57
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 62,68
Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 64,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-
co y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC060    1,000 ud  Pulsador timb/luz Niessen-Arco                                  9,42 9,42
P15MNC070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Arco                                           19,31 19,31
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 44,82
Costes indirectos........................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, insta-
lada.

O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 6,13
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           16,38 5,73
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC100    1,000 ud  Base ench. normal Niessen-Arco                                  8,67 8,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,76
Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC090    1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Arco                                  8,64 8,64
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 33,92
Costes indirectos........................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  conductor rígido de 6
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47
P15GA040     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 8,40
P15MW020     1,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t.                                15,79 15,79

Suma la partida........................................................ 38,21
Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tie-
rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16
A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC190    1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Arco IP44 Prot.Inf                        14,30 14,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 38,50
Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con torni-
llos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     2,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,36
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC140    1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Arco                                          13,47 13,47
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 30,63
Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC120    1,000 ud  Toma telf. Niessen-Arco                                         11,36 11,36
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,24
Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              
Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5 mm2 +TT. utili-
zando la canalización ex istente.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 7,33
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              
Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el cuadro eléctri-
co hasta futura ubicación de split.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,10
O01OB220     0,120 h.  Ay udante electricista                                           16,38 1,97
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 5,80
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             
Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 154,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.05 ALBAÑILERÍA                                                     
04.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de derivación y
todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

O01OA030     23,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 405,26
O01OA060     23,000 h.  Peón especializado                                              15,47 355,81
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 861,07
Costes indirectos........................... 3,00% 25,83

TOTAL PARTIDA.................................................. 886,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                
Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres de las v iv ien-
das, necesarios para la realización de los trabajos.

O01OA030     6,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 105,72
O01OA060     6,000 h.  Peón especializado                                              15,47 92,82

Suma la partida........................................................ 198,54
Costes indirectos........................... 3,00% 5,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 204,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 2,57
O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                15,66 1,57
P25EI010     0,150 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                        2,08 0,31

Suma la partida........................................................ 4,45
Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     
Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparaciones necesarias
en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux iliar necesaria. Totalmente termi-
nado.

O01OA030     5,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 88,10
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,47 77,35
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 265,45
Costes indirectos........................... 3,00% 7,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 273,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   
O01OA090     6,000 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 248,16

Suma la partida........................................................ 248,16
Costes indirectos........................... 3,00% 7,44

TOTAL PARTIDA.................................................. 255,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C05 VIVIENDAS TIPO H-J                                              
SUBCAPÍTULO 05.01 TOMA DE TIERRA                                                  
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           16,38 16,38
P15EA010     2,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 33,52
P15EB010     18,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 42,84
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 23,55 23,55
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                6,97 6,97
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 142,02
Costes indirectos........................... 3,00% 4,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 146,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    
Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación hasta cuadro
eléctrico de v iv ienda.

O01OB200     0,220 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,85
O01OB210     0,220 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 3,60
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     3,34 3,34

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           
05.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo pri-
vado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aisla-
miento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de conmutación para doble
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos
de fijación y  conexionado.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15AI030     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,66 7,32
P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,67 0,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 17,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    
05.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elementos elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte
omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo ca-
bleado y  conexionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta. bla. v entana IDE ICP+24                         38,52 38,52
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                48,08 48,08
P15FE010     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 71,44
P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 72,70
P15FE030     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 75,36
P15FE040     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 115,08
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 439,94
Costes indirectos........................... 3,00% 13,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 453,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 + TT, aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    
Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización existente, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     0,100 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,02
P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 1,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,86
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA030     9,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 5,40
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 15,34
Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 2,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 12,46
Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC010    1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco                                 10,11 10,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 35,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    
Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 2,16
P15GA010     30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 9,90
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,60
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 52,34
Costes indirectos........................... 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       
Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y  cru-
zamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,550 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 9,63
O01OB220     0,550 h.  Ay udante electricista                                           16,38 9,01
P15GB010     3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,54
P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 3,30
P15GK050     3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,90
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P15MNC030    1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Arco                                        16,57 16,57
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 62,68
Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 64,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-
co y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC060    1,000 ud  Pulsador timb/luz Niessen-Arco                                  9,42 9,42
P15MNC070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Arco                                           19,31 19,31
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 44,82
Costes indirectos........................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, insta-
lada.

O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 6,13
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           16,38 5,73
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC100    1,000 ud  Base ench. normal Niessen-Arco                                  8,67 8,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,76
Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC090    1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Arco                                  8,64 8,64
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 33,92
Costes indirectos........................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  conductor rígido de 6
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47
P15GA040     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 8,40
P15MW020     1,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t.                                15,79 15,79

Suma la partida........................................................ 38,21
Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tie-
rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16
A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC190    1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Arco IP44 Prot.Inf                        14,30 14,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 38,50
Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con torni-
llos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     2,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,36
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC140    1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Arco                                          13,47 13,47
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 30,63
Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC120    1,000 ud  Toma telf. Niessen-Arco                                         11,36 11,36
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,24
Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              
Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5 mm2 +TT. utili-
zando la canalización ex istente.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 7,33
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              
Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el cuadro eléctri-
co hasta futura ubicación de split.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,10
O01OB220     0,120 h.  Ay udante electricista                                           16,38 1,97
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 5,80
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             
Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 154,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.05 ALBAÑILERÍA                                                     
05.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de derivación y
todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

O01OA030     21,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 370,02
O01OA060     21,000 h.  Peón especializado                                              15,47 324,87
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 794,89
Costes indirectos........................... 3,00% 23,85

TOTAL PARTIDA.................................................. 818,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                
Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres de las v iv ien-
das, necesarios para la realización de los trabajos.

O01OA030     6,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 105,72
O01OA060     6,000 h.  Peón especializado                                              15,47 92,82

Suma la partida........................................................ 198,54
Costes indirectos........................... 3,00% 5,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 204,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.05.03     m2  PINT.PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                  
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 2,57
O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                15,66 1,57
P25EI010     0,150 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                        2,08 0,31

Suma la partida........................................................ 4,45
Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     
Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparaciones necesarias
en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux iliar necesaria. Totalmente termi-
nado.

O01OA030     5,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 88,10
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,47 77,35
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 265,45
Costes indirectos........................... 3,00% 7,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 273,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   
O01OA090     5,000 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 206,80

Suma la partida........................................................ 206,80
Costes indirectos........................... 3,00% 6,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 213,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS
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CAPÍTULO C06 VIVIENDAS TIPO L                                                
SUBCAPÍTULO 06.01 TOMA DE TIERRA                                                  
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           16,38 16,38
P15EA010     2,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 33,52
P15EB010     18,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 42,84
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 23,55 23,55
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                6,97 6,97
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 142,02
Costes indirectos........................... 3,00% 4,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 146,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    
Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación hasta cuadro
eléctrico de v iv ienda.

O01OB200     0,220 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,85
O01OB210     0,220 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 3,60
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     3,34 3,34

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           
06.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo pri-
vado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aisla-
miento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de conmutación para doble
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos
de fijación y  conexionado.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15AI030     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,66 7,32
P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,67 0,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 17,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    
06.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elementos elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte
omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo ca-
bleado y  conexionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta. bla. v entana IDE ICP+24                         38,52 38,52
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                48,08 48,08
P15FE010     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 71,44
P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 72,70
P15FE030     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 75,36
P15FE040     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 115,08
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 439,94
Costes indirectos........................... 3,00% 13,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 453,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 + TT, aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    
Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización existente, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     0,100 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,02
P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 1,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,86
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA030     9,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 5,40
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 15,34
Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 2,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 12,46
Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC010    1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco                                 10,11 10,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 35,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    
Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 2,16
P15GA010     30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 9,90
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,60
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 52,34
Costes indirectos........................... 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       
Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y  cru-
zamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,550 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 9,63
O01OB220     0,550 h.  Ay udante electricista                                           16,38 9,01
P15GB010     3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,54
P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 3,30
P15GK050     3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,90
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P15MNC030    1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Arco                                        16,57 16,57
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 62,68
Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 64,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-
co y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC060    1,000 ud  Pulsador timb/luz Niessen-Arco                                  9,42 9,42
P15MNC070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Arco                                           19,31 19,31
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 44,82
Costes indirectos........................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, insta-
lada.

O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 6,13
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           16,38 5,73
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC100    1,000 ud  Base ench. normal Niessen-Arco                                  8,67 8,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,76
Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC090    1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Arco                                  8,64 8,64
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 33,92
Costes indirectos........................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  conductor rígido de 6
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47
P15GA040     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 8,40
P15MW020     1,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t.                                15,79 15,79

Suma la partida........................................................ 38,21
Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tie-
rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16
A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC190    1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Arco IP44 Prot.Inf                        14,30 14,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 38,50
Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con torni-
llos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     2,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,36
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC140    1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Arco                                          13,47 13,47
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 30,63
Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC120    1,000 ud  Toma telf. Niessen-Arco                                         11,36 11,36
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,24
Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              
Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5 mm2 +TT. utili-
zando la canalización ex istente.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 7,33
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              
Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el cuadro eléctri-
co hasta futura ubicación de split.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,10
O01OB220     0,120 h.  Ay udante electricista                                           16,38 1,97
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 5,80
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             
Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 154,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.05 ALBAÑILERÍA                                                     
06.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de derivación y
todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

O01OA030     23,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 405,26
O01OA060     23,000 h.  Peón especializado                                              15,47 355,81
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 861,07
Costes indirectos........................... 3,00% 25,83

TOTAL PARTIDA.................................................. 886,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                
Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres de las v iv ien-
das, necesarios para la realización de los trabajos.

O01OA030     6,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 105,72
O01OA060     6,000 h.  Peón especializado                                              15,47 92,82

Suma la partida........................................................ 198,54
Costes indirectos........................... 3,00% 5,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 204,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 2,57
O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                15,66 1,57
P25EI010     0,150 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                        2,08 0,31

Suma la partida........................................................ 4,45
Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     
Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparaciones necesarias
en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux iliar necesaria. Totalmente termi-
nado.

O01OA030     5,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 88,10
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,47 77,35
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 265,45
Costes indirectos........................... 3,00% 7,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 273,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   
O01OA090     6,000 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 248,16

Suma la partida........................................................ 248,16
Costes indirectos........................... 3,00% 7,44

TOTAL PARTIDA.................................................. 255,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C07 VIVIENDAS TIPO P                                                
SUBCAPÍTULO 07.01 TOMA DE TIERRA                                                  
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           16,38 16,38
P15EA010     2,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 33,52
P15EB010     18,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 42,84
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 23,55 23,55
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                6,97 6,97
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 142,02
Costes indirectos........................... 3,00% 4,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 146,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    
Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación hasta cuadro
eléctrico de v iv ienda.

O01OB200     0,220 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,85
O01OB210     0,220 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 3,60
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     3,34 3,34

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           
07.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo pri-
vado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aisla-
miento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de conmutación para doble
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos
de fijación y  conexionado.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15AI030     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,66 7,32
P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,67 0,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 17,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    
07.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elementos elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte
omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo ca-
bleado y  conexionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta. bla. v entana IDE ICP+24                         38,52 38,52
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                48,08 48,08
P15FE010     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 71,44
P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 72,70
P15FE030     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 75,36
P15FE040     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 115,08
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 439,94
Costes indirectos........................... 3,00% 13,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 453,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 + TT, aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    
Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización existente, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     0,100 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,02
P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 1,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,86
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA030     9,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 5,40
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 15,34
Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 2,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 12,46
Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC010    1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco                                 10,11 10,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 35,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    
Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 2,16
P15GA010     30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 9,90
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,60
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 52,34
Costes indirectos........................... 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       
Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y  cru-
zamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,550 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 9,63
O01OB220     0,550 h.  Ay udante electricista                                           16,38 9,01
P15GB010     3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,54
P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 3,30
P15GK050     3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,90
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P15MNC030    1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Arco                                        16,57 16,57
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 62,68
Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 64,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-
co y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC060    1,000 ud  Pulsador timb/luz Niessen-Arco                                  9,42 9,42
P15MNC070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Arco                                           19,31 19,31
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 44,82
Costes indirectos........................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, insta-
lada.

O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 6,13
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           16,38 5,73
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC100    1,000 ud  Base ench. normal Niessen-Arco                                  8,67 8,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,76
Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC090    1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Arco                                  8,64 8,64
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 33,92
Costes indirectos........................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  conductor rígido de 6
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47
P15GA040     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 8,40
P15MW020     1,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t.                                15,79 15,79

Suma la partida........................................................ 38,21
Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tie-
rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16
A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC190    1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Arco IP44 Prot.Inf                        14,30 14,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 38,50
Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con torni-
llos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     2,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,36
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC140    1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Arco                                          13,47 13,47
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 30,63
Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC120    1,000 ud  Toma telf. Niessen-Arco                                         11,36 11,36
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,24
Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              
Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5 mm2 +TT. utili-
zando la canalización ex istente.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 7,33
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              
Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el cuadro eléctri-
co hasta futura ubicación de split.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,10
O01OB220     0,120 h.  Ay udante electricista                                           16,38 1,97
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 5,80
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             
Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 154,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.05 ALBAÑILERÍA                                                     
07.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de derivación y
todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

O01OA030     21,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 370,02
O01OA060     21,000 h.  Peón especializado                                              15,47 324,87
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 794,89
Costes indirectos........................... 3,00% 23,85

TOTAL PARTIDA.................................................. 818,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                
Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres de las v iv ien-
das, necesarios para la realización de los trabajos.

O01OA030     6,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 105,72
O01OA060     6,000 h.  Peón especializado                                              15,47 92,82

Suma la partida........................................................ 198,54
Costes indirectos........................... 3,00% 5,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 204,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 2,57
O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                15,66 1,57
P25EI010     0,150 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                        2,08 0,31

Suma la partida........................................................ 4,45
Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     
Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparaciones necesarias
en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux iliar necesaria. Totalmente termi-
nado.

O01OA030     5,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 88,10
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,47 77,35
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 265,45
Costes indirectos........................... 3,00% 7,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 273,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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07.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   
O01OA090     5,000 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 206,80

Suma la partida........................................................ 206,80
Costes indirectos........................... 3,00% 6,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 213,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS
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CAPÍTULO C08 VIVIENDAS TIPO Q-R                                              
SUBCAPÍTULO 08.01 TOMA DE TIERRA                                                  
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           16,38 16,38
P15EA010     2,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 33,52
P15EB010     18,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 42,84
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 23,55 23,55
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                6,97 6,97
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 142,02
Costes indirectos........................... 3,00% 4,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 146,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    
Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación hasta cuadro
eléctrico de v iv ienda.

O01OB200     0,220 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,85
O01OB210     0,220 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 3,60
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     3,34 3,34

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           
08.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo pri-
vado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aisla-
miento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de conmutación para doble
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos
de fijación y  conexionado.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15AI030     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,66 7,32
P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,67 0,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 17,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    
08.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elementos elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte
omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo ca-
bleado y  conexionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta. bla. v entana IDE ICP+24                         38,52 38,52
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                48,08 48,08
P15FE010     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 71,44
P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 72,70
P15FE030     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 75,36
P15FE040     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 115,08
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 439,94
Costes indirectos........................... 3,00% 13,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 453,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 + TT, aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    
Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización existente, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     0,100 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,02
P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 1,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,86
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA030     9,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 5,40
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 15,34
Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 2,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 12,46
Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC010    1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco                                 10,11 10,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 35,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    
Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 2,16
P15GA010     30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 9,90
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,60
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 52,34
Costes indirectos........................... 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       
Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y  cru-
zamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,550 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 9,63
O01OB220     0,550 h.  Ay udante electricista                                           16,38 9,01
P15GB010     3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,54
P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 3,30
P15GK050     3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,90
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P15MNC030    1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Arco                                        16,57 16,57
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 62,68
Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 64,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-
co y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC060    1,000 ud  Pulsador timb/luz Niessen-Arco                                  9,42 9,42
P15MNC070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Arco                                           19,31 19,31
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 44,82
Costes indirectos........................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, insta-
lada.

O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 6,13
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           16,38 5,73
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC100    1,000 ud  Base ench. normal Niessen-Arco                                  8,67 8,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,76
Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC090    1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Arco                                  8,64 8,64
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 33,92
Costes indirectos........................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  conductor rígido de 6
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47
P15GA040     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 8,40
P15MW020     1,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t.                                15,79 15,79

Suma la partida........................................................ 38,21
Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tie-
rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16
A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC190    1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Arco IP44 Prot.Inf                        14,30 14,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 38,50
Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con torni-
llos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     2,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,36
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC140    1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Arco                                          13,47 13,47
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 30,63
Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC120    1,000 ud  Toma telf. Niessen-Arco                                         11,36 11,36
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,24
Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              
Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5 mm2 +TT. utili-
zando la canalización ex istente.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 7,33
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              
Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el cuadro eléctri-
co hasta futura ubicación de split.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,10
O01OB220     0,120 h.  Ay udante electricista                                           16,38 1,97
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 5,80
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             
Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 154,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.05 ALBAÑILERÍA                                                     
08.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de derivación y
todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

O01OA030     21,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 370,02
O01OA060     21,000 h.  Peón especializado                                              15,47 324,87
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 794,89
Costes indirectos........................... 3,00% 23,85

TOTAL PARTIDA.................................................. 818,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                
Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres de las v iv ien-
das, necesarios para la realización de los trabajos.

O01OA030     6,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 105,72
O01OA060     6,000 h.  Peón especializado                                              15,47 92,82

Suma la partida........................................................ 198,54
Costes indirectos........................... 3,00% 5,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 204,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

08.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 2,57
O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                15,66 1,57
P25EI010     0,150 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                        2,08 0,31

Suma la partida........................................................ 4,45
Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     
Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparaciones necesarias
en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux iliar necesaria. Totalmente termi-
nado.

O01OA030     5,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 88,10
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,47 77,35
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 265,45
Costes indirectos........................... 3,00% 7,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 273,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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08.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   
O01OA090     6,000 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 248,16

Suma la partida........................................................ 248,16
Costes indirectos........................... 3,00% 7,44

TOTAL PARTIDA.................................................. 255,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C09 VIVIENDAS TIPO S-T                                              
SUBCAPÍTULO 09.01 TOMA DE TIERRA                                                  
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           16,38 16,38
P15EA010     2,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 33,52
P15EB010     18,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 42,84
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 23,55 23,55
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                6,97 6,97
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 142,02
Costes indirectos........................... 3,00% 4,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 146,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    
Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación hasta cuadro
eléctrico de v iv ienda.

O01OB200     0,220 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,85
O01OB210     0,220 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 3,60
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     3,34 3,34

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           
09.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo pri-
vado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aisla-
miento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de conmutación para doble
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos
de fijación y  conexionado.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15AI030     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,66 7,32
P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,67 0,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 17,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    
09.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elementos elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte
omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo ca-
bleado y  conexionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta. bla. v entana IDE ICP+24                         38,52 38,52
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                48,08 48,08
P15FE010     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 71,44
P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 72,70
P15FE030     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 75,36
P15FE040     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 115,08
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 439,94
Costes indirectos........................... 3,00% 13,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 453,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 + TT, aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    
Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización existente, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     0,100 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,02
P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 1,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,86
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA030     9,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 5,40
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 15,34
Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 2,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 12,46
Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC010    1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco                                 10,11 10,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 35,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    
Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 2,16
P15GA010     30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 9,90
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,60
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 52,34
Costes indirectos........................... 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       
Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y  cru-
zamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,550 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 9,63
O01OB220     0,550 h.  Ay udante electricista                                           16,38 9,01
P15GB010     3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,54
P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 3,30
P15GK050     3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,90
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P15MNC030    1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Arco                                        16,57 16,57
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 62,68
Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 64,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-
co y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC060    1,000 ud  Pulsador timb/luz Niessen-Arco                                  9,42 9,42
P15MNC070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Arco                                           19,31 19,31
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 44,82
Costes indirectos........................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, insta-
lada.

O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 6,13
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           16,38 5,73
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC100    1,000 ud  Base ench. normal Niessen-Arco                                  8,67 8,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,76
Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC090    1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Arco                                  8,64 8,64
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 33,92
Costes indirectos........................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  conductor rígido de 6
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47
P15GA040     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 8,40
P15MW020     1,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t.                                15,79 15,79

Suma la partida........................................................ 38,21
Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tie-
rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16
A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC190    1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Arco IP44 Prot.Inf                        14,30 14,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 38,50
Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con torni-
llos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     2,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,36
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC140    1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Arco                                          13,47 13,47
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 30,63
Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC120    1,000 ud  Toma telf. Niessen-Arco                                         11,36 11,36
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,24
Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              
Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5 mm2 +TT. utili-
zando la canalización ex istente.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 7,33
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              
Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el cuadro eléctri-
co hasta futura ubicación de split.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,10
O01OB220     0,120 h.  Ay udante electricista                                           16,38 1,97
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 5,80
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             
Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 154,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.05 ALBAÑILERÍA                                                     
09.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de derivación y
todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

O01OA030     23,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 405,26
O01OA060     23,000 h.  Peón especializado                                              15,47 355,81
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 861,07
Costes indirectos........................... 3,00% 25,83

TOTAL PARTIDA.................................................. 886,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                
Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres de las v iv ien-
das, necesarios para la realización de los trabajos.

O01OA030     6,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 105,72
O01OA060     6,000 h.  Peón especializado                                              15,47 92,82

Suma la partida........................................................ 198,54
Costes indirectos........................... 3,00% 5,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 204,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

09.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 2,57
O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                15,66 1,57
P25EI010     0,150 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                        2,08 0,31

Suma la partida........................................................ 4,45
Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     
Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparaciones necesarias
en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux iliar necesaria. Totalmente termi-
nado.

O01OA030     5,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 88,10
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,47 77,35
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 265,45
Costes indirectos........................... 3,00% 7,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 273,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   
O01OA090     6,000 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 248,16

Suma la partida........................................................ 248,16
Costes indirectos........................... 3,00% 7,44

TOTAL PARTIDA.................................................. 255,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C10 VIVIENDAS TIPO U                                                
SUBCAPÍTULO 10.01 TOMA DE TIERRA                                                  
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           16,38 16,38
P15EA010     2,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 33,52
P15EB010     18,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 42,84
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 23,55 23,55
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                6,97 6,97
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 142,02
Costes indirectos........................... 3,00% 4,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 146,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    
Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación hasta cuadro
eléctrico de v iv ienda.

O01OB200     0,220 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,85
O01OB210     0,220 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 3,60
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     3,34 3,34

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           
10.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo pri-
vado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aisla-
miento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de conmutación para doble
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos
de fijación y  conexionado.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15AI030     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,66 7,32
P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,67 0,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 17,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    
10.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elementos elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte
omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo ca-
bleado y  conexionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta. bla. v entana IDE ICP+24                         38,52 38,52
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                48,08 48,08
P15FE010     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 71,44
P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 72,70
P15FE030     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 75,36
P15FE040     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 115,08
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 439,94
Costes indirectos........................... 3,00% 13,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 453,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 + TT, aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    
Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización existente, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     0,100 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,02
P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 1,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,86
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA030     9,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 5,40
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 15,34
Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 2,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 12,46
Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC010    1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco                                 10,11 10,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 35,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    
Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 2,16
P15GA010     30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 9,90
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,60
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 52,34
Costes indirectos........................... 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       
Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y  cru-
zamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,550 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 9,63
O01OB220     0,550 h.  Ay udante electricista                                           16,38 9,01
P15GB010     3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,54
P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 3,30
P15GK050     3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,90
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P15MNC030    1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Arco                                        16,57 16,57
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 62,68
Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 64,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-
co y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC060    1,000 ud  Pulsador timb/luz Niessen-Arco                                  9,42 9,42
P15MNC070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Arco                                           19,31 19,31
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 44,82
Costes indirectos........................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, insta-
lada.

O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 6,13
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           16,38 5,73
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC100    1,000 ud  Base ench. normal Niessen-Arco                                  8,67 8,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,76
Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC090    1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Arco                                  8,64 8,64
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 33,92
Costes indirectos........................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  conductor rígido de 6
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47
P15GA040     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 8,40
P15MW020     1,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t.                                15,79 15,79

Suma la partida........................................................ 38,21
Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tie-
rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16
A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC190    1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Arco IP44 Prot.Inf                        14,30 14,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 38,50
Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con torni-
llos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     2,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,36
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC140    1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Arco                                          13,47 13,47
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 30,63
Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC120    1,000 ud  Toma telf. Niessen-Arco                                         11,36 11,36
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,24
Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              
Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5 mm2 +TT. utili-
zando la canalización ex istente.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 7,33
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              
Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el cuadro eléctri-
co hasta futura ubicación de split.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,10
O01OB220     0,120 h.  Ay udante electricista                                           16,38 1,97
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 5,80
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             
Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 154,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.05 ALBAÑILERÍA                                                     
10.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de derivación y
todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

O01OA030     23,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 405,26
O01OA060     23,000 h.  Peón especializado                                              15,47 355,81
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 861,07
Costes indirectos........................... 3,00% 25,83

TOTAL PARTIDA.................................................. 886,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

10.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                
Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres de las v iv ien-
das, necesarios para la realización de los trabajos.

O01OA030     6,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 105,72
O01OA060     6,000 h.  Peón especializado                                              15,47 92,82

Suma la partida........................................................ 198,54
Costes indirectos........................... 3,00% 5,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 204,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 2,57
O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                15,66 1,57
P25EI010     0,150 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                        2,08 0,31

Suma la partida........................................................ 4,45
Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     
Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparaciones necesarias
en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux iliar necesaria. Totalmente termi-
nado.

O01OA030     5,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 88,10
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,47 77,35
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 265,45
Costes indirectos........................... 3,00% 7,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 273,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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10.09        Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   
O01OA090     6,000 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 248,16

Suma la partida........................................................ 248,16
Costes indirectos........................... 3,00% 7,44

TOTAL PARTIDA.................................................. 255,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C11 VIVIENDAS TIPO V-V1                                             
SUBCAPÍTULO 11.01 TOMA DE TIERRA                                                  
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           16,38 16,38
P15EA010     2,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 33,52
P15EB010     18,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 42,84
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 23,55 23,55
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                6,97 6,97
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 142,02
Costes indirectos........................... 3,00% 4,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 146,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    
Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación hasta cuadro
eléctrico de v iv ienda.

O01OB200     0,220 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,85
O01OB210     0,220 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 3,60
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     3,34 3,34

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           
11.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo pri-
vado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aisla-
miento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de conmutación para doble
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos
de fijación y  conexionado.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15AI030     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,66 7,32
P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,67 0,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 17,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 11.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    
11.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elementos elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte
omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo ca-
bleado y  conexionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta. bla. v entana IDE ICP+24                         38,52 38,52
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                48,08 48,08
P15FE010     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 71,44
P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 72,70
P15FE030     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 75,36
P15FE040     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 115,08
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 439,94
Costes indirectos........................... 3,00% 13,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 453,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 + TT, aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    
Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización existente, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     0,100 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,02
P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 1,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,86
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA030     9,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 5,40
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 15,34
Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 2,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 12,46
Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC010    1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco                                 10,11 10,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 35,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    
Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 2,16
P15GA010     30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 9,90
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,60
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 52,34
Costes indirectos........................... 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       
Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y  cru-
zamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,550 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 9,63
O01OB220     0,550 h.  Ay udante electricista                                           16,38 9,01
P15GB010     3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,54
P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 3,30
P15GK050     3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,90
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P15MNC030    1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Arco                                        16,57 16,57
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 62,68
Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 64,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-
co y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC060    1,000 ud  Pulsador timb/luz Niessen-Arco                                  9,42 9,42
P15MNC070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Arco                                           19,31 19,31
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 44,82
Costes indirectos........................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, insta-
lada.

O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 6,13
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           16,38 5,73
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC100    1,000 ud  Base ench. normal Niessen-Arco                                  8,67 8,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,76
Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

24 de julio de 2011 Página 84



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC090    1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Arco                                  8,64 8,64
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 33,92
Costes indirectos........................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  conductor rígido de 6
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47
P15GA040     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 8,40
P15MW020     1,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t.                                15,79 15,79

Suma la partida........................................................ 38,21
Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tie-
rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16
A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC190    1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Arco IP44 Prot.Inf                        14,30 14,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 38,50
Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con torni-
llos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     2,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,36
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC140    1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Arco                                          13,47 13,47
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 30,63
Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC120    1,000 ud  Toma telf. Niessen-Arco                                         11,36 11,36
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,24
Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              
Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5 mm2 +TT. utili-
zando la canalización ex istente.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 7,33
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              
Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el cuadro eléctri-
co hasta futura ubicación de split.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,10
O01OB220     0,120 h.  Ay udante electricista                                           16,38 1,97
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 5,80
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             
Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 154,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.05 ALBAÑILERÍA                                                     
11.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de derivación y
todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

O01OA030     18,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 317,16
O01OA060     18,000 h.  Peón especializado                                              15,47 278,46
IEY564       0,700 ud  Material v ario                                                  90,00 63,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 668,62
Costes indirectos........................... 3,00% 20,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 688,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                
Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres de las v iv ien-
das, necesarios para la realización de los trabajos.

O01OA030     3,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 52,86
O01OA060     4,000 h.  Peón especializado                                              15,47 61,88

Suma la partida........................................................ 114,74
Costes indirectos........................... 3,00% 3,44

TOTAL PARTIDA.................................................. 118,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

11.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 2,57
O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                15,66 1,57
P25EI010     0,150 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                        2,08 0,31

Suma la partida........................................................ 4,45
Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     
Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparaciones necesarias
en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux iliar necesaria. Totalmente termi-
nado.

O01OA030     4,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 70,48
O01OA060     4,000 h.  Peón especializado                                              15,47 61,88
IEY564       0,150 ud  Material v ario                                                  90,00 13,50
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 155,86
Costes indirectos........................... 3,00% 4,68

TOTAL PARTIDA.................................................. 160,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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11.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   
O01OA090     5,000 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 206,80

Suma la partida........................................................ 206,80
Costes indirectos........................... 3,00% 6,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 213,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS
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CAPÍTULO C12 VIVIENDAS TIPO X-Y                                              
SUBCAPÍTULO 12.01 TOMA DE TIERRA                                                  
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           16,38 16,38
P15EA010     2,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 33,52
P15EB010     18,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 42,84
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 23,55 23,55
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                6,97 6,97
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 142,02
Costes indirectos........................... 3,00% 4,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 146,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    
Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación hasta cuadro
eléctrico de v iv ienda.

O01OB200     0,220 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,85
O01OB210     0,220 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 3,60
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     3,34 3,34

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           
12.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo pri-
vado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aisla-
miento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de conmutación para doble
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos
de fijación y  conexionado.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15AI030     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,66 7,32
P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,67 0,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 17,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    
12.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

CCuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empo-
trar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT, de 24 elementos elementos, perfil omega, em-
barrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A,
interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  cone-
x ionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta. bla. v entana IDE ICP+24                         38,52 38,52
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                48,08 48,08
P15FE010     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 71,44
P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 72,70
P15FE030     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 75,36
P15FE040     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 115,08
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 439,94
Costes indirectos........................... 3,00% 13,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 453,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 + TT, aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    
Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización existente, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     0,100 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,02
P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 1,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 10,86
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA030     9,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 5,40
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 15,34
Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21
P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 2,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 12,46
Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC010    1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco                                 10,11 10,11
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 35,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    
Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           16,38 8,19
P15GB010     12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 2,16
P15GA010     30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 9,90
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,60
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 52,34
Costes indirectos........................... 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       
Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y  cru-
zamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco, instalado.

O01OB200     0,550 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 9,63
O01OB220     0,550 h.  Ay udante electricista                                           16,38 9,01
P15GB010     3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,54
P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 3,30
P15GK050     3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,90
P15MNC020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         10,74 21,48
P15MNC030    1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Arco                                        16,57 16,57
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 62,68
Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 64,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-
co y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC060    1,000 ud  Pulsador timb/luz Niessen-Arco                                  9,42 9,42
P15MNC070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Arco                                           19,31 19,31
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 44,82
Costes indirectos........................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, insta-
lada.

O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 6,13
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           16,38 5,73
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA010     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 6,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC100    1,000 ud  Base ench. normal Niessen-Arco                                  8,67 8,67
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,76
Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC090    1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Arco                                  8,64 8,64
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 33,92
Costes indirectos........................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  conductor rígido de 6
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47
P15GA040     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 8,40
P15MW020     1,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t.                                15,79 15,79

Suma la partida........................................................ 38,21
Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tie-
rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16
A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GA020     20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 7,40
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC190    1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Arco IP44 Prot.Inf                        14,30 14,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 38,50
Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con torni-
llos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     2,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,36
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC140    1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Arco                                          13,47 13,47
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 30,63
Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con
marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MNC120    1,000 ud  Toma telf. Niessen-Arco                                         11,36 11,36
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,24
Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              
Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5 mm2 +TT. utili-
zando la canalización ex istente.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46
P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,33 0,99
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 7,33
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              
Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el cuadro eléctri-
co hasta futura ubicación de split.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,10
O01OB220     0,120 h.  Ay udante electricista                                           16,38 1,97
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 5,80
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             
Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 154,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.05 ALBAÑILERÍA                                                     
12.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de derivación y
todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

O01OA030     18,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 317,16
O01OA060     18,000 h.  Peón especializado                                              15,47 278,46
IEY564       0,700 ud  Material v ario                                                  90,00 63,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 668,62
Costes indirectos........................... 3,00% 20,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 688,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                
Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres de las v iv ien-
das, necesarios para la realización de los trabajos.

O01OA030     4,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 70,48
O01OA060     4,000 h.  Peón especializado                                              15,47 61,88

Suma la partida........................................................ 132,36
Costes indirectos........................... 3,00% 3,97

TOTAL PARTIDA.................................................. 136,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

12.05.03     m2  PINT.PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                  
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 2,57
O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                15,66 1,57
P25EI010     0,150 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                        2,08 0,31

Suma la partida........................................................ 4,45
Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     
Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparaciones necesarias
en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux iliar necesaria. Totalmente termi-
nado.

O01OA030     3,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 52,86
O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              15,47 46,41
IEY564       0,150 ud  Material v ario                                                  90,00 13,50
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 122,77
Costes indirectos........................... 3,00% 3,68

TOTAL PARTIDA.................................................. 126,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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12.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   
O01OA090     5,000 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 206,80

Suma la partida........................................................ 206,80
Costes indirectos........................... 3,00% 6,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 213,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS
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CAPÍTULO C13 CAMBIO ENVOLVENTE PROTECCIONES ELÉCTRICAS                       
13.03        ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca Legrand Ekinoxe, o similar aprobado, de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial
2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

O01OB200     6,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 105,06
O01OB210     6,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 98,28
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta. bla. v entana IDE ICP+24                         38,52 38,52
P01DW090     6,000 ud  Pequeño material                                                1,25 7,50

Suma la partida........................................................ 249,36
Costes indirectos........................... 3,00% 7,48

TOTAL PARTIDA.................................................. 256,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.02        Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              
O01OA030     5,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 88,10
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,47 77,35
IEY564       1,000 ud  Material v ario                                                  90,00 90,00
756TREO      1,000 ud  Andamios y  material aux iliar                                    10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 265,45
Costes indirectos........................... 3,00% 7,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 273,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 14.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad con rueda                                       10,32 10,32

Suma la partida........................................................ 10,32
Costes indirectos........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA105     ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA155     0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       44,34 14,77

Suma la partida........................................................ 14,77
Costes indirectos........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E28RA130     ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA210     1,000 ud  Juego tapones antirruido silicona                               0,52 0,52

Suma la partida........................................................ 0,52
Costes indirectos........................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               7,66 2,55

Suma la partida........................................................ 2,55
Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC098     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               22,78 22,78

Suma la partida........................................................ 22,78
Costes indirectos........................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA.................................................. 23,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RM010     ud  PAR GUANTES DE LONA                                             
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM005     1,000 ud  Par guantes lona protección estandar                            1,37 1,37

Suma la partida........................................................ 1,37
Costes indirectos........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          26,81 26,81

Suma la partida........................................................ 26,81
Costes indirectos........................... 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA.................................................. 27,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,35 1,54
P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               34,10 34,10

Suma la partida........................................................ 35,64
Costes indirectos........................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E28PF030     ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,35 1,54
P31CI030     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   81,40 81,40

Suma la partida........................................................ 82,94
Costes indirectos........................... 3,00% 2,49

TOTAL PARTIDA.................................................. 85,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIONES COMUNES                                           
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y  seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,35 1,54
P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,41 23,41
P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,24 53,24

Suma la partida........................................................ 78,19
Costes indirectos........................... 3,00% 2,35

TOTAL PARTIDA.................................................. 80,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,24 53,24

Suma la partida........................................................ 53,24
Costes indirectos........................... 3,00% 1,60

TOTAL PARTIDA.................................................. 54,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 14.04 COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y REC.                                  
E28W060      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre y
orina con 6 parámetros.

P31W060      1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  70,11 70,11

Suma la partida........................................................ 70,11
Costes indirectos........................... 3,00% 2,10

TOTAL PARTIDA.................................................. 72,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

P31W050      1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 72,03 72,03

Suma la partida........................................................ 72,03
Costes indirectos........................... 3,00% 2,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 74,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E324QWQ9     ud  COORDINACIÓN DE SEGURIDAD                                       
Elaboración del PSS y funciones de Coordinación de Seguridad en Fase de Ejecución, por ténico competente.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 3,00% 66,36

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.278,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
E01DTW030    ud  ALQ. SACO ESCOMBROS 1 m3.                                       

Serv icio de recogida de saco de escombros de 1 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y  transporte a verte-
dero considerando una distancia no superior a 20 Km.

M13O100      1,000 ud  Serv icio recog. saco 1 m3.                                      63,30 63,30

Suma la partida........................................................ 63,30
Costes indirectos........................... 3,00% 1,90

TOTAL PARTIDA.................................................. 65,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E01DTW040    ud  ALQ. CONTENEDOR 4 m3.                                           
Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 4 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y  considerando una
distancia  no superior a 10 km.

M13O120      1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 4 m3. d<10 km                            108,00 108,00

Suma la partida........................................................ 108,00
Costes indirectos........................... 3,00% 3,24

TOTAL PARTIDA.................................................. 111,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C16 CONTROL DE CALIDAD                                              
E29IEI040    ud  MEDICIÓN RESIST.A TIERRA INST. ELÉCTRICA                        

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión
del informe de la prueba.

O01OB520     0,400 h.  Equipo técnico laboratorio                                      64,81 25,92

Suma la partida........................................................ 25,92
Costes indirectos........................... 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA.................................................. 26,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E29IEI050    ud  PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA                         
Prueba de funcionamiento de mecanismos y  puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe
de la prueba.

O01OB520     0,400 h.  Equipo técnico laboratorio                                      64,81 25,92

Suma la partida........................................................ 25,92
Costes indirectos........................... 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA.................................................. 26,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E29IEC010    ud  DIMENSIONES CONDUCTORES ELÉCTRICOS                              
Ensayo para determinación de las dimensiones  de los conductores de cables aislados, s/UNE 21022.

P32RE010     1,000 ud  Dimensiones, conductores eléctricos                             33,00 33,00

Suma la partida........................................................ 33,00
Costes indirectos........................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA.................................................. 33,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E29IEC020    ud  RESISTIVIDAD CONDUCTORES ELÉCTRICOS                             
Ensayo para determinación de la resistiv idad  de los alambres de los conductores de cables aislados.

P32RE020     1,000 ud  Resistiv idad, conductores eléctricos                            99,00 99,00

Suma la partida........................................................ 99,00
Costes indirectos........................... 3,00% 2,97

TOTAL PARTIDA.................................................. 101,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01.02.01     Ud  Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o conta-
dores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protec-
ción), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sis-
tema monofásico, más conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco
de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

26,98

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0002 01.03.01     ud  Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble ais-
lamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca con venta-
na transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elemen-
tos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de
control de potencia ICP 2x25 A, IGA 2x25 A, Protector sobretensiones
permanentes, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10,
16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

453,14

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0003 01.05.01     Ud  Ayudas de albañilería en apertura y tapado de rozas, colocación de ca-
jas de mecanismos, cajas de derivación y  todo tipo de mecanismos de
la instalación.

886,90

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0004 01.05.02     Ud  Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado
de muebles u otros enseres de las v iv iendas, necesarios para la reali-
zación de los trabajos.

272,66

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0005 01.05.03     m2  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre pa-
ramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

4,58

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0006 01.05.04     Ud  Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y
cocinas, así como reparaciones necesarias en techos y falsos techos.
Incluso material necesario, andamios y  maquinaria auxiliar necesaria.
Totalmente terminado.

307,50

TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0007 01.05.06     Ud  Limpieza de obra, realizada por cuadrilla de limpieza, por medios ma-
nuales y  mecánicos. Incluso productos de limpieza y medios ax iliares
necesarios para la correcta ejecuciópn de los trabajos. Se incluye el
empleode cualquier medio mecánico, aspirador, limpiadoras de vapor,
hidrolimpiadoras para el exterior, etc.

255,60

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0008 02.02.01     Ud  Derivación indiv idual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o conta-
dores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protec-
ción), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sis-
tema monofásico, más conductor de protección y  conductor de conmu-
tación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canala-
dura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación
y conexionado.

18,25

DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0009 02.03.01     ud  Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble ais-
lamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca con venta-
na transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elemen-
tos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de
control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipo-
lar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16,
20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

453,14

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0010 02.05.01     Ud  Ayudas de albañilería en apertura y tapado de rozas, colocación de ca-
jas de mecanismos, cajas de derivación y  todo tipo de mecanismos de
la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

716,49

SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0011 02.05.02     Ud  Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado
de muebles u otros enseres de las v iv iendas, necesarios para la reali-
zación de los trabajos.

136,33

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0012 02.05.03     m2  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre pa-
ramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

4,58

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0013 02.05.04     Ud  Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y
cocinas, así como reparaciones necesarias en techos y falsos techos.
Incluso material necesario, andamios y  maquinaria auxiliar necesaria.
Totalmente terminado.

227,06

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0014 02.05.05     Ud  213,00

DOSCIENTOS TRECE EUROS

0015 03.02.01     Ud  Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o conta-
dores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protec-
ción), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sis-
tema monofásico, más conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco
de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

18,25

DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0016 03.03.01     ud  Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble ais-
lamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca con venta-
na transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elemen-
tos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de
control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipo-
lar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16,
20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

453,14

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0017 03.05.01     Ud  Ayudas de albañilería en apertura y tapado de rozas, colocación de ca-
jas de mecanismos, cajas de derivación y  todo tipo de mecanismos de
la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

688,68

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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0018 03.05.02     Ud  Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado
de muebles u otros enseres de las v iv iendas, necesarios para la reali-
zación de los trabajos.

136,33

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0019 03.05.03     m2  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre pa-
ramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

4,58

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0020 03.05.04     Ud  Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y
cocinas, así como reparaciones necesarias en techos y falsos techos.
Incluso material necesario, andamios y  maquinaria auxiliar necesaria.
Totalmente terminado.

192,98

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0021 03.09.04     Ud  213,00

DOSCIENTOS TRECE EUROS

0022 04.02.01     Ud  Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o conta-
dores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protec-
ción), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sis-
tema monofásico, más conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco
de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

18,25

DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0023 04.03.01     ud  Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble ais-
lamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca con venta-
na transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elemen-
tos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de
control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipo-
lar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16,
20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

453,14

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0024 04.05.01     Ud  Ayudas de albañilería en apertura y tapado de rozas, colocación de ca-
jas de mecanismos, cajas de derivación y  todo tipo de mecanismos de
la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

886,90

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0025 04.05.02     Ud  Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado
de muebles u otros enseres de las v iv iendas, necesarios para la reali-
zación de los trabajos.

204,50

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0026 04.05.03     m2  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre pa-
ramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

4,58

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0027 04.05.04     Ud  Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y
cocinas, así como reparaciones necesarias en techos y falsos techos.
Incluso material necesario, andamios y  maquinaria auxiliar necesaria.
Totalmente terminado.

273,41

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

0028 04.05.05     Ud  255,60

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0029 05.02.01     Ud  Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o conta-
dores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protec-
ción), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sis-
tema monofásico, más conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco
de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

18,25

DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0030 05.03.01     ud  Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble ais-
lamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca con venta-
na transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elemen-
tos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de
control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipo-
lar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16,
20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

453,14

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0031 05.05.01     Ud  Ayudas de albañilería en apertura y tapado de rozas, colocación de ca-
jas de mecanismos, cajas de derivación y  todo tipo de mecanismos de
la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

818,74

OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0032 05.05.02     Ud  Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado
de muebles u otros enseres de las v iv iendas, necesarios para la reali-
zación de los trabajos.

204,50

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0033 05.05.03     m2  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre pa-
ramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

4,58

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0034 05.05.04     Ud  Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y
cocinas, así como reparaciones necesarias en techos y falsos techos.
Incluso material necesario, andamios y  maquinaria auxiliar necesaria.
Totalmente terminado.

273,41

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

0035 05.05.05     Ud  213,00

DOSCIENTOS TRECE EUROS
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0036 06.02.01     Ud  Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o conta-
dores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protec-
ción), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sis-
tema monofásico, más conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco
de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

18,25

DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0037 06.03.01     ud  Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble ais-
lamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca con venta-
na transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elemen-
tos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de
control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipo-
lar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16,
20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

453,14

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0038 06.05.01     Ud  Ayudas de albañilería en apertura y tapado de rozas, colocación de ca-
jas de mecanismos, cajas de derivación y  todo tipo de mecanismos de
la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

886,90

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0039 06.05.02     Ud  Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado
de muebles u otros enseres de las v iv iendas, necesarios para la reali-
zación de los trabajos.

204,50

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0040 06.05.03     m2  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre pa-
ramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

4,58

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0041 06.05.04     Ud  Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y
cocinas, así como reparaciones necesarias en techos y falsos techos.
Incluso material necesario, andamios y  maquinaria auxiliar necesaria.
Totalmente terminado.

273,41

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

0042 06.05.05     Ud  255,60

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0043 07.02.01     Ud  Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o conta-
dores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protec-
ción), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sis-
tema monofásico, más conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco
de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

18,25

DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0044 07.03.01     ud  Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble ais-
lamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca con venta-
na transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elemen-
tos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de
control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipo-
lar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16,
20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

453,14

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0045 07.05.01     Ud  Ayudas de albañilería en apertura y tapado de rozas, colocación de ca-
jas de mecanismos, cajas de derivación y  todo tipo de mecanismos de
la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

818,74

OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0046 07.05.02     Ud  Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado
de muebles u otros enseres de las v iv iendas, necesarios para la reali-
zación de los trabajos.

204,50

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0047 07.05.03     m2  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre pa-
ramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

4,58

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0048 07.05.04     Ud  Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y
cocinas, así como reparaciones necesarias en techos y falsos techos.
Incluso material necesario, andamios y  maquinaria auxiliar necesaria.
Totalmente terminado.

273,41

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

0049 07.05.05     Ud  213,00

DOSCIENTOS TRECE EUROS

0050 08.02.01     Ud  Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o conta-
dores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protec-
ción), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sis-
tema monofásico, más conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco
de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

18,25

DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0051 08.03.01     ud  Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble ais-
lamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca con venta-
na transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elemen-
tos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de
control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipo-
lar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16,
20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

453,14

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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0052 08.05.01     Ud  Ayudas de albañilería en apertura y tapado de rozas, colocación de ca-
jas de mecanismos, cajas de derivación y  todo tipo de mecanismos de
la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

818,74

OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0053 08.05.02     Ud  Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado
de muebles u otros enseres de las v iv iendas, necesarios para la reali-
zación de los trabajos.

204,50

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0054 08.05.03     m2  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre pa-
ramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

4,58

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0055 08.05.04     Ud  Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y
cocinas, así como reparaciones necesarias en techos y falsos techos.
Incluso material necesario, andamios y  maquinaria auxiliar necesaria.
Totalmente terminado.

273,41

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

0056 08.05.05     Ud  255,60

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0057 09.02.01     Ud  Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o conta-
dores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protec-
ción), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sis-
tema monofásico, más conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco
de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

18,25

DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0058 09.03.01     ud  Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble ais-
lamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca con venta-
na transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elemen-
tos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de
control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipo-
lar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16,
20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

453,14

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0059 09.05.01     Ud  Ayudas de albañilería en apertura y tapado de rozas, colocación de ca-
jas de mecanismos, cajas de derivación y  todo tipo de mecanismos de
la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

886,90

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0060 09.05.02     Ud  Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado
de muebles u otros enseres de las v iv iendas, necesarios para la reali-
zación de los trabajos.

204,50

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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0061 09.05.03     m2  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre pa-
ramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

4,58

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0062 09.05.04     Ud  Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y
cocinas, así como reparaciones necesarias en techos y falsos techos.
Incluso material necesario, andamios y  maquinaria auxiliar necesaria.
Totalmente terminado.

273,41

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

0063 09.05.05     Ud  255,60

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0064 10.02.01     Ud  Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o conta-
dores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protec-
ción), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sis-
tema monofásico, más conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco
de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

18,25

DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0065 10.03.01     ud  Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble ais-
lamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca con venta-
na transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elemen-
tos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de
control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipo-
lar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16,
20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

453,14

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0066 10.05.01     Ud  Ayudas de albañilería en apertura y tapado de rozas, colocación de ca-
jas de mecanismos, cajas de derivación y  todo tipo de mecanismos de
la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

886,90

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0067 10.05.02     Ud  Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado
de muebles u otros enseres de las v iv iendas, necesarios para la reali-
zación de los trabajos.

204,50

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0068 10.05.03     m2  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre pa-
ramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

4,58

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0069 10.05.04     Ud  Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y
cocinas, así como reparaciones necesarias en techos y falsos techos.
Incluso material necesario, andamios y  maquinaria auxiliar necesaria.
Totalmente terminado.

273,41

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

0070 10.09        Ud  255,60

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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0071 11.02.01     Ud  Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o conta-
dores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protec-
ción), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sis-
tema monofásico, más conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco
de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

18,25

DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0072 11.03.01     ud  Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble ais-
lamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca con venta-
na transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado, de 24 elemen-
tos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de
control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipo-
lar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16,
20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

453,14

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0073 11.05.01     Ud  Ayudas de albañilería en apertura y tapado de rozas, colocación de ca-
jas de mecanismos, cajas de derivación y  todo tipo de mecanismos de
la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

688,68

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0074 11.05.02     Ud  Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado
de muebles u otros enseres de las v iv iendas, necesarios para la reali-
zación de los trabajos.

118,18

CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0075 11.05.03     m2  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre pa-
ramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

4,58

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0076 11.05.04     Ud  Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y
cocinas, así como reparaciones necesarias en techos y falsos techos.
Incluso material necesario, andamios y  maquinaria auxiliar necesaria.
Totalmente terminado.

160,54

CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0077 11.05.05     Ud  213,00

DOSCIENTOS TRECE EUROS

0078 12.02.01     Ud  Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o conta-
dores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protec-
ción), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sis-
tema monofásico, más conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco
de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

18,25

DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0079 12.03.01     ud  CCuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca con
ventana transparente IDE modelo IB28PT, de 24 elementos elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor
diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instala-
do, incluyendo cableado y  conexionado.

453,14

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0080 12.05.01     Ud  Ayudas de albañilería en apertura y tapado de rozas, colocación de ca-
jas de mecanismos, cajas de derivación y  todo tipo de mecanismos de
la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

688,68

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0081 12.05.02     Ud  Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado
de muebles u otros enseres de las v iv iendas, necesarios para la reali-
zación de los trabajos.

136,33

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0082 12.05.03     m2  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre pa-
ramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

4,58

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0083 12.05.04     Ud  Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y
cocinas, así como reparaciones necesarias en techos y falsos techos.
Incluso material necesario, andamios y  maquinaria auxiliar necesaria.
Totalmente terminado.

126,45

CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0084 12.05.05     Ud  213,00

DOSCIENTOS TRECE EUROS

0085 13.02        Ud  273,41

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

0086 13.03        ud  Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble ais-
lamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand
Ekinoxe, o similar aprobado, de 1x12 elementos, perfil omega, emba-
rrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general
magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A
30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo ca-
bleado y  conexionado.

256,84

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0087 BOLETIN01    ud  Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales. 154,50

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0088 E01DTW030    ud  Serv icio de recogida de saco de escombros de 1 m3. de capacidad,
colocado a pie de carga y  transporte a vertedero considerando una dis-
tancia no superior a 20 Km.

65,20

SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0089 E01DTW040    ud  Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 4 m3. de capacidad,
colocado a pie de carga y  considerando una distancia  no superior a 10
km.

111,24

CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0090 E17BD020     ud  Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3
mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante sol-
dadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente
de prueba.

146,28

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0091 E17CC010     m.  Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores
de cobre rígido de 1,5 mm2 + TT, aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.

11,04

ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0092 E17CC020     m.  Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex isten-
te, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.

11,19

ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0093 E17CC030     m.  Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo
PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, ais-
lamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), inclui-
do p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

15,80

QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0094 E17CC040     m.  Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de
cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
(fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de co-
nex ión.

12,83

DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0095 E17MNL010    ud  Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color
blanco, instalado.

36,45

TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0096 E17MNL020    ud  Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750
V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tor-
nillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aproba-
do, instalado.

53,91

CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0097 E17MNL030    ud  Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., inclu-
yendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar
aprobado, color blanco, instalado.

64,56

SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0098 E17MNL060    ud  Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., inclu-
yendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pul-
sador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado,
color blanco,  instalado.

46,16

CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0099 E17MNL090    ud  Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC co-
rrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

34,94

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0100 E17MNL100    ud  Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10
A. (II) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

30,65

TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0101 E17MNL110    ud  Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma
de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color
blanco,  instalada.

30,12

TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0102 E17MNL140    ud  Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida
caja de registro, caja universal con tornillos, toma de TV-R Niessen Ar-
co  o similar aprobado, color blanco, instalada.

31,55

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0103 E17MNL200    ud  Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Nies-
sen serie Arco Estanco IP44  o similar aprobado, con protección Infan-
til, color blanco, instalada.

39,66

TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0104 E17MWE010    ud  Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC co-
rrugado de D=32/gp5 y  conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

39,36

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0105 E28BM110     ud  Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

80,54

OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0106 E28BM120     ud  Reposición de material de botiquín de urgencia. 54,84

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0107 E28PF010     ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la uni-
dad instalada. s/R.D. 486/97.

36,71

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0108 E28PF030     ud  Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y  boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

85,43

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0109 E28RA010     ud  Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y  eléctrico hasta 440 V. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10,63

DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0110 E28RA070     ud  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2,63

DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0111 E28RA105     ud  Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

15,21

QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0112 E28RA130     ud  Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

0,54

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0113 E28RC070     ud  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

23,46

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0114 E28RM010     ud  Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

1,41

UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0115 E28RP070     ud  Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

27,61

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0116 E28W050      ud  Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, consi-
derando una hora a la semana y realizada por un encargado.

74,19

SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0117 E28W060      ud  Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control
v isión, audiometría y  analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

72,21

SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0118 E29IEC010    ud  Ensayo para determinación de las dimensiones  de los conductores de
cables aislados, s/UNE 21022.

33,99

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0119 E29IEC020    ud  Ensayo para determinación de la resistiv idad  de los alambres de los
conductores de cables aislados.

101,97

CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0120 E29IEI040    ud  Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

26,70

VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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0121 E29IEI050    ud  Prueba de funcionamiento de mecanismos y  puntos de luz de instalacio-
nes eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

26,70

VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0122 E324QWQ9     ud  Elaboración del PSS y funciones de Coordinación de Seguridad en Fa-
se de Ejecución, por ténico competente.

2.278,36

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0123 EE0986TE     ML  Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección,
desde puente de comprobación hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

11,11

ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0124 PRE43SF7     ml  Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire
acondicionado, conexionando el cuadro eléctrico hasta futura ubicación
de split.

5,97

CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0125 RWE423       ml  Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, reali-
zado en cable Ho7V-k 2x1,5 mm2 +TT. utilizando la canalización ex is-
tente.

7,55

SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 VIVIENDAS TIPO A1                                               
SUBCAPÍTULO 01.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

Casa 3 1 1,00

1,00 146,28 146,28

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

Casa 3 1 15,00 15,00

15,00 11,11 166,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TOMA DE TIERRA............................ 312,93
SUBCAPÍTULO 01.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

01.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

Casa 3 1 20,00 20,00

20,00 26,98 539,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL............. 539,60
SUBCAPÍTULO 01.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

01.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia
ICP 2x25 A, IGA 2x25 A, Protector sobretensiones permanentes, interruptor diferencial 2x40 A 30
mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

Casa 3 1 1,00

1,00 453,14 453,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN

453,14
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SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

Casa 3
alumbrado 1 14,00 14,00
caldera 1 12,00 12,00

26,00 11,04 287,04

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

Casa 3
circuito fuerza 1 12,00 12,00
Circuito fuerza-húmedos 1 12,00 12,00

24,00 11,19 268,56

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

Casa 3
Lav adora 1 9,00 9,00
Lav av ajillas 1 11,00 11,00

20,00 15,80 316,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

Casa 3
cocina-horno 1 9,00 9,00

9,00 12,83 115,47

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

Casa 3
Comedor-estar 1 2,00 2,00
Dormitorio H1 1 2,00 2,00
Dormitorio H2 1 1,00 1,00
Dormitorio H3 1 1,00 1,00
Dormitorio H4 1 1,00 1,00
Baño 1 1 2,00 2,00
Baño 2 1 2,00 2,00
Aseo 1 1 2,00 2,00
Cocina 1 2,00 2,00
Terraza 1 1,00 1,00
Garaje 1 2,00 2,00
Trastero 1 1 1,00 1,00
Trastero 2 1 1,00 1,00

20,00 36,45 729,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

Casa 3
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Pasillo 1 1,00 1,00
Dormitorio H2 1 1,00 1,00

2,00 53,91 107,82

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

Casa 3
Dormitorio H2 1 1,00 1,00

1,00 64,56 64,56

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

Casa 3 1 1,00

1,00 46,16 46,16

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

Casa 3
Pasillo 1 1,00 1,00
Comedor-estar 1 7,00 7,00
Dormitorio H1 1 3,00 3,00
Dormitorio H2 1 4,00 4,00
Dormitorio H3 1 3,00 3,00
Dormitorio H4 1 3,00 3,00
Baño 1 1 1,00 1,00
Baño 2 1 1,00 1,00
Aseo 1 1 1,00 1,00
Cocina 1 6,00 6,00
Trastero 1 1 1,00 1,00
Trastero 2 1 1,00 1,00

32,00 30,65 980,80

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

Casa 3
Lav adora 1 1,00 1,00
Lav av ajillas 1 1,00 1,00

2,00 34,94 69,88

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

Casa 3 1 1,00

1,00 39,36 39,36
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E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

Casa 3
Garaje 1 2,00 2,00

2,00 39,66 79,32

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

Casa 3 1 1,00

1,00 31,55 31,55

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

Casa 3 1 1,00

1,00 30,12 30,12

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

Casa 3 11 11,00

11,00 7,55 83,05

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

Casa 3 8 8,00

8,00 5,97 47,76

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

1,00 154,50 154,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN INTERIOR............... 3.450,95
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MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
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SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERÍA                                                     
01.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación.

casa 3 1 1,00

1,00 886,90 886,90

01.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS.                                               

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

Casa 3 1 1,00

1,00 272,66 272,66

01.05.03     m2  PINT.PLÁS.LISA MATE  BLA/COLOR                                  

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

Casa 3 1 200,00 200,00

200,00 4,58 916,00

01.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

Casa 3 1 1,00

1,00 307,50 307,50

01.05.06     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

Limpieza de obra, realizada por cuadrilla de limpieza, por medios manuales y  mecánicos. Incluso
productos de limpieza y  medios ax iliares necesarios para la correcta ejecuciópn de los trabajos. Se
incluye el empleode cualquier medio mecánico, aspirador, limpiadoras de vapor, hidrolimpiadoras pa-
ra el exterior, etc.

Casa 3 1 1,00

1,00 255,60 255,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERÍA.................................. 2.638,66

TOTAL CAPÍTULO C01 VIVIENDAS TIPO A1....................................................................................................... 7.395,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
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CAPÍTULO C02 VIVIENDAS TIPO A2                                               
SUBCAPÍTULO 02.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 146,28 438,84

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

14A - 15B - 17B 3 15,00 45,00

45,00 11,11 499,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TOMA DE TIERRA............................ 938,79
SUBCAPÍTULO 02.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

02.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de protección y  conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color
rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  co-
nex ionado.

14A - 15B - 17B 3 20,00 60,00

60,00 18,25 1.095,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL............. 1.095,00
SUBCAPÍTULO 02.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

02.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 453,14 1.359,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN

1.359,42
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MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

14A - 15B - 17B
alumbrado 3 12,00 36,00
caldera 3 12,00 36,00

72,00 11,04 794,88

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

14A - 15B - 17B
circuito fuerza 3 12,00 36,00
Circuito fuerza-húmedos 3 12,00 36,00

72,00 11,19 805,68

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

14A - 15B - 17B
Lav adora 3 9,00 27,00
Lav av ajillas 3 9,00 27,00

54,00 15,80 853,20

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

14A - 15B - 17B
cocina-horno 1 9,00 9,00

9,00 12,83 115,47

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

14A - 15B - 17B
Vestíbulo 3 1,00 3,00
Comedor-estar 3 1,00 3,00
DormitorioH1 3 1,00 3,00
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
Dormitorio H3 3 1,00 3,00
Baño 3 1,00 3,00
Cocina 3 2,00 6,00
Terraza 3 2,00 6,00
Garaje 3 2,00 6,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

42,00 36,45 1.530,90

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

14A - 15B - 17B
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
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3,00 53,91 161,73

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

14A - 15B - 17B
Dormitorio H2 3 1,00 3,00

3,00 64,56 193,68

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 46,16 138,48

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

14A - 15B - 17B
Vestíbulo 3 1,00 3,00
Comedor-estar 3 6,00 18,00
DormitorioH1 3 3,00 9,00
Dormitorio H2 3 4,00 12,00
Dormitorio H3 3 3,00 9,00
Baño 3 1,00 3,00
Cocina 3 5,00 15,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

75,00 30,65 2.298,75

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 39,36 118,08

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

14A - 15B - 17B
Lav adora 3 1,00 3,00
Lav av ajillas 3 1,00 3,00

6,00 34,94 209,64

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

14A - 15B - 17B
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garaje 3 1,00 3,00

3,00 39,66 118,98

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 31,55 94,65

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 30,12 90,36

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

14A - 15B - 17B 3 12,00 36,00

36,00 7,55 271,80

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

14A - 15B - 17B 3 8,00 24,00

24,00 5,97 143,28

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 154,50 463,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN INTERIOR............... 8.403,06
SUBCAPÍTULO 02.05 ALBAÑILERÍA                                                     

02.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 716,49 2.149,47

02.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 136,33 408,99

02.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

14A - 15B - 17B 3 180,00 540,00

540,00 4,58 2.473,20

02.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

14A - 15B - 17B 3 3,00
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3,00 227,06 681,18

02.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

14A - 15B - 17B 3 1,00 3,00

3,00 213,00 639,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ALBAÑILERÍA.................................. 6.351,84

TOTAL CAPÍTULO C02 VIVIENDAS TIPO A2....................................................................................................... 18.148,11
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CAPÍTULO C03 VIVIENDAS TIPO D1                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

24B 1 1,00 1,00

1,00 146,28 146,28

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

24B 1 15,00 15,00

15,00 11,11 166,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 TOMA DE TIERRA............................ 312,93
SUBCAPÍTULO 03.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

03.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

24B 1 20,00 20,00

20,00 18,25 365,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL............. 365,00
SUBCAPÍTULO 03.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

03.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

24B 1 1,00

1,00 453,14 453,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN

453,14
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SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

24B
alumbrado 1 12,00 12,00
caldera 1 12,00 12,00

24,00 11,04 264,96

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

24B
circuito fuerza 1 12,00 12,00
Circuito fuerza-húmedos 1 12,00 12,00

24,00 11,19 268,56

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

24B
Lav adora 1 9,00 9,00
Lav av ajillas 1 9,00 9,00

18,00 15,80 284,40

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

24B
cocina-horno 1 9,00 9,00

9,00 12,83 115,47

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

24B
Vestíbulo 1 1,00 1,00
Comedor-estar 1 1,00 1,00
DormitorioH1 1 1,00 1,00
Dormitorio H2 1 1,00 1,00
Dormitorio H3 1 1,00 1,00
Baño 1 1,00 1,00
Cocina 1 2,00 2,00
Terraza 1 2,00 2,00
Garaje 1 2,00 2,00
Trastero 1 1 1,00 1,00
Trastero 2 1 1,00 1,00

14,00 36,45 510,30

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

24B
Dormitorio H2 1 1,00 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
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1,00 53,91 53,91

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

24B
Dormitorio H2 1 1,00 1,00

1,00 64,56 64,56

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

24B 1 1,00

1,00 46,16 46,16

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

24B
Vestíbulo 1 1,00 1,00
Comedor-estar 1 6,00 6,00
DormitorioH1 1 3,00 3,00
Dormitorio H2 1 4,00 4,00
Dormitorio H3 1 3,00 3,00
Baño 1 1,00 1,00
Cocina 1 5,00 5,00
Trastero 1 1 1,00 1,00
Trastero 2 1 1,00 1,00

25,00 30,65 766,25

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

24B
Lav adora 1 1,00 1,00
Lav av ajillas 1 1,00 1,00

2,00 34,94 69,88

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

24B 1 1,00

1,00 39,36 39,36

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

24B
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Garaje 1 1,00 1,00

1,00 39,66 39,66

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

24B 1 1,00

1,00 31,55 31,55

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

24B 1 1,00

1,00 30,12 30,12

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

24B 1 12,00 12,00

12,00 7,55 90,60

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

24B 1 8,00 8,00

8,00 5,97 47,76

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

24B 1 1,00

1,00 154,50 154,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIÓN INTERIOR............... 2.878,00
SUBCAPÍTULO 03.05 ALBAÑILERÍA                                                     

03.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

24B 1 1,00

1,00 688,68 688,68

03.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

24B 1 1,00

1,00 136,33 136,33

03.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

24B 1 180,00 180,00

180,00 4,58 824,40

03.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.
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24B 1 1,00

1,00 192,98 192,98

03.09.04     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

24B 1 1,00

1,00 213,00 213,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 ALBAÑILERÍA.................................. 2.055,39

TOTAL CAPÍTULO C03 VIVIENDAS TIPO D1....................................................................................................... 6.064,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 VIVIENDAS TIPO E                                                
SUBCAPÍTULO 04.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 146,28 292,56

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

13A - 13B 2 15,00 30,00

30,00 11,11 333,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 TOMA DE TIERRA............................ 625,86
SUBCAPÍTULO 04.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

04.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

13A - 13B 2 20,00 40,00

40,00 18,25 730,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL............. 730,00
SUBCAPÍTULO 04.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

04.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 453,14 906,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN

906,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
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SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

13A - 13B
alumbrado 2 14,00 28,00
caldera 2 12,00 24,00

52,00 11,04 574,08

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

13A - 13B
circuito fuerza 2 12,00 24,00
Circuito fuerza-húmedos 2 12,00 24,00

48,00 11,19 537,12

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

13A - 13B
Lav adora 2 9,00 18,00
Lav av ajillas 2 11,00 22,00

40,00 15,80 632,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

13A - 13B
cocina-horno 2 9,00 18,00

18,00 12,83 230,94

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

13A - 13B
Comedor-estar 2 2,00 4,00
Dormitorio H1 2 2,00 4,00
Dormitorio H2 2 1,00 2,00
Dormitorio H3 2 1,00 2,00
Dormitorio H4 2 1,00 2,00
Baño 1 2 2,00 4,00
Baño 2 2 2,00 4,00
Aseo 1 2 2,00 4,00
Cocina 2 2,00 4,00
Terraza 2 1,00 2,00
Garaje 2 2,00 4,00
Trastero 1 2 1,00 2,00
Trastero 2 2 1,00 2,00

40,00 36,45 1.458,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

13A - 13B
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Pasillo 2 1,00 2,00
Dormitorio H2 2 1,00 2,00

4,00 53,91 215,64

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

13A - 13B
Dormitorio H2 2 1,00 2,00

2,00 64,56 129,12

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 46,16 92,32

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

13A - 13B
Pasillo 2 1,00 2,00
Comedor-estar 2 7,00 14,00
Dormitorio H1 2 3,00 6,00
Dormitorio H2 2 4,00 8,00
Dormitorio H3 2 3,00 6,00
Dormitorio H4 2 3,00 6,00
Baño 1 2 1,00 2,00
Baño 2 2 1,00 2,00
Aseo 1 2 1,00 2,00
Cocina 2 6,00 12,00
Trastero 1 2 1,00 2,00
Trastero 2 2 1,00 2,00

64,00 30,65 1.961,60

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

13A - 13B
Lav adora 2 1,00 2,00
Lav av ajillas 2 1,00 2,00

4,00 34,94 139,76

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 39,36 78,72
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E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

13A -13B
Garaje 2 2,00 4,00

4,00 39,66 158,64

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 31,55 63,10

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 30,12 60,24

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

13A - 13B 2 12,00 24,00

24,00 7,55 181,20

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

13A - 13B 2 8,00 16,00

16,00 5,97 95,52

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 154,50 309,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN INTERIOR............... 6.917,00
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SUBCAPÍTULO 04.05 ALBAÑILERÍA                                                     
04.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 886,90 1.773,80

04.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 204,50 409,00

04.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

13A - 13B 2 200,00 400,00

400,00 4,58 1.832,00

04.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 273,41 546,82

04.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

13A - 13B 2 1,00 2,00

2,00 255,60 511,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 ALBAÑILERÍA.................................. 5.072,82

TOTAL CAPÍTULO C04 VIVIENDAS TIPO E......................................................................................................... 14.251,96
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CAPÍTULO C05 VIVIENDAS TIPO H-J                                              
SUBCAPÍTULO 05.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 146,28 438,84

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

10A - 12A - 12B 3 15,00 45,00

45,00 11,11 499,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 TOMA DE TIERRA............................ 938,79
SUBCAPÍTULO 05.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

05.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

10B - 12A - 12B 3 20,00 60,00

60,00 18,25 1.095,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL............. 1.095,00
SUBCAPÍTULO 05.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

05.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 453,14 1.359,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN

1.359,42
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SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

10B - 12A - 12B
alumbrado 3 12,00 36,00
caldera 3 12,00 36,00

72,00 11,04 794,88

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

10B - 12A - 12B
circuito fuerza 3 12,00 36,00
Circuito fuerza-húmedos 3 12,00 36,00

72,00 11,19 805,68

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

10B - 12A - 12B
Lav adora 3 9,00 27,00
Lav av ajillas 3 11,00 33,00

60,00 15,80 948,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

10B - 12A - 12B
cocina-horno 3 8,00 24,00

24,00 12,83 307,92

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

10B - 12A - 12B
Comedor-estar 3 2,00 6,00
Dormitorio H1 3 2,00 6,00
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
Dormitorio H3 3 1,00 3,00
Baño 1 3 2,00 6,00
Baño 2 3 2,00 6,00
Aseo 1 3 2,00 6,00
Cocina 3 2,00 6,00
Terraza 3 1,00 3,00
Garaje 3 2,00 6,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

57,00 36,45 2.077,65

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

10B - 12A - 12B
Pasillo 3 1,00 3,00
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Dormitorio H2 3 1,00 3,00

6,00 53,91 323,46

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

10B - 12A - 12B
Dormitorio H2 3 1,00 3,00

3,00 64,56 193,68

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 46,16 138,48

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

10B - 12A - 12B
Pasillo 3 1,00 3,00
Comedor-estar 3 8,00 24,00
Dormitorio H1 3 3,00 9,00
Dormitorio H2 3 4,00 12,00
Dormitorio H3 3 3,00 9,00
Baño 1 3 1,00 3,00
Baño 2 3 1,00 3,00
Aseo 1 3 1,00 3,00
Cocina 3 6,00 18,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

90,00 30,65 2.758,50

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00
Lav adora 3 1,00 3,00
Lav av ajillas 3 1,00 3,00

9,00 34,94 314,46

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 39,36 118,08
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E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

10B - 12A - 12B
Garaje 3 1,00 3,00

3,00 39,66 118,98

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 31,55 94,65

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 30,12 90,36

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

10B - 12A - 12B 3 12,00 36,00

36,00 7,55 271,80

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

10B - 12A - 12B 3 8,00 24,00

24,00 5,97 143,28

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 154,50 463,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIÓN INTERIOR............... 9.963,36
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SUBCAPÍTULO 05.05 ALBAÑILERÍA                                                     
05.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 818,74 2.456,22

05.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 204,50 613,50

05.05.03     m2  PINT.PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                  

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

10B - 12A - 12B 3 200,00 600,00

600,00 4,58 2.748,00

05.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 273,41 820,23

05.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

10B - 12A - 12B 3 1,00 3,00

3,00 213,00 639,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 ALBAÑILERÍA.................................. 7.276,95

TOTAL CAPÍTULO C05 VIVIENDAS TIPO H-J...................................................................................................... 20.633,52
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CAPÍTULO C06 VIVIENDAS TIPO L                                                
SUBCAPÍTULO 06.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

40B 1 1,00 1,00

1,00 146,28 146,28

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

40B 1 15,00 15,00

15,00 11,11 166,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 TOMA DE TIERRA............................ 312,93
SUBCAPÍTULO 06.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

06.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

40B 1 20,00 20,00

20,00 18,25 365,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL............. 365,00
SUBCAPÍTULO 06.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

06.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

40B 1 1,00 1,00

1,00 453,14 453,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN

453,14
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SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

40B
alumbrado 1 14,00 14,00
caldera 1 12,00 12,00

26,00 11,04 287,04

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

40B
circuito fuerza 1 12,00 12,00
Circuito fuerza-húmedos 1 12,00 12,00

24,00 11,19 268,56

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

40B
Lav adora 1 9,00 9,00
Lav av ajillas 1 11,00 11,00

20,00 15,80 316,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

40B
cocina-horno 1 9,00 9,00

9,00 12,83 115,47

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

40B
Comedor-estar 1 2,00 2,00
Dormitorio H1 1 2,00 2,00
Dormitorio H2 1 1,00 1,00
Dormitorio H3 1 1,00 1,00
Dormitorio H4 1 1,00 1,00
Baño 1 1 2,00 2,00
Baño 2 1 2,00 2,00
Aseo 1 1 2,00 2,00
Cocina 1 2,00 2,00
Terraza 1 1,00 1,00
Garaje 1 2,00 2,00
Trastero 1 1 1,00 1,00
Trastero 2 1 1,00 1,00

20,00 36,45 729,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

40B
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Pasillo 1 2,00 2,00
Dormitorio H2 1 2,00 2,00

4,00 53,91 215,64

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

40B
Dormitorio H2 1 1,00 1,00

1,00 64,56 64,56

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

40B 1 1,00 1,00

1,00 46,16 46,16

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

40B
Pasillo 1 1,00 1,00
Comedor-estar 1 7,00 7,00
Dormitorio H1 1 3,00 3,00
Dormitorio H2 1 4,00 4,00
Dormitorio H3 1 3,00 3,00
Dormitorio H4 1 3,00 3,00
Baño 1 1 1,00 1,00
Baño 2 1 1,00 1,00
Aseo 1 1 1,00 1,00
Cocina 1 6,00 6,00
Trastero 1 1 1,00 1,00
Trastero 2 1 1,00 1,00

32,00 30,65 980,80

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

40B
Lav adora 1 1,00 1,00
Lav av ajillas 1 1,00 1,00

2,00 34,94 69,88

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

40B 1 1,00 1,00

1,00 39,36 39,36
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E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

40B
Garaje 1 2,00 2,00

2,00 39,66 79,32

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

40B 1 1,00 1,00

1,00 31,55 31,55

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

40B 1 1,00 1,00

1,00 30,12 30,12

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

40B 1 12,00 12,00

12,00 7,55 90,60

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

40B 1 8,00 8,00

8,00 5,97 47,76

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

40B 1 1,00

1,00 154,50 154,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIÓN INTERIOR............... 3.566,32
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SUBCAPÍTULO 06.05 ALBAÑILERÍA                                                     
06.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

40B 1 1,00 1,00

1,00 886,90 886,90

06.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

40B 1 1,00 1,00

1,00 204,50 204,50

06.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

40B 1 200,00 200,00

200,00 4,58 916,00

06.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

40B 1 1,00 1,00

1,00 273,41 273,41

06.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

40B 1 1,00 1,00

1,00 255,60 255,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 ALBAÑILERÍA.................................. 2.536,41

TOTAL CAPÍTULO C06 VIVIENDAS TIPO L ......................................................................................................... 7.233,80
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CAPÍTULO C07 VIVIENDAS TIPO P                                                
SUBCAPÍTULO 07.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 146,28 438,84

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

31B - 34B - 41A 3 15,00 45,00

45,00 11,11 499,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 TOMA DE TIERRA............................ 938,79
SUBCAPÍTULO 07.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

07.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

31B - 34b - 41A 3 20,00 60,00

60,00 18,25 1.095,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL............. 1.095,00
SUBCAPÍTULO 07.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

07.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 453,14 1.359,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN

1.359,42
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SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

31B - 34B - 41A
alumbrado 3 12,00 36,00
caldera 3 12,00 36,00

72,00 11,04 794,88

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

31B - 34B - 41A
circuito fuerza 3 12,00 36,00
Circuito fuerza-húmedos 3 12,00 36,00

72,00 11,19 805,68

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

31B - 34B - 41A
Lav adora 3 8,00 24,00
Lav av ajillas 3 8,00 24,00

48,00 15,80 758,40

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 12,83 38,49

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

31B - 34B - 41A
Comedor-estar 3 2,00 6,00
Dormitorio H1 3 2,00 6,00
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
Dormitorio H3 3 1,00 3,00
Baño 1 3 2,00 6,00
Baño 2 3 2,00 6,00
Aseo 1 3 2,00 6,00
Cocina 3 2,00 6,00
Terraza 3 1,00 3,00
Garaje 3 2,00 6,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

57,00 36,45 2.077,65

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

31B - 34B - 41A
Pasillo 3 1,00 3,00
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
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6,00 53,91 323,46

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

31B - 34B - 41A
Dormitorio H2 3 1,00 3,00

3,00 64,56 193,68

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 46,16 138,48

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

31B - 34B - 41A
Pasillo 3 1,00 3,00
Comedor-estar 3 8,00 24,00
Dormitorio H1 3 3,00 9,00
Dormitorio H2 3 4,00 12,00
Dormitorio H3 3 3,00 9,00
Baño 1 3 1,00 3,00
Baño 2 3 1,00 3,00
Aseo 1 3 1,00 3,00
Cocina 3 6,00 18,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

90,00 30,65 2.758,50

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

31B - 34B - 41A
Lav adora 3 1,00 3,00
Lav av ajillas 3 1,00 3,00

6,00 34,94 209,64

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 39,36 118,08
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E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

31B - 34B - 41A
Garaje 3 1,00 3,00

3,00 39,66 118,98

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 31,55 94,65

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 30,12 90,36

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

31B - 34B - 41A 3 12,00 1,00 36,00

36,00 7,55 271,80

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

31B - 34B - 41A 3 8,00 1,00 24,00

24,00 5,97 143,28

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 154,50 463,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIÓN INTERIOR............... 9.399,51
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SUBCAPÍTULO 07.05 ALBAÑILERÍA                                                     
07.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 818,74 2.456,22

07.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 204,50 613,50

07.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

31B - 34B - 41A 3 200,00 600,00

600,00 4,58 2.748,00

07.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 273,41 820,23

07.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

31B - 34B - 41A 3 1,00 3,00

3,00 213,00 639,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 ALBAÑILERÍA.................................. 7.276,95

TOTAL CAPÍTULO C07 VIVIENDAS TIPO P......................................................................................................... 20.069,67
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CAPÍTULO C08 VIVIENDAS TIPO Q-R                                              
SUBCAPÍTULO 08.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 146,28 438,84

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

32B - 33A - 35A 3 15,00 45,00

45,00 11,11 499,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 TOMA DE TIERRA............................ 938,79
SUBCAPÍTULO 08.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

08.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

32B - 33A - 35A 1 20,00 20,00

20,00 18,25 365,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL............. 365,00
SUBCAPÍTULO 08.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

08.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 453,14 1.359,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN

1.359,42
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SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

32B - 33A - 35A
alumbrado 3 14,00 42,00
caldera 3 12,00 36,00

78,00 11,04 861,12

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

32B - 33A - 35A
circuito fuerza 3 12,00 36,00
Circuito fuerza-húmedos 3 12,00 36,00

72,00 11,19 805,68

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

32B - 33A - 35A
Lav adora 3 9,00 27,00
Lav av ajillas 3 11,00 33,00

60,00 15,80 948,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 12,83 38,49

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

32B - 33A - 35A
Comedor-estar 3 2,00 6,00
Dormitorio H1 3 2,00 6,00
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
Dormitorio H3 3 1,00 3,00
Baño 1 3 2,00 6,00
Baño 2 3 2,00 6,00
Aseo 1 3 2,00 6,00
Cocina 3 2,00 6,00
Terraza 3 1,00 3,00
Garaje 3 2,00 6,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

57,00 36,45 2.077,65

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

32B - 33A - 35A
Pasillo 3 1,00 3,00
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
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6,00 53,91 323,46

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

32B - 33A - 35A
Dormitorio H2 3 1,00 3,00

3,00 64,56 193,68

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 46,16 138,48

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00
Pasillo 3 1,00 3,00
Comedor-estar 3 8,00 24,00
Dormitorio H1 3 3,00 9,00
Dormitorio H2 3 4,00 12,00
Dormitorio H3 3 3,00 9,00
Baño 1 3 1,00 3,00
Baño 2 3 1,00 3,00
Aseo 1 3 1,00 3,00
Cocina 3 6,00 18,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

93,00 30,65 2.850,45

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

32B - 33A - 35A
Lav adora 3 1,00 3,00
Lav av ajillas 3 1,00 3,00

6,00 34,94 209,64

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 39,36 118,08
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E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

32B - 33A - 35A
Garaje 3 1,00 3,00

3,00 39,66 118,98

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 31,55 94,65

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 30,12 90,36

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

32B - 33A - 35A 3 12,00 1,00 36,00

36,00 7,55 271,80

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

32B - 33A - 35A 3 8,00 1,00 24,00

24,00 5,97 143,28

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 154,50 463,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIÓN INTERIOR............... 9.747,30
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SUBCAPÍTULO 08.05 ALBAÑILERÍA                                                     
08.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 818,74 2.456,22

08.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 204,50 613,50

08.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

32B - 33A - 35A 3 200,00 600,00

600,00 4,58 2.748,00

08.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 273,41 820,23

08.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

32B - 33A - 35A 3 1,00 3,00

3,00 255,60 766,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 ALBAÑILERÍA.................................. 7.404,75

TOTAL CAPÍTULO C08 VIVIENDAS TIPO Q-R..................................................................................................... 19.815,26
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CAPÍTULO C09 VIVIENDAS TIPO S-T                                              
SUBCAPÍTULO 09.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

52A - 52B - 54A 3 1,00 3,00

3,00 146,28 438,84

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

52A - 52B - 54A 3 15,00 45,00

45,00 11,11 499,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 TOMA DE TIERRA............................ 938,79
SUBCAPÍTULO 09.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

09.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

52A - 52B - 54A 3 20,00 60,00

60,00 18,25 1.095,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL............. 1.095,00
SUBCAPÍTULO 09.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

09.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

52A - 52B - 54A 3 1,00 3,00

3,00 453,14 1.359,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN

1.359,42
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SUBCAPÍTULO 09.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

52A - 52B - 54A
alumbrado 3 14,00 42,00
caldera 3 12,00 36,00

78,00 11,04 861,12

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

52A - 52B -54A
circuito fuerza 3 12,00 36,00
Circuito fuerza-húmedos 3 12,00 36,00

72,00 11,19 805,68

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

52A - 52B - 54A
Lav adora 3 9,00 27,00
Lav av ajillas 3 11,00 33,00

60,00 15,80 948,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

52A - 52B -54A
cocina -horno 3 9,00 27,00

27,00 12,83 346,41

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

52A - 52B -54A
Comedor-estar 3 2,00 6,00
Dormitorio H1 3 2,00 6,00
Dormitorio H2 3 1,00 3,00
Dormitorio H3 3 1,00 3,00
Dormitorio H4 3 1,00 3,00
Baño 1 3 2,00 6,00
Baño 2 3 2,00 6,00
Aseo 1 3 2,00 6,00
Cocina 3 2,00 6,00
Terraza 3 1,00 3,00
Garaje 3 2,00 6,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

60,00 36,45 2.187,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

52A - 52B -54A

Página 42



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Pasillo 3 2,00 6,00
Dormitorio H2 3 2,00 6,00

12,00 53,91 646,92

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

52A - 52B -54A
Dormitorio H2 3 1,00 3,00

3,00 64,56 193,68

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

52A - 52B -54A
Dormitorio H2 3 1,00 3,00

3,00 46,16 138,48

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

52A - 52B -54A
Pasillo 3 1,00 3,00
Comedor-estar 3 7,00 21,00
Dormitorio H1 3 3,00 9,00
Dormitorio H2 3 4,00 12,00
Dormitorio H3 3 3,00 9,00
Dormitorio H4 3 3,00 9,00
Baño 1 3 1,00 3,00
Baño 2 3 1,00 3,00
Aseo 1 3 1,00 3,00
Cocina 3 6,00 18,00
Trastero 1 3 1,00 3,00
Trastero 2 3 1,00 3,00

96,00 30,65 2.942,40

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

52A - 52B -54A
Lav adora 3 1,00 3,00
Lav av ajillas 3 1,00 3,00

6,00 34,94 209,64

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

52A - 52B -54A 3 1,00 3,00

3,00 39,36 118,08

Página 43



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

52A - 52B -54A
Garaje 3 1,00 3,00

3,00 39,66 118,98

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

52A - 52B -54A 3 1,00 3,00

3,00 31,55 94,65

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

52A - 52B -54A 3 1,00 3,00

3,00 30,12 90,36

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

52A - 52B -54A

6,00 7,55 45,30

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

52A - 52B -54A 3 12,00 36,00

36,00 5,97 214,92

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

52A - 52B -54A 3 1,00 3,00

3,00 154,50 463,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 INSTALACIÓN INTERIOR............... 10.425,12
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SUBCAPÍTULO 09.05 ALBAÑILERÍA                                                     
09.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

52A - 52B - 54A 3 1,00 3,00

3,00 886,90 2.660,70

09.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

52A - 52B - 54A 3 1,00 3,00

3,00 204,50 613,50

09.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

52A - 52B - 54A 3 210,00 630,00

630,00 4,58 2.885,40

09.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

52A - 52B - 54A 3 1,00 3,00

3,00 273,41 820,23

09.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

52A - 52B - 54A 3 1,00 3,00

3,00 255,60 766,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 ALBAÑILERÍA.................................. 7.746,63

TOTAL CAPÍTULO C09 VIVIENDAS TIPO S-T...................................................................................................... 21.564,96
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CAPÍTULO C10 VIVIENDAS TIPO U                                                
SUBCAPÍTULO 10.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 146,28 292,56

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

58A - 58B 2 15,00 30,00

30,00 11,11 333,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 TOMA DE TIERRA............................ 625,86
SUBCAPÍTULO 10.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

10.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

58A - 58B 2 20,00 40,00

40,00 18,25 730,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL............. 730,00
SUBCAPÍTULO 10.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

10.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 453,14 906,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN

906,28
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SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

58A - 58B
alumbrado 2 14,00 28,00
caldera 2 12,00 24,00

52,00 11,04 574,08

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

58A - 58B
circuito fuerza 2 12,00 24,00
Circuito fuerza-húmedos 2 12,00 24,00

48,00 11,19 537,12

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

58A - 58B
Lav adora 2 9,00 18,00
Lav av ajillas 2 11,00 22,00

40,00 15,80 632,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

58A - 58B
cocina - horno 2 9,00 18,00

18,00 12,83 230,94

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

58A - 58B
Comedor-estar 2 2,00 4,00
Dormitorio H1 2 2,00 4,00
Dormitorio H2 2 1,00 2,00
Dormitorio H3 2 1,00 2,00
Dormitorio H4 2 1,00 2,00
Baño 1 2 2,00 4,00
Baño 2 2 2,00 4,00
Aseo 1 2 2,00 4,00
Cocina 2 2,00 4,00
Terraza 2 1,00 2,00
Garaje 2 2,00 4,00
Trastero 1 2 1,00 2,00
Trastero 2 2 1,00 2,00

40,00 36,45 1.458,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

58A - 58B
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Pasillo 2 2,00 4,00
Dormitorio H2 2 2,00 4,00

8,00 53,91 431,28

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

58A - 58B
Dormitorio H2 2 1,00 2,00

2,00 64,56 129,12

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 46,16 92,32

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

58A - 58B
Pasillo 2 1,00 2,00
Comedor-estar 2 7,00 14,00
Dormitorio H1 2 3,00 6,00
Dormitorio H2 2 4,00 8,00
Dormitorio H3 2 3,00 6,00
Dormitorio H4 2 3,00 6,00
Baño 1 2 1,00 2,00
Baño 2 2 1,00 2,00
Aseo 1 2 1,00 2,00
Cocina 2 6,00 12,00
Trastero 1 2 1,00 2,00
Trastero 2 2 1,00 2,00

64,00 30,65 1.961,60

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

58A - 58B
Lav adora 2 1,00 2,00
Lav av ajillas 2 1,00 2,00

4,00 34,94 139,76

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 39,36 78,72
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E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

58A - 58B
Garaje 2 2,00 4,00

4,00 39,66 158,64

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 31,55 63,10

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

58A 1 1,00 1,00

1,00 30,12 30,12

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

58A - 58B 2 12,00 24,00

24,00 7,55 181,20

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 5,97 11,94

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 154,50 309,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIÓN INTERIOR............... 7.018,94
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SUBCAPÍTULO 10.05 ALBAÑILERÍA                                                     
10.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 886,90 1.773,80

10.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 204,50 409,00

10.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

58A - 58B 2 210,00 420,00

420,00 4,58 1.923,60

10.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 273,41 546,82

10.09        Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

58A - 58B 2 1,00 2,00

2,00 255,60 511,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 ALBAÑILERÍA.................................. 5.164,42

TOTAL CAPÍTULO C10 VIVIENDAS TIPO U......................................................................................................... 14.445,50
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CAPÍTULO C11 VIVIENDAS TIPO V-V1                                             
SUBCAPÍTULO 11.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 146,28 2.194,20

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 15,00 225,00

225,00 11,11 2.499,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 TOMA DE TIERRA............................ 4.693,95
SUBCAPÍTULO 11.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

11.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 20,00 300,00

300,00 18,25 5.475,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL............. 5.475,00
SUBCAPÍTULO 11.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

11.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT  o similar aprobado,
de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 453,14 6.797,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN

6.797,10
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SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
alumbrado 15 12,00 180,00
caldera 15 12,00 180,00

360,00 11,04 3.974,40

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
circuito fuerza 15 12,00 180,00
Circuito fuerza-húmedos 15 12,00 180,00

360,00 11,19 4.028,40

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
Lav adora 15 9,00 135,00
Lav av ajillas 15 9,00 135,00

270,00 15,80 4.266,00

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
cocina-horno 15 9,00 135,00

135,00 12,83 1.732,05

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
Comedor-estar 15 1,00 15,00
DormitorioH1 15 1,00 15,00
Dormitorio H2 15 1,00 15,00
Dormitorio H3 15 1,00 15,00
Baño 1 15 2,00 30,00
Baño 2 15 2,00 30,00
Cocina 15 2,00 30,00
Terraza 15 2,00 30,00
Garaje 15 2,00 30,00
Trastero 1 15 1,00 15,00
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Trastero 2 15 1,00 15,00

240,00 36,45 8.748,00

E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
Dormitorio H2 15 1,00 15,00

15,00 53,91 808,65

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
Dormitorio H2 15 1,00 15,00

15,00 64,56 968,40

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 46,16 692,40

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
Comedor-estar 15 6,00 90,00
DormitorioH1 15 3,00 45,00
Dormitorio H2 15 4,00 60,00
Dormitorio H3 15 3,00 45,00
Baño 1 15 1,00 15,00
Baño 2 15 1,00 15,00
Cocina 15 5,00 75,00
Trastero 1 15 1,00 15,00
Trastero 2 15 1,00 15,00

375,00 30,65 11.493,75

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
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70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
Lav adora 15 1,00 15,00
Lav av ajillas 15 1,00 15,00

30,00 34,94 1.048,20

E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 39,36 590,40

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A
Garaje 15 1,00 15,00

15,00 39,66 594,90

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 31,55 473,25

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 30,12 451,80

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 7,55 113,25

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
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70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 8,00 120,00

120,00 5,97 716,40

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

16 1,00 16,00

16,00 154,50 2.472,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACIÓN INTERIOR............... 43.172,25
SUBCAPÍTULO 11.05 ALBAÑILERÍA                                                     

11.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 688,68 10.330,20

11.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 118,18 1.772,70

11.05.03     m2  PINT. PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                 

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 180,00 2.700,00

2.700,00 4,58 12.366,00

11.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00

15,00 160,54 2.408,10

11.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

51B - 59B - 65B - 68A - 68B
70B - 73A - 76A - 76B - 78A
79A - 82A - 85A - 85B - 87A

15 1,00 15,00
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15,00 213,00 3.195,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 ALBAÑILERÍA.................................. 30.072,00

TOTAL CAPÍTULO C11 VIVIENDAS TIPO V-V1.................................................................................................... 90.210,30

Página 56



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C12 VIVIENDAS TIPO X-Y                                              
SUBCAPÍTULO 12.01 TOMA DE TIERRA                                                  

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

66B - 69A - 74B - 80B - 86A
86B - 90A - 90B

8 1,00 8,00

8,00 146,28 1.170,24

EE0986TE     ML  LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA                                    

Suminisro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación
hasta cuadro eléctrico de v iv ienda.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 15,00 135,00

135,00 11,11 1.499,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 TOMA DE TIERRA............................ 2.670,09
SUBCAPÍTULO 12.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

12.02.01     Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2                                  

Derivación indiv idual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  conexionado.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 20,00 180,00

180,00 18,25 3.285,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL............. 3.285,00
SUBCAPÍTULO 12.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    

12.03.01     ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

CCuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
caja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT, de 24 elementos
elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor gene-
ral magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de
10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 9,00

9,00 453,14 4.078,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN

4.078,26
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SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. +TT                              

Circuito iluminación realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2 +
TT, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
alumbrado 9 12,00 108,00
caldera 9 12,00 108,00

216,00 11,04 2.384,64

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A                                    

Circuito para tomas de uso general, realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígi-
do de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
circuito fuerza 9 12,00 108,00
Circuito fuerza-húmedos 9 12,00 108,00

216,00 11,19 2.417,04

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
Lav adora 9 9,00 81,00
Lav av ajillas 9 9,00 81,00

162,00 15,80 2.559,60

E17CC040     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado bajo canalización ex istente, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
cocina-horno 9 9,00 81,00

81,00 12,83 1.039,23

E17MNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o similar aprobado, color blanco, instalado.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
Comedor-estar 9 1,00 9,00
DormitorioH1 9 1,00 9,00
Dormitorio H2 9 1,00 9,00
Dormitorio H3 9 1,00 9,00
Baño 1 9 2,00 18,00
Baño 2 9 2,00 18,00
Cocina 9 2,00 18,00
Terraza 9 2,00 18,00
Garaje 9 2,00 18,00
Trastero 1 9 1,00 9,00
Trastero 2 9 1,00 9,00

144,00 36,45 5.248,80
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E17MNL020    ud  P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO                                    

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalado.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
Dormitorio H2 9 1,00 9,00

9,00 53,91 485,19

E17MNL030    ud  P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO                                       

Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blan-
co, instalado.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
Dormitorio H2 9 1,00 9,00

9,00 64,56 581,04

E17MNL060    ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,
instalado.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 46,16 415,44

E17MNL100    ud  B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase y  neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Niessen serie Arco  o similar aprobado, instalada.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
Comedor-estar 9 6,00 54,00
DormitorioH1 9 3,00 27,00
Dormitorio H2 9 4,00 36,00
Dormitorio H3 9 3,00 27,00
Baño 1 9 1,00 9,00
Baño 2 9 1,00 9,00
Cocina 9 5,00 45,00
Trastero 1 9 1,00 9,00
Trastero 2 9 1,00 9,00

225,00 30,65 6.896,25

E17MNL090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO 20A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20A A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, instala-
da.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
Lav adora 9 1,00 9,00
Lav av ajillas 9 1,00 9,00

18,00 34,94 628,92
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E17MWE010    ud  B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 39,36 354,24

E17MNL200    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO IP44 PROT.INF                        

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Arco Estanco IP44  o similar
aprobado, con protección Infantil, color blanco, instalada.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B
Garaje 9 1,00 9,00

9,00 39,66 356,94

E17MNL140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ARCO                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Arco  o similar aprobado, color blanco, instalada.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 31,55 283,95

E17MNL110    ud  TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO                                      

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco  o similar aprobado, color blanco,  instalada.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 30,12 271,08

RWE423       ml  LINEA A TERMOSTATO                                              

Instalación de circuito de termostatado desde caldera a termostato, realizado en cable Ho7V-k 2x1,5
mm2 +TT. utilizando la canalización ex istente.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 12,00 108,00

108,00 7,55 815,40

PRE43SF7     ml  PREINSTALACIÓN A/A                                              

Suministro e instalación de tubo m20 para futura alimentación a a ire acondicionado, conexionando el
cuadro eléctrico hasta futura ubicación de split.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 8,00 72,00

72,00 5,97 429,84

BOLETIN01    ud  TRAMITACIÓN BOLETÍN                                             

Tramitación boletín instalación ante organismos oficiales.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 9,00

9,00 154,50 1.390,50
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TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIÓN INTERIOR............... 26.558,10
SUBCAPÍTULO 12.05 ALBAÑILERÍA                                                     

12.05.01     Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería en apertura y  tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de
derivación y  todo tipo de mecanismos de la instalación. Incluso p.p material y  medios aux iliares.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 688,68 6.198,12

12.05.02     Ud  AYUDAS A GREMIOS                                                

Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres
de las v iv iendas, necesarios para la realización de los trabajos.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 136,33 1.226,97

12.05.03     m2  PINT.PLÁS. LISA MATE BLA/COLOR                                  

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 180,00 1.620,00

1.620,00 4,58 7.419,60

12.05.04     Ud  REPOSICIÓN ALICATADO/TECHOS                                     

Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatado en baños y  cocinas, así como reparacio-
nes necesarias en techos y  falsos techos. Incluso material necesario, andamios y  maquinaria aux i-
liar necesaria. Totalmente terminado.

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 126,45 1.138,05

12.05.05     Ud  LIMPIEZA OBRA                                                   

60B - 66B - 69A - 74B - 80B
86A - 86B - 90A - 90B

9 1,00 9,00

9,00 213,00 1.917,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 ALBAÑILERÍA.................................. 17.899,74

TOTAL CAPÍTULO C12 VIVIENDAS TIPO X-Y...................................................................................................... 54.491,19
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CAPÍTULO C13 CAMBIO ENVOLVENTE PROTECCIONES ELÉCTRICAS                       

13.03        ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe, o similar aprobado, de 1x12 elementos, perfil ome-
ga, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de
corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Ins-
talado, incluyendo cableado y  conexionado.

11A - 11B - 17A - 27A - 27B
31A - 32A - 41B - 51A - 53B
55B - 56A - 56B - 62B - 63A
63B - 65A - 67A - 67B - 74A
78B - 79B - 83A - 83B - 89A
89B

26 1,00 26,00

26,00 256,84 6.677,84

13.02        Ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

11A - 11B - 17A - 27A - 27B
31A - 32A - 41B - 51A - 53B
55B - 56A - 56B - 62B - 63A
63B - 65A - 67A - 67B - 74A
78B - 79B - 83A - 83B - 89A
89B

26 1,00 26,00

26,00 273,41 7.108,66

TOTAL CAPÍTULO C13 CAMBIO ENVOLVENTE PROTECCIONES ELÉCTRICAS............................................ 13.786,50
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CAPÍTULO C14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 14.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 10,63 63,78

E28RA105     ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

12 12,00

12,00 15,21 182,52

E28RA130     ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

50 50,00

50,00 0,54 27,00

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 2,63 26,30

E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 23,46 140,76

E28RM010     ud  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 1,41 8,46

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 27,61 165,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 614,48

Página 63



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 14.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 36,71 73,42

E28PF030     ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

2 2,00

2,00 85,43 170,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 244,28
SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIONES COMUNES                                           

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 80,54 80,54

E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,00

1,00 54,84 54,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIONES COMUNES......... 135,38
SUBCAPÍTULO 14.04 COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y REC.                                  

E28W060      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.

6 6,00

6,00 72,21 433,26

E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

6 6,00

6,00 74,19 445,14

E324QWQ9     ud  COORDINACIÓN DE SEGURIDAD                                       

Elaboración del PSS y funciones de Coordinación de Seguridad en Fase de Ejecución, por ténico
competente.

1 1,00

1,00 2.278,36 2.278,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y
REC

3.156,76

TOTAL CAPÍTULO C14 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 4.150,90
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CAPÍTULO C15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E01DTW030    ud  ALQ. SACO ESCOMBROS 1 m3.                                       

Serv icio de recogida de saco de escombros de 1 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
transporte a vertedero considerando una distancia no superior a 20 Km.

Materiales metálicos, cables 3 3,00

3,00 65,20 195,60

E01DTW040    ud  ALQ. CONTENEDOR 4 m3.                                           

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 4 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia  no superior a 10 km.

materiales div ersos 2 2,00
escombros 3 3,00

5,00 111,24 556,20

TOTAL CAPÍTULO C15 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................... 751,80
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CAPÍTULO C16 CONTROL DE CALIDAD                                              

E29IEI040    ud  MEDICIÓN RESIST.A TIERRA INST. ELÉCTRICA                        

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  In-
cluso emisión del informe de la prueba.

Viv iendas 46 46,00

46,00 26,70 1.228,20

E29IEI050    ud  PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA                         

Prueba de funcionamiento de mecanismos y  puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emi-
sión del informe de la prueba.

Viv iendas 46 46,00

46,00 26,70 1.228,20

E29IEC010    ud  DIMENSIONES CONDUCTORES ELÉCTRICOS                              

Ensayo para determinación de las dimensiones  de los conductores de cables aislados, s/UNE
21022.

cables 4 4,00

4,00 33,99 135,96

E29IEC020    ud  RESISTIVIDAD CONDUCTORES ELÉCTRICOS                             

Ensayo para determinación de la resistiv idad  de los alambres de los conductores de cables aisla-
dos.

cables 4 4,00

4,00 101,97 407,88

TOTAL CAPÍTULO C16 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................. 3.000,24

TOTAL...................................................................................................................................................................... 316.013,45
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

CAPITULO  RESUMEN                EUROS         % 
C01   VIVIENDAS TIPO A1...................................................................................................... 7.395,28     2,34 
C02   VIVIENDAS TIPO A2................................................................................................... 18.148,11    5,74 
C03   VIVIENDAS TIPO D1...................................................................................................... 6.064,46    1,92 
C04   VIVIENDAS TIPO E..................................................................................................... 14.251,96    4,51 
C05   VIVIENDAS TIPO H-J .................................................................................................. 20.633,52    6,53 
C06   VIVIENDAS TIPO L......................................................................................................... 7.233,80    2,29 
C07   VIVIENDAS TIPO P....................................................................................................... 20.069,67    6,35 
C08   VIVIENDAS TIPO Q-R................................................................................................... 19.815,26    6,27 
C09   VIVIENDAS TIPO S-T.................................................................................................... 21.564,96    6,82 
C10   VIVIENDAS TIPO U...................................................................................................... 14.445,50    4,57 
C11   VIVIENDAS TIPO V-V1................................................................................................. 90.210,30  28,55 
C12   VIVIENDAS TIPO X-Y.................................................................................................... 54.491,19  17,24 
C13   CAMBIO ENVOLVENTE PROTECCIONES ELÉCTRICAS........................................... 13.786,50    4,36 
C14   SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................... 4.150,90   1,31 
C15   GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................... 751,80   0,24 
C16   CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................. 3.000,24   0,95 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL            316.013,45 

 
13,00% Gastos generales.......................... 41.081,75 
6,00% Beneficio industrial.......................... 18.960,81 
 

SUMA DE G.G. y B.I.            60.042,56 
 

18,00% I.V.A.......................................................................             67.690,08 
 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA           443.746,09 
 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL          443.746,09 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 
 

Zaragoza a 26 de Julio de 2011. 

 

 

ROBERTO TEJADA VICUÑA. 
Ingeniero Industrial Col. COIIAR Nº 2.394. 
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  D:PLANOS      
 

ÍNDICE DE PLANOS 
 
 

 
00. SITUACIÓN 

01. EMPLAZAMIENTO 

02. ESQUEMA UNIFILAR 

03. VIVIENDAS TIPO A1. ESTADO ACTUAL. 

04. VIVIENDAS TIPO A1. ESTADO REFORMADO. 

05. VIVIENDAS TIPO A1. SUPERFICIES. 

06. VIVIENDAS TIPO A2. ESTADO ACTUAL. 

07. VIVIENDAS TIPO A2. ESTADO REFORMADO. 

08. VIVIENDAS TIPO A2. SUPERFICIES. 

09. VIVIENDAS TIPO D1. ESTADO ACTUAL. 

10. VIVIENDAS TIPO D1. ESTADO REFORMADO. 

11. VIVIENDAS TIPO D1. SUPERFICIES. 

12. VIVIENDAS TIPO E. ESTADO ACTUAL. 

13. VIVIENDAS TIPO E. ESTADO REFORMADO. 

14. VIVIENDAS TIPO E. SUPERFICIES. 

15. VIVIENDAS TIPO H-J. ESTADO ACTUAL. 

16. VIVIENDAS TIPO H-J. ESTADO REFORMADO. 

17. VIVIENDAS TIPO H-J. SUPERFICIES. 
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18. VIVIENDAS TIPO L. ESTADO ACTUAL. 

19. VIVIENDAS TIPO L. ESTADO REFORMADO. 

20. VIVIENDAS TIPO L. SUPERFICIES. 

21. VIVIENDAS TIPO P. ESTADO ACTUAL. 

22. VIVIENDAS TIPO P. ESTADO REFORMADO. 

23. VIVIENDAS TIPO P. SUPERFICIES. 

24. VIVIENDAS TIPO Q-R. ESTADO ACTUAL. 

25. VIVIENDAS TIPO Q-R. ESTADO REFORMADO. 

26. VIVIENDAS TIPO Q-R. SUPERFICIES. 

27. VIVIENDAS TIPO S. ESTADO ACTUAL. 

28. VIVIENDAS TIPO S. ESTADO REFORMADO. 

29. VIVIENDAS TIPO S. SUPERFICIES. 

30. VIVIENDAS TIPO T. ESTADO ACTUAL. 

31. VIVIENDAS TIPO T. ESTADO REFORMADO. 

32. VIVIENDAS TIPO T. SUPERFICIES. 

33. VIVIENDAS TIPO U. ESTADO ACTUAL. 

34. VIVIENDAS TIPO U. ESTADO REFORMADO. 

35. VIVIENDAS TIPO U. SUPERFICIES. 

36. VIVIENDAS TIPO V-V1. ESTADO ACTUAL. 

37. VIVIENDAS TIPO V-V1. ESTADO REFORMADO. 

38. VIVIENDAS TIPO V-V1. SUPERFICIES. 

39. VIVIENDAS TIPO X-Y. ESTADO ACTUAL. 

40. VIVIENDAS TIPO X-Y. ESTADO REFORMADO. 
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41. VIVIENDAS TIPO X-Y. SUPERFICIES. 

 

 

 

 

Zaragoza a 26 de Julio de 2011. 

 

 

ROBERTO TEJADA VICUÑA. 
Ingeniero Industrial Col. COIIAR Nº 2.394. 
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