
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C001 DEMOLICIONES
E01001 m2 DEM.FAB.L.MACIZO 1PIE C/MART.

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pié de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 1,500 h. Peón especializado 18,89 28,34
M06CH010 0,300 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min. 3,40 1,02

Mano de obra .................................................................... 28,34
Maquinaria......................................................................... 1,02

Suma la partida ................................................................. 29,36
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 29,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01002 m2 DEM.FAB.L.MACIZO ½ PIE A MANO
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié de espesor, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,750 h. Peón ordinario 18,84 14,13

Mano de obra .................................................................... 14,13

Suma la partida ................................................................. 14,13
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 14,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E01003 m2 DEM.FAB.L.HUECO 1 PIE C/MART.
Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 1,250 h. Peón especializado 18,89 23,61
M06CH010 0,150 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min. 3,40 0,51

Mano de obra .................................................................... 23,61
Maquinaria......................................................................... 0,51

Suma la partida ................................................................. 24,12
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 24,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01004 m2 DEM.FAB.L.HUECO.D.½ PIE A MAN
Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de ½ pié de espesor, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,650 h. Peón ordinario 18,84 12,25

Mano de obra .................................................................... 12,25

Suma la partida ................................................................. 12,25
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 12,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E01005 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA070 0,450 h. Peón ordinario 18,84 8,48

Mano de obra .................................................................... 8,48

Suma la partida ................................................................. 8,48
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 8,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01006 m2 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.
Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA070 0,350 h. Peón ordinario 18,84 6,59

Mano de obra .................................................................... 6,59

Suma la partida ................................................................. 6,59
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 6,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01007 m2 DEMOL.FALSO TECHO CAÑIZO MANO
Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 18,84 7,54

Mano de obra .................................................................... 7,54

Suma la partida ................................................................. 7,54
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 7,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01008 m2 DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA
Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho ó mate-
rial similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,350 h. Peón ordinario 18,84 6,59

Mano de obra .................................................................... 6,59

Suma la partida ................................................................. 6,59
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 6,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01009 m2 PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO
Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eli-
minándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su pos-
terior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 18,84 7,54

Mano de obra .................................................................... 7,54

Suma la partida ................................................................. 7,54
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 7,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E01010 m2 PICADO ENLUC.YESO VERT.A MANO
Picado de enlucidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 18,84 3,77

Mano de obra .................................................................... 3,77

Suma la partida ................................................................. 3,77
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E01011 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico,
eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su
posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 0,500 h. Peón especializado 18,89 9,45
M06CH010 0,250 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min. 3,40 0,85

Mano de obra .................................................................... 9,45
Maquinaria......................................................................... 0,85

Suma la partida ................................................................. 10,30
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 10,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E01012 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAM.
Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios ma-
nuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros, i/carga y
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 0,150 h. Oficial segunda 19,23 2,88
O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 18,84 4,71

Mano de obra .................................................................... 7,59

Suma la partida ................................................................. 7,59
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01013 m2 DEMOL.ALICATADOS A MANO
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,520 h. Peón ordinario 18,84 9,80

Mano de obra .................................................................... 9,80

Suma la partida ................................................................. 9,80
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 9,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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E01014 m2 DEMOL.SOLERAS HA<15CM.C/COMP.
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm.
de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 0,200 h. Peón especializado 18,89 3,78
O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 18,84 5,65
M06CH020 0,200 h. Compresor portátil eléctrico 5 m3/min. 5,20 1,04
M06MI010 0,200 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,32

Mano de obra .................................................................... 9,43
Maquinaria......................................................................... 1,36

Suma la partida ................................................................. 10,79
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 10,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E01015 m2 DEMOL.SOLADO TERRAZO A MANO
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas o de terrazo, por medios manua-
les, incluso p. p. de levantado de rodapié de cualquier tipo, limpieza y retirada de es-
combros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 18,84 11,30

Mano de obra .................................................................... 11,30

Suma la partida ................................................................. 11,30
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 11,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E01016 m2 DEMOL.SOLADO CERAMICO A MANO
Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios manuales,
incluso p. p. de levantado de rodapié de cualquier tipo, limpieza y retirada de escom-
bros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 18,84 9,42

Mano de obra .................................................................... 9,42

Suma la partida ................................................................. 9,42
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 9,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E01017 m2 DEMOL.PARQUET I/SOL.C/MAR.EL.
Demolición de pavimentos de parquet, corcho, moqueta , PVC, goma ó tarima, inclui-
da la solera base, con martillo eléctrico, incluso p. p. de levantado de rodapié, limpie-
za y retirada de escombros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.

O01OA060 0,100 h. Peón especializado 18,89 1,89
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 18,84 3,77
M06CH010 0,100 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min. 3,40 0,34

Mano de obra .................................................................... 5,66
Maquinaria......................................................................... 0,34

Suma la partida ................................................................. 6,00
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E01018 m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ
Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales,
dejándolos rastreados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de es-
combros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 18,84 9,42

Mano de obra .................................................................... 9,42

Suma la partida ................................................................. 9,42
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 9,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E01019 m2 LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO
Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para
posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros, i/carga y trans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,080 h. Peón ordinario 18,84 1,51

Mano de obra .................................................................... 1,51

Suma la partida ................................................................. 1,51
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01020 ud LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y ac-
cesorios, de hasta 6 m2, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA050 0,300 h. Ayudante 18,97 5,69
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 18,84 3,77

Mano de obra .................................................................... 9,46

Suma la partida ................................................................. 9,46
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 9,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01021 ud LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y acce-
sorios, de hasta 6 m2, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA050 0,500 h. Ayudante 18,97 9,49
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 18,84 3,77

Mano de obra .................................................................... 13,26

Suma la partida ................................................................. 13,26
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 13,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01022 m. LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
Ml. Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.

O01OA050 0,100 h. Ayudante 18,97 1,90
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 18,84 3,77

Mano de obra .................................................................... 5,67

Suma la partida ................................................................. 5,67
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 5,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E01023 ud LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO
Levantado de capialzados y demás elementos de persianas o cierres enrrollables,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 0,150 h. Oficial segunda 19,23 2,88
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 18,84 3,77

Mano de obra .................................................................... 6,65

Suma la partida ................................................................. 6,65
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01024 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS MANO
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañe-
ras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte a verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 0,300 h. Oficial segunda 19,23 5,77
O01OA070 0,450 h. Peón ordinario 18,84 8,48

Mano de obra .................................................................... 14,25

Suma la partida ................................................................. 14,25
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 14,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01025 ud LEVANTADO INST.CALEF. 1 VIV.
Levantado de tuberías de calefacción y fijaciones de una vivienda normal, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte a verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 4,000 h. Oficial segunda 19,23 76,92
O01OA070 8,000 h. Peón ordinario 18,84 150,72

Mano de obra .................................................................... 227,64

Suma la partida ................................................................. 227,64
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,28

TOTAL PARTIDA................................................... 229,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E01026 ud LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV
Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y  transporte a ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 3,000 h. Oficial segunda 19,23 57,69
O01OA070 6,000 h. Peón ordinario 18,84 113,04

Mano de obra .................................................................... 170,73

Suma la partida ................................................................. 170,73
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,71

TOTAL PARTIDA................................................... 172,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E01027 ud LEVANT.INST.ELECTRICA 1 VIV.
Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una vivienda normal, por
medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y re-
tirada de escombros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 3,500 h. Oficial segunda 19,23 67,31
O01OA070 7,000 h. Peón ordinario 18,84 131,88

Mano de obra .................................................................... 199,19

Suma la partida ................................................................. 199,19
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,99

TOTAL PARTIDA................................................... 201,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E01028 m. APERT.ROZAS TABIQUERIAS MANO
Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo ó doble, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 18,84 5,65

Mano de obra .................................................................... 5,65

Suma la partida ................................................................. 5,65
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 5,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E01029 m. APERT.ROZAS LAD.MACIZO C/ROZ.
Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo ó bloques de hormigón, con rozado-
ra eléctrica, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 0,500 h. Peón especializado 18,89 9,45
M06RE050 0,350 h. Rozadora eléctrica de 1 kW. 3,60 1,26

Mano de obra .................................................................... 9,45
Maquinaria......................................................................... 1,26

Suma la partida ................................................................. 10,71
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 10,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01030 m. APERT.ROZAS MUR.HGON.C/MART.
Apertura de rozas en muros de hormigón ó de mamposteria, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

O01OA060 0,600 h. Peón especializado 18,89 11,33
M06CH010 0,450 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min. 3,40 1,53

Mano de obra .................................................................... 11,33
Maquinaria......................................................................... 1,53

Suma la partida ................................................................. 12,86
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 12,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E01031 m3 APER.HUECOS =1m2 M.HGON.C/COM
Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en muros de hormigón de espesor varia-
ble, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 6,100 h. Peón ordinario 18,84 114,92
O01OA060 6,100 h. Peón especializado 18,89 115,23
M06MP110 1,625 h. Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,20 1,95
M06CM040 6,100 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,90 54,29

Mano de obra .................................................................... 230,15
Maquinaria......................................................................... 56,24

Suma la partida ................................................................. 286,39
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,86

TOTAL PARTIDA................................................... 289,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

E01032 m3 APER.HUECOS =1m2 L.MAC.C/COMP
Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compre-
sor, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 3,424 h. Peón especializado 18,89 64,68
O01OA070 3,424 h. Peón ordinario 18,84 64,51
M06CM030 1,489 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2,40 3,57
M06MR110 1,489 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,70 1,04

Mano de obra .................................................................... 129,19
Maquinaria......................................................................... 4,61

Suma la partida ................................................................. 133,80
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,34

TOTAL PARTIDA................................................... 135,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E01033 m2 AP.HUECOS =1m2 FORJ.V-B C/COM
Apertura de huecos mayores de 1,00 m2., en forjados de viguetas y bovedillas, con
anchura no superior al entrevigado, realizados con compresor, incluso limpieza y reti-
rada de escombros, i/carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,170 h. Peón ordinario 18,84 3,20
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 18,89 1,89
M06MI010 0,170 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,27
M06CH020 0,170 h. Compresor portátil eléctrico 5 m3/min. 5,20 0,88

Mano de obra .................................................................... 5,09
Maquinaria......................................................................... 1,15

Suma la partida ................................................................. 6,24
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E01034 ud APERT.MECHINALES FORJ.C/COMP.
Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en forjados de cualquier tipo, para pa-
sos de instalaciones, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, i/car-
ga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 0,100 h. Peón especializado 18,89 1,89
M06CH020 0,070 h. Compresor portátil eléctrico 5 m3/min. 5,20 0,36
M06MI010 0,070 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,11

Mano de obra .................................................................... 1,89
Maquinaria......................................................................... 0,47

Suma la partida ................................................................. 2,36
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 2,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E01035 m2 DEMOL.FORJADOS MADERA A MANO
Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón de ladrillo hueco sencillo, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 0,690 h. Oficial segunda 19,23 13,27
O01OA070 0,860 h. Peón ordinario 18,84 16,20

Mano de obra .................................................................... 29,47

Suma la partida ................................................................. 29,47
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 29,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01036 m2 DEM.FORJ.VIG.MET/BOVED.C/COMP
Demolición de forjados de viguetas metálicas IPN, bovedillas cerámicas ó de hormi-
gón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros, i/carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 0,250 h. Peón especializado 18,89 4,72
O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 18,84 5,65
M06CH020 0,300 h. Compresor portátil eléctrico 5 m3/min. 5,20 1,56
M06MI010 0,300 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,48

Mano de obra .................................................................... 10,37
Maquinaria......................................................................... 2,04

Suma la partida ................................................................. 12,41
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 12,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01037 m2 DEM.FORJ.VIG.HGON/BOVED.C/COM
Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas ce-
rámicas ó de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

O01OA060 0,150 h. Peón especializado 18,89 2,83
O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 18,84 4,71
M06CH020 0,250 h. Compresor portátil eléctrico 5 m3/min. 5,20 1,30
M06MI010 0,250 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,40

Mano de obra .................................................................... 7,54
Maquinaria......................................................................... 1,70

Suma la partida ................................................................. 9,24
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 9,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E01038 m3 CARGA ESCOMB.S/CAMION A MAQ.
Carga de escombros sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y
con un peón ordinario de ayuda, sin incluir transporte.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 18,84 0,94
M05PN020 0,030 h. Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3 47,00 1,41
M07CB010 0,030 h. Camión basculante 4x2 10 t. 30,00 0,90

Mano de obra .................................................................... 0,94
Maquinaria......................................................................... 2,31

Suma la partida ................................................................. 3,25
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E01039 m3 TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM.
Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t.  de
peso a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de
vertedero y sin incluir la carga.

M07CB020 0,107 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 3,85
M07N060 1,046 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,52 0,54

Maquinaria......................................................................... 4,39

Suma la partida ................................................................. 4,39
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 4,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01040 m3 CARGA/TRAN.VERT.¾20Km.MAQ/CAM
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y
menor de 20 Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 22
m3. de capacidad, cargados con pala cargadora grande, incluso canón de vertedero.

M05PN030 0,040 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 62,00 2,48
M07CB040 0,190 h. Camión basculante 6x6 26 t. 45,00 8,55
PE01001 1,000 m3 Canón de tierra a vertedero 0,39 0,39

Maquinaria......................................................................... 11,42

Suma la partida ................................................................. 11,42
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 11,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01041 m2 APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA
Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m., mediante sopandas, puntales
y durmientes de madera, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpie-
za para apoyos.

O01OA090 0,450 h. Cuadrilla A 47,83 21,52
P01EM270 0,100 m3 Madera pino para entibaciones 166,93 16,69
P01UC040 0,050 kg Puntas 21x110 7,46 0,37

Mano de obra .................................................................... 21,52
Materiales .......................................................................... 17,06

Suma la partida ................................................................. 38,58
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 38,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01042 ud ALQUILER CONTENEDOR
Alquiler de contenedor de 5 m3 de capacidad, colocados a pié de carga, i/llenado
del mismo.

O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 18,84 28,26
PE01002 10,000 h. Contenedor para escombros 6,44 64,40

Mano de obra .................................................................... 28,26
Maquinaria......................................................................... 64,40

Suma la partida ................................................................. 92,66
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,93

TOTAL PARTIDA................................................... 93,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01043 ud LEVANTADO DE RADIADOR
Levantado de radiador por medios manuales,incluso vaciado de la instalación, y
vuelta a montar una vez efectuados los trabajos necesarios y con p. p. de medios au-
xiliares.

O01OB180 0,600 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 11,54

Mano de obra .................................................................... 11,54

Suma la partida ................................................................. 11,54
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 11,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 1029 de febrero de 2012



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E01044 ud LEVANTADO CALENTADOR O CALDERA
Levantado de calentador o caldera de calefacción, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros, i/carga y transporte a vertedero y con p. p. de me-
dios auxiliares.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62

Mano de obra .................................................................... 19,34

Suma la partida ................................................................. 19,34
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 19,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01045 m LEVANTADO RODAPIÉ
Levantado rodapié (piedra, terrazo, cerámico, madera etc.) por medios manuales in-
cluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

O01OA050 0,050 h. Ayudante 18,97 0,95
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 18,84 0,94

Mano de obra .................................................................... 1,89

Suma la partida ................................................................. 1,89
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E01046 m LEVANTADO VIERTEAGUAS
Levantado vierteaguas o albardilla de cualquier tipo por medios manuales incluso re-
tirada de escombros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 0,150 h. Oficial segunda 19,23 2,88
O01OA070 0,350 h. Peón ordinario 18,84 6,59

Mano de obra .................................................................... 9,47

Suma la partida ................................................................. 9,47
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 9,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01047 ud LEVANTADO DE PERSIANAS
Levantado total de persianas, (madera, pvc, aluminio etc.) por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

O01OA040 0,600 h. Oficial segunda 19,23 11,54
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 18,84 18,84

Mano de obra .................................................................... 30,38

Suma la partida ................................................................. 30,38
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................... 30,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01048 ud LEVANTADO INSTALACION GAS
Levantado de instalación de gas (natural, propano, butano etc.) por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 2,000 h. Oficial segunda 19,23 38,46
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 18,84 18,84

Mano de obra .................................................................... 57,30

Suma la partida ................................................................. 57,30
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 57,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E01049 ud RETIRADA MUEBLES Y ELECTRODOM.
Retirada de muebles y electrodomésticos abandonados en la vivienda, incluso mobi-
liario de cocina, estanterias, desmontaje de los mismos y retirada de escombros,
i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 4,000 h. Oficial segunda 19,23 76,92
O01OA070 4,000 h. Peón ordinario 18,84 75,36

Mano de obra .................................................................... 152,28

Suma la partida ................................................................. 152,28
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,52

TOTAL PARTIDA................................................... 153,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E01050 ud LEVANTADO DE BAÑERA/DUCHA MANO
Levantado de bañeras, platos de ducha o fregadros y accesorios, de cualquier tama-
ño por medios manuales incluso demolición de tabiquillos, desconexión de tuberías,
limpieza y retirada de escombros a vertedero.

O01OA060 1,300 h. Peón especializado 18,89 24,56
O01OA070 1,300 h. Peón ordinario 18,84 24,49

Mano de obra .................................................................... 49,05

Suma la partida ................................................................. 49,05
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 49,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E01051 ud LEVANTADO INST. DESAGÜES HIERRO
Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda con desagües,
bote sifónico y bajante de hierro galvanizado, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros, con carga y transporte a vertedero y p.p. de medios auxilia-
res.

O01OB180 7,156 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 137,61
O01OA070 7,836 h. Peón ordinario 18,84 147,63

Mano de obra .................................................................... 285,24

Suma la partida ................................................................. 285,24
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,85

TOTAL PARTIDA................................................... 288,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01052 m2 DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO METÁLICO
Demolición de cerramiento metálico formado por rectangulares de 80x60 mm., em-
potrados en la solera de hormigón formando bastidor de 2.00x2.00 m., alojada en su
interior una chapa de acero galvanizada, por medios manuales, incluso limpieza y re-
tirada de escombros, incluso carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.

O01OA070 0,950 h. Peón ordinario 18,84 17,90

Mano de obra .................................................................... 17,90

Suma la partida ................................................................. 17,90
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 18,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E01053 ud ELIMINACIÓN CABLES Y TUBERÍAS DE FACHADA
Eliminación de cables y tuberías de fachada.

O01OB200 2,000 h. Oficial 1ª electricista 19,44 38,88
O01OB220 2,000 h. Ayudante electricista 18,97 37,94

Mano de obra .................................................................... 76,82

Suma la partida ................................................................. 76,82
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 77,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E01054 ud LEVANT/ REPOS CUB URALITA, CANA/BAJ EN PATIO
Levantado y reposición de cubierta de uralita, canalón y bajante en patio.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 19,44 3,89
O01OB170 5,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 106,92
P05FD040 1,010 m2 Placa poliéster Minionda 18,75 18,94
P05FW200 2,000 ud Tornillo autor.6,3x110 G-O, s/equip. 0,19 0,38
P17NP020 4,000 m. Canalón PVC redondo D=185mm.gris 7,58 30,32
P17NP050 8,000 ud Gafa canalón PVC red.equip.185mm 2,81 22,48
P17NP080 1,000 ud Conex.bajante PVC redon.D=185mm. 9,52 9,52
PE01004 2,500 M Tubo PVC evac. Pluv. J. lab. 110 mm 4,74 11,85
PE01005 1,000 UD Codo PVC evac. J. lab. de 110 mm 4,57 4,57
P17JP070 4,000 ud Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre 1,69 6,76

Mano de obra .................................................................... 110,81
Materiales .......................................................................... 104,82

Suma la partida ................................................................. 215,63
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,16

TOTAL PARTIDA................................................... 217,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E01055 ud LEVANTADO INST. SUMIDERO GASÓLEO
Levantado de tuberías de conducción gasóleo y filtraciones de una vivienda normal,
por medios manuales, i/ limpieza y retirada de escombros, incluso carga y transporte
a vertedero y p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 2,000 h. Oficial segunda 19,23 38,46
O01OA070 4,000 h. Peón ordinario 18,84 75,36
PE01006 1,000 ud. Material de reposición 20,95 20,95

Mano de obra .................................................................... 113,82
Materiales .......................................................................... 20,95

Suma la partida ................................................................. 134,77
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,35

TOTAL PARTIDA................................................... 136,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E01056 m2 DEMOL.ALICAT.C/MART.ELECT.
m2 Demolición de alicatados de plaqueta.recibidos con mortero de cemento,con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros, i/carga y transporte a ver-
tedero y con p/p de medios auxiliares.

O01OA060 0,300 h. Peón especializado 18,89 5,67
M06CH010 0,300 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min. 3,40 1,02

Mano de obra .................................................................... 5,67
Maquinaria......................................................................... 1,02

Suma la partida ................................................................. 6,69
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 6,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01057 m2 REGULARIZACION DE PARAMENTOS
Regularización de paramentos verticales y horizontales, para  la eliminación de gote-
lé o picado de pintura al temple, con  retirada de zonas descolgadas, aplicación de
capa de regularización, lijado mediante medios mecánicos y limpieza con  acabado
liso a buena vista para aplicación  de pintura,  ejecutado según CTE.

O01OA040 0,250 h. Oficial segunda 19,23 4,81
O01OA060 0,125 h. Peón especializado 18,89 2,36
A055555 0,250 h Maquina regularizadora 96,78 24,20
P015555 0,030 m3 Emplastecido especial 3,00 0,09

Mano de obra .................................................................... 15,18
Maquinaria......................................................................... 0,20
Materiales .......................................................................... 16,08

Suma la partida ................................................................. 31,46
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 31,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E09009 h RETIRADA DE ADHESIVOS
O01OA050 2,500 h. Ayudante 18,97 47,43

Mano de obra .................................................................... 47,43

Suma la partida ................................................................. 47,43
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 47,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C002 ALBAÑILERIA
E02001 m2 FAB.LADRILLO ½ p. HUECO DOBLE

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de ½ pie de espesor recibido con mortero
de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplo-
mado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 0,620 h. Oficial primera 19,44 12,05
O01OA050 0,310 h. Ayudante 18,97 5,88
P01LH021 42,000 u Ladrillo hueco triple de 11 0,30 12,60
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 1,58

Mano de obra .................................................................... 18,57
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 13,52

Suma la partida ................................................................. 32,11
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 32,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E02002 m2 FAB.LADRILLO 1 pie HUEC.DOBLE
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero
de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6 para revestir, i/replanteo, nivelación, aploma-
do, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 0,980 h. Oficial primera 19,44 19,05
O01OA050 0,490 h. Ayudante 18,97 9,30
P01LH021 85,000 u Ladrillo hueco triple de 11 0,30 25,50
A02A080 0,040 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 3,16

Mano de obra .................................................................... 29,63
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materiales .......................................................................... 27,35

Suma la partida ................................................................. 57,01
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 57,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02003 m2 TABIQUE LADRILLO H/S CON CEME
Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de cemento
II-Z/35A y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, hu-
medecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 0,440 h. Oficial primera 19,44 8,55
O01OA070 0,220 h. Peón ordinario 18,84 4,14
PE02007 35,000 ud Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,15 5,25
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,79

Mano de obra .................................................................... 13,01
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 5,71

Suma la partida ................................................................. 18,73
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 18,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02004 m2 TABIQUE LADRILLO H/S CON YESO
Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con pasta de yeso negro,
i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, lim-
pieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

O01OA030 0,470 h. Oficial primera 19,44 9,14
O01OA070 0,240 h. Peón ordinario 18,84 4,52
PE02007 35,000 ud Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,15 5,25
A01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 0,98

Mano de obra .................................................................... 14,13
Materiales .......................................................................... 5,76

Suma la partida ................................................................. 19,89
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 20,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E02005 m2 TABIQUE RASILLON 30x15x4 cm.
Tabique de rasillón sencillo 30x15x4 cm. recibido con mortero de cemento II-Z/35A y
arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deducien-
do huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 0,450 h. Oficial primera 19,44 8,75
O01OA070 0,220 h. Peón ordinario 18,84 4,14
P01LG030 23,000 ud Rasillón cerámico 30x15x4 0,11 2,53
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,79

Mano de obra .................................................................... 13,21
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 2,99

Suma la partida ................................................................. 16,21
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 16,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02006 m2 TABIQUE RASILLON 50x20x4 cm.
Tabique rasillón 50x20x4 cm. recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de
río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

O01OA030 0,410 h. Oficial primera 19,44 7,97
O01OA070 0,210 h. Peón ordinario 18,84 3,96
P01LG090 11,000 ud Rasillón cerámico 50x20x4 0,22 2,42
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,79

Mano de obra .................................................................... 12,25
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 2,88

Suma la partida ................................................................. 15,14
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 15,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E02007 m2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x8
Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento
II-Z/35A y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotu-
ras, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y
NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 0,470 h. Oficial primera 19,44 9,14
O01OA070 0,240 h. Peón ordinario 18,84 4,52
P01LH021 33,000 u Ladrillo hueco triple de 11 0,30 9,90
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 1,58

Mano de obra .................................................................... 14,30
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 10,82

Suma la partida ................................................................. 25,14
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 25,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02008 m2 TABICON RASILLON 50x20x7 cm.
Tabique rasillón 50x20x7 cm. recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de
río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deducien-
do huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 0,450 h. Oficial primera 19,44 8,75
O01OA070 0,220 h. Peón ordinario 18,84 4,14
P01LG110 11,000 ud Rasillón cer. h.doble 50x20x7 0,30 3,30
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,79

Mano de obra .................................................................... 13,21
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 3,76

Suma la partida ................................................................. 16,98
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 17,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E02009 m2 TABIQUE ALIGERADO H/SENCILLO
Tabique aligerado de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con pasta de
yeso negro, i/p.p de replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido a cinta corrida.

O01OA030 0,400 h. Oficial primera 19,44 7,78
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 18,84 3,77
PE02007 24,000 ud Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,15 3,60
A01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 0,98

Mano de obra .................................................................... 12,02
Materiales .......................................................................... 4,11

Suma la partida ................................................................. 16,13
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 16,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E02010 m2 TABICON ALIGERADO H/DOBLE
Tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 2,5x12x8 cm. recibido con mortero de
cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las pie-
zas, limpieza y medios auxilaires, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido a cinta corrida.

O01OA030 0,420 h. Oficial primera 19,44 8,16
O01OA070 0,210 h. Peón ordinario 18,84 3,96
P01LH021 24,000 u Ladrillo hueco triple de 11 0,30 7,20
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,79

Mano de obra .................................................................... 12,44
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 7,66

Suma la partida ................................................................. 20,11
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 20,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E02011 m2 TABI.PLADUR-WR REPELENTE AL A
Tabique de placa de yeso Pladur-WR ó equivalente,  repelente al agua formado por
2 placas de 15 mm. de espesor, atornilladas a una estructura de acero galvanizado
de 46 mm. y dimensión total 76 mm., fijado al suelo y techo con tornillos de acero y
montantes cada 400 mm., i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de insta-
laciones, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de
cercos y limpieza, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.

O01OA030 0,360 h. Oficial primera 19,44 7,00
O01OA050 0,360 h. Ayudante 18,97 6,83
P04PY140 2,100 m2 Placa yeso lam. WA repelente al agua 8,11 17,03
P04PW040 0,900 kg Pasta para juntas yeso 1,49 1,34
P04PW010 3,150 m. Cinta de juntas yeso 0,06 0,19
P04PW035 0,530 kg Pasta de agarre p.placa yeso 0,55 0,29
P04PW140 0,300 m. Cinta guardavivos pl. yeso laminado 0,86 0,26
P04PW240 0,950 m. Canal 48 mm. 1,45 1,38
P04PW160 3,500 m. Montante de 46 mm. 1,67 5,85
P04PW090 42,000 ud Tornillo PM-25 mm. 0,01 0,42

Mano de obra .................................................................... 13,83
Materiales .......................................................................... 26,76

Suma la partida ................................................................. 40,59
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,41

TOTAL PARTIDA................................................... 41,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS
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E02012 m2 TABLERO H/SENCILLO TECHOS
Tablero de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. colocado como falso techo para re-
vestir recibido con pasta de yeso negro s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos.

O01OA030 0,430 h. Oficial primera 19,44 8,36
O01OA050 0,430 h. Ayudante 18,97 8,16
PE02007 33,000 ud Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,15 4,95
A01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 0,98

Mano de obra .................................................................... 16,99
Materiales .......................................................................... 5,46

Suma la partida ................................................................. 22,45
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 22,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02013 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES
Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.

O01OA030 0,240 h. Oficial primera 19,44 4,67
O01OA050 0,240 h. Ayudante 18,97 4,55
A01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 0,98
P01UC040 0,120 kg Puntas 21x110 7,46 0,90

Mano de obra .................................................................... 9,69
Materiales .......................................................................... 1,41

Suma la partida ................................................................. 11,10
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 11,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E02014 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.
Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.

O01OA030 0,270 h. Oficial primera 19,44 5,25
O01OA050 0,270 h. Ayudante 18,97 5,12
A01A030 0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 2,94
P01UC040 0,120 kg Puntas 21x110 7,46 0,90

Mano de obra .................................................................... 11,78
Materiales .......................................................................... 2,43

Suma la partida ................................................................. 14,21
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 14,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02015 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.
Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, mortero de cemento y arena de
río 1/4.

O01OA030 0,430 h. Oficial primera 19,44 8,36
O01OA050 0,430 h. Ayudante 18,97 8,16
A01A030 0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 2,94
A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 88,27 0,88
P01UC040 0,120 kg Puntas 21x110 7,46 0,90

Mano de obra .................................................................... 18,25
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 2,98

Suma la partida ................................................................. 21,24
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 21,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E02016 ud RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS
Recibido mecanismos y accesorios de persianas enrrollables, ejes y cajas, con pas-
ta de yeso negro, i/rozas.

O01OA030 0,340 h. Oficial primera 19,44 6,61
O01OA050 0,340 h. Ayudante 18,97 6,45
A01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 0,98
P01UC040 0,120 kg Puntas 21x110 7,46 0,90

Mano de obra .................................................................... 13,53
Materiales .......................................................................... 1,41

Suma la partida ................................................................. 14,94
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 15,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E02017 m. RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANAS
Recibido de bastidor de madera em capialzado, para registro de persianas enrrolla-
bles, con pasta de yeso negro, i/rozas, medido en su longitud.

O01OA030 0,680 h. Oficial primera 19,44 13,22
O01OA050 0,680 h. Ayudante 18,97 12,90
A01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 0,98
P01UC040 0,120 kg Puntas 21x110 7,46 0,90

Mano de obra .................................................................... 26,59
Materiales .......................................................................... 1,41

Suma la partida ................................................................. 28,00
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 28,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E02018 m. RECIBIDO BARANDILLA METALICA
Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento y
arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

O01OA030 0,430 h. Oficial primera 19,44 8,36
O01OA050 0,430 h. Ayudante 18,97 8,16

Mano de obra .................................................................... 16,52

Suma la partida ................................................................. 16,52
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 16,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02019 m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA
Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de ce-
mento II-Z/35A y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medi-
da la superficie ejecutada.

O01OA030 0,800 h. Oficial primera 19,44 15,55
O01OA050 0,800 h. Ayudante 18,97 15,18
A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 88,27 0,88

Mano de obra .................................................................... 31,05
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 0,55

Suma la partida ................................................................. 31,61
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 31,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E02020 ud RECIBIDO BAÑERA<1m. ó P.DUCHA
Recibido de bañera menor de 1 m. ó plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y mor-
tero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/4, i/tabicado de faldón con ladrillo hueco
sencillo, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.

O01OA030 1,500 h. Oficial primera 19,44 29,16
O01OA050 1,500 h. Ayudante 18,97 28,46
PE02007 18,000 ud Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,15 2,70
A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 88,27 0,88

Mano de obra .................................................................... 57,94
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 3,25

Suma la partida ................................................................. 61,20
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 61,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E02021 ud RECIBIDO BAÑERA> 1m.
Recibido de bañera mayor de 1 m. de longitud con ladrillo hueco sencillo y mortero
de cemento II-Z/35A y arena de río 1/4, i/tabicado de faldón con ladrillo hueco senci-
llo, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.

O01OA030 2,500 h. Oficial primera 19,44 48,60
O01OA050 2,500 h. Ayudante 18,97 47,43
PE02007 30,000 ud Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,15 4,50
A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 88,27 0,88

Mano de obra .................................................................... 96,35
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 5,05

Suma la partida ................................................................. 101,41
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,01

TOTAL PARTIDA................................................... 102,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02022 m. CONDUCTO VENT.CERAM. SENCILLO
Conducto de ventilación sencillo de piezas cerámicas de 34x22x30 cm., recibidas
con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, i/p.p. piezas de desviación, reji-
lla de ventilación de PVC de 27x11 cm. y aspirador estático de hormigón de 35x35
cm., totalmente instalado s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del
conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

O01OA030 0,510 h. Oficial primera 19,44 9,91
O01OA050 0,510 h. Ayudante 18,97 9,67
P10CCC040 3,700 ud Pieza cerámica ventilación 38x26x25cm 1,26 4,66
P10CCC060 0,400 ud Pieza cerámica desvío 38x26x25cm 1,72 0,69
PE02009 0,400 ud Rejilla ventilación PVC 27x11 1,15 0,46
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,79
P10CHH050 0,150 ud Sombrerete h.vibroprensado gris 35x35cm 22,87 3,43
P10CHH220 0,600 ud P.intermedia h.pref. gris 31x31cm 3,69 2,21
P10CHH350 0,150 ud Base aspirador h.vibropren.gris 35x35cm 15,16 2,27

Mano de obra .................................................................... 19,90
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 14,18

Suma la partida ................................................................. 34,09
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 34,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E02023 m. CONDUCTO VENT.CERAM. DOBLE
Conducto de ventilación doble de piezas cerámicas de 45x22x30 cm., recibidas con
mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, i/p.p. piezas de desviación, rejilla de
ventilación de PVC de 27x11 cm. y aspirador estático de hormigón de 35x35 cm., to-
talmente instalado s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto
hasta la parte inferior del aspirador estático.

O01OA030 0,550 h. Oficial primera 19,44 10,69
O01OA050 0,550 h. Ayudante 18,97 10,43
P10CCC050 3,700 ud Pieza cerámica ventilación 50x26x25cm 1,66 6,14
P10CCC070 0,400 ud Pieza cerámica desvío  50x26x25cm 2,32 0,93
PE02009 0,800 ud Rejilla ventilación PVC 27x11 1,15 0,92
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,79
P10CHH050 0,150 ud Sombrerete h.vibroprensado gris 35x35cm 22,87 3,43
P10CHH220 0,600 ud P.intermedia h.pref. gris 31x31cm 3,69 2,21
P10CHH350 0,150 ud Base aspirador h.vibropren.gris 35x35cm 15,16 2,27

Mano de obra .................................................................... 21,44
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 16,36

Suma la partida ................................................................. 37,81
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 38,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E02024 m. CONDUCTO VENT.ACERO D=15 cm.
Tubería de ventilación de chapa galvanizada de 15 cm. de diámetro y 1,5 mm. de es-
pesor, i/p.p. de piezas de anclaje y recibido de paramentos con mortero de cemento
II-Z/35A y arena de río 1/6, s/NTE-ISV, medido en su longitud.

O01OA030 0,170 h. Oficial primera 19,44 3,30
O01OA050 0,170 h. Ayudante 18,97 3,22
PE02013 1,000 m. Tubo acero galv. D=150 e=1,5 11,53 11,53
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,08
P10CCM210 2,000 ud Soportes pared chapa galvan. D=15cm 1,15 2,30

Mano de obra .................................................................... 6,55
Materiales .......................................................................... 13,88

Suma la partida ................................................................. 20,43
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 20,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E02025 ud DOBLE REJILLA VENT. 15x15
Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros
de fachada de 1 pié a dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de ce-
mento y arena de río 1/6 y remates, s/NTE-ISV, medida la unidad terminada.

O01OA030 0,420 h. Oficial primera 19,44 8,16
O01OA050 0,420 h. Ayudante 18,97 7,97
P19BW270 2,000 ud Rejilla ventilación de 15x15 cm 1,53 3,06
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,08
A01A030 0,001 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 0,10

Mano de obra .................................................................... 16,21
Materiales .......................................................................... 3,16

Suma la partida ................................................................. 19,37
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 19,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02026 ud AYUDA ALBAÑILERIA A ELECTRIC.
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad y telecomunicaciones  por vivienda
incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

PE02014 0,200 ud Ayuda de albañilería 891,97 178,39
Materiales .......................................................................... 178,39

Suma la partida ................................................................. 178,39
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,78

TOTAL PARTIDA................................................... 180,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E02027 ud AYUDA ALBAÑILERIA A FONTANER.
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpie-
za, remates y medios auxiliares.

PE02014 0,250 ud Ayuda de albañilería 891,97 222,99
Materiales .......................................................................... 222,99

Suma la partida ................................................................. 222,99
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,23

TOTAL PARTIDA................................................... 225,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E02028 ud AYUDA ALBAÑILERIA A CALEFACC.
Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por vivienda incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpie-
za, remates y medios auxiliares.

PE02014 0,100 ud Ayuda de albañilería 891,97 89,20
Materiales .......................................................................... 89,20

Suma la partida ................................................................. 89,20
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,89

TOTAL PARTIDA................................................... 90,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E02030 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES
Ayuda de albañilería a instalaciones especiales por vivienda incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpie-
za, remates y medios auxiliares.

PE02014 0,100 ud Ayuda de albañilería 891,97 89,20
Materiales .......................................................................... 89,20

Suma la partida ................................................................. 89,20
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,89

TOTAL PARTIDA................................................... 90,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E02031 m. SELLADO CARPINTERIA A OBRA
Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo ó enfoscado) con silicona néutra con un
cordón de 5 mm., i/medios auxiliares y limpieza, medido en su longitud.

O01OA050 0,040 h. Ayudante 18,97 0,76
P01UJ030 1,000 m. Sellado silicona neutra e=7 mm. 1,13 1,13

Mano de obra .................................................................... 0,76
Materiales .......................................................................... 1,13

Suma la partida ................................................................. 1,89
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E02032 m2 TENDIDO YESO NEGRO VERTICALES
Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales de 15 mm. de espe-
sor con maestras cada 3 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de
andamios s/NTE-RPG-8, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 0,250 h. Oficial yesero o escayolista 19,44 4,86
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 18,84 0,94
A01A030 0,020 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 1,96
P04RW060 0,300 m. Guardavivos plástico y metal 0,56 0,17

Mano de obra .................................................................... 6,74
Materiales .......................................................................... 1,19

Suma la partida ................................................................. 7,93
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 8,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

Página 2229 de febrero de 2012



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E02033 m2 TENDIDO YESO NEGRO HORZONTAL.
Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos horizontales de 15 mm. de es-
pesor con maestras perimetrales, i/formación de rincones y colocación de andamios,
s/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 0,270 h. Oficial yesero o escayolista 19,44 5,25
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 18,84 0,94
A01A030 0,020 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 1,96

Mano de obra .................................................................... 7,13
Materiales .......................................................................... 1,02

Suma la partida ................................................................. 8,15
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 8,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E02034 m2 TENDIDO DE YESO AL VIVO
Tendido de yeso negro al vivo y enlucido con yeso blanco en paramentos horizonta-
les y verticales de 15 mm. de espesor, con maestras perimetrales y formación de rin-
cones y aristas, i/p.p. de colocación de andamios y limpieza, s/NTE-RPG, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 0,470 h. Oficial yesero o escayolista 19,44 9,14
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 18,84 0,94
A01A030 0,020 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 1,96
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 98,21 0,29

Mano de obra .................................................................... 11,16
Materiales .......................................................................... 1,17

Suma la partida ................................................................. 12,33
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 12,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02035 m2 GUARNECIDO YESO NEGRO VERTICA
Guarnecido con yeso negro en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, forma-
ción de rincones guarnecido de huecos y remates con pavimento, i/p.p. de guardavi-
vos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG-10, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 0,250 h. Oficial yesero o escayolista 19,44 4,86
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 18,84 0,94
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 1,18
P04RW060 0,300 m. Guardavivos plástico y metal 0,56 0,17

Mano de obra .................................................................... 6,37
Materiales .......................................................................... 0,78

Suma la partida ................................................................. 7,15
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E02036 m2 GUARNECIDO YESO NEGRO HORIZON
Guarnecido con yeso negro en paramentos horizontales de 12 mm. de espesor, con
maestras perimetrales, formación de rincones y colocación de andamios,
s/NTE-RPG-11, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 0,250 h. Oficial yesero o escayolista 19,44 4,86
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 18,84 0,94
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 1,18

Mano de obra .................................................................... 6,37
Materiales .......................................................................... 0,61

Suma la partida ................................................................. 6,98
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 7,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E02037 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor, formación
de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de anda-
mios, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 0,080 h. Oficial yesero o escayolista 19,44 1,56
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 18,84 0,94
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 98,21 0,29

Mano de obra .................................................................... 2,64
Materiales .......................................................................... 0,15

Suma la partida ................................................................. 2,79
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02038 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO HORIZONT
Enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales de 3 mm. de espesor, i/forma-
ción de rincones y colocación de andamios, s/NTE-RPG-13, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 0,100 h. Oficial yesero o escayolista 19,44 1,94
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 18,84 0,94
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 98,21 0,29

Mano de obra .................................................................... 3,02
Materiales .......................................................................... 0,15

Suma la partida ................................................................. 3,17
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 3,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E02039 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VE
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos verticales de
15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, rema-
tes con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de anda-
mios, s/NTE-RPG.

O01OB110 0,340 h. Oficial yesero o escayolista 19,44 6,61
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 18,84 0,94
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 1,18
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 98,21 0,29
P04RW060 0,300 m. Guardavivos plástico y metal 0,56 0,17

Mano de obra .................................................................... 8,26
Materiales .......................................................................... 0,93

Suma la partida ................................................................. 9,19
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 9,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E02040 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HO
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos horizontales
de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 0,370 h. Oficial yesero o escayolista 19,44 7,19
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 18,84 0,94
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 1,18
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 98,21 0,29

Mano de obra .................................................................... 8,84
Materiales .......................................................................... 0,76

Suma la partida ................................................................. 9,60
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 9,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E02041 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUC
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 3 m. incluso for-
mación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guar-
davivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 0,400 h. Oficial yesero o escayolista 19,44 7,78
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 18,84 0,94
A01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 0,98
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 98,21 0,29
P04RW060 0,300 m. Guardavivos plástico y metal 0,56 0,17

Mano de obra .................................................................... 9,33
Materiales .......................................................................... 0,83

Suma la partida ................................................................. 10,16
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E02042 m. GUARDAVIVOS CHAPA COLOCADO
Guardavivos de chapa galvanizada con perforaciones colocado con maestras a ca-
da lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 19,44 3,89
A01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 0,98
P04RW060 1,000 m. Guardavivos plástico y metal 0,56 0,56

Mano de obra .................................................................... 4,36
Materiales .......................................................................... 1,07

Suma la partida ................................................................. 5,43
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02043 m2 MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.
Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la linea de disconti-
nuidad, i/ fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con
pasta de yeso negro s/ NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 0,090 h. Oficial primera 19,44 1,75
O01OA070 0,090 h. Peón ordinario 18,84 1,70
P04RW070 1,200 m2 Malla fibra vidrio 3x3 mm. 3,12 3,74
A01A030 0,001 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 0,10

Mano de obra .................................................................... 3,50
Materiales .......................................................................... 3,79

Suma la partida ................................................................. 7,29
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 7,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02044 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA 1/3 VER
Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento II-Z/35A y arena de
río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de
andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

O01OA030 0,400 h. Oficial primera 19,44 7,78
O01OA050 0,200 h. Ayudante 18,97 3,79
O01OA070 0,070 h. Peón ordinario 18,84 1,32
A055555 0,020 h Maquina regularizadora 96,78 1,94

Mano de obra .................................................................... 13,53
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 1,28

Suma la partida ................................................................. 14,83
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 14,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E02045 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA
Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta
de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

O01OB110 0,180 h. Oficial yesero o escayolista 19,44 3,50
O01OB120 0,180 h. Ayudante yesero o escayolista 18,97 3,41
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 18,84 0,94
P04TE010 1,100 m2 Placa escayola lisa 100x60 cm 2,21 2,43
P04TS010 0,220 kg Esparto en rollos 0,99 0,22
A01A020 0,010 m3 PASTA DE ESCAYOLA 129,80 1,30

Mano de obra .................................................................... 8,32
Materiales .......................................................................... 3,48

Suma la partida ................................................................. 11,80
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 11,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02046 ud REPASO DE ENLUCIDOS
Repaso general de los yesos de toda la vivienda que incluirá como mínimo:
Saneado de todas las zonas bofadas o desprendidas, para su posterior guarnecido
y enlucido. Tapado de agujeros etc. incluso limpieza y recogida de escombros a pié
de carga y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 19,44 38,88
O01OA070 2,500 h. Peón ordinario 18,84 47,10

Mano de obra .................................................................... 85,98

Suma la partida ................................................................. 85,98
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,86

TOTAL PARTIDA................................................... 86,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02047 ud REPASO DE TACOS
Repaso de tacos en la totalidad de los paramentos de la vivienda, incluso locales hú-
medos (cocina, baños), y tintado según los colores de alicatados.

O01OA030 1,000 h. Oficial primera 19,44 19,44
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 18,84 18,84

Mano de obra .................................................................... 38,28

Suma la partida ................................................................. 38,28
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 38,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02048 m2 RECRECIDO C COMPR H-175 e=5 cm
Recrecido capa de compresión con hormigón H-175 de 5 cm. de espesor, incluso
mallazo de 15x15 y conectores, terminado para recibir solería.

O01OA030 0,350 h. Oficial primera 19,44 6,80
O01OA070 0,350 h. Peón ordinario 18,84 6,59
P01HA010 0,055 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 102,50 5,64
P03AM030 1,000 m2 Malla 15x15x6     -2,792 kg/m2 2,12 2,12

Mano de obra .................................................................... 13,39
Materiales .......................................................................... 7,76

Suma la partida ................................................................. 21,15
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 21,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E02049 ud REPASOS ALBAÑILERÍA
Repasos de albañilería corrigiendo estado de paredes y techos, grietas, desconcho-
nes, humedades, hasta dejar los elementos en perfecto estado.

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 19,44 38,88
O01OA050 2,000 h. Ayudante 18,97 37,94
O01OA070 2,500 h. Peón ordinario 18,84 47,10
A055555 0,150 h Maquina regularizadora 96,78 14,52
A01A040 0,009 m3 PASTA DE YESO BLANCO 98,21 0,88

Mano de obra .................................................................... 129,14
Maquinaria......................................................................... 0,12
Materiales .......................................................................... 10,05

Suma la partida ................................................................. 139,32
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,39

TOTAL PARTIDA................................................... 140,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E02050 m. EMPARCHADO DE FRENTES DE FORJADO
Emparchado de frentes de forjado con ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero
M-40 (1/6) con plastificante, incluso enfoscado fratasado. Medida la longitud ejecuta-
da.

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 19,44 1,94
O01OA050 0,100 h. Ayudante 18,97 1,90
PE02018 10,000 ud Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,11 1,10
A02A080 0,009 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,71

Mano de obra .................................................................... 4,13
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 1,52

Suma la partida ................................................................. 5,65
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 5,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E02051 m2 REPASO DE TEJA CURVA EN CUBIERTA
Repaso de teja cerámica curva de 40x19 cm., recibida con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/8 (M-20 ), i/ p.p. de limas, caballetes, emboquilla-
do, remates y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB940 0,430 h. Oficial 1ª pizarrista 19,44 8,36
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 18,84 3,77
A02A090 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/8 M-20 73,35 2,20
P015555 0,008 m3 Emplastecido especial 3,00 0,02

Mano de obra .................................................................... 13,09
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 1,24

Suma la partida ................................................................. 14,35
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 14,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02052 ud ARQUETA LADR. REGISTRO 38X38X50 CM.
Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
(M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/p/40/l ligeramente ara-
mada con mallazo, enfoscada y bruñída por el interior con mortero de cemento con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 1,500 h. Oficial primera 19,44 29,16
O01OA060 0,750 h. Peón especializado 18,89 14,17
P01HM020 0,039 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 94,56 3,69
P01LT020 0,045 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 114,22 5,14
P01MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40 55,17 1,10
P01MC010 0,015 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100 62,89 0,94
P03AM070 0,430 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 1,03 0,44
P02EAT020 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 16,50 16,50

Mano de obra .................................................................... 43,33
Materiales .......................................................................... 27,81

Suma la partida ................................................................. 71,14
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,71

TOTAL PARTIDA................................................... 71,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C003 AISLAMIENTOS
E03001 m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-1

Impermeabilización tipo monocapa, sistema no adherido, constituido por lámina de
betún modificado Compolan BM PR-40 (de 4 Kg/m2. y armadura de fieltro de poliés-
ter de 130 gr/m2, con terminación antiadherente de plástico en ambas caras), o equi-
valente, flotante sobre el soporte, incluso adhrencia en perímetro, petos y puntos sin-
gulares.  (Membrana PN-1 según NBE QB-90).

O01OA030 0,170 h. Oficial primera 19,44 3,30
O01OA050 0,170 h. Ayudante 18,97 3,22
PE03001 0,050 kg Imprim.asfáltica Telcoprimer 0,61 0,03
P06BS890 1,100 m2 Lám. Compolarte BM PR-40 elast. 8,83 9,71

Mano de obra .................................................................... 6,52
Materiales .......................................................................... 9,74

Suma la partida ................................................................. 16,26
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 16,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03002 m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-1
Impermeabilización tipo monocapa, sistema no adherido, constituido por lámina de
asfáltica de betún elastómero Compolan BM PRV-40 (de 4 Kg./m2, con doble arma-
dura de fieltros de poliéster de 130 gr/m2 y fibra de vidrio de 60 gr/m2, con termina-
ción antiadherente de plástico en ambas caras), o equivalente, colocada flotante so-
bre el soporte, incluso adhrencia en perímetro, petos y puntos singulares.  (Membra-
na PN-1 según NBE QB-90).

O01OA030 0,170 h. Oficial primera 19,44 3,30
O01OA050 0,170 h. Ayudante 18,97 3,22
PE03001 0,050 kg Imprim.asfáltica Telcoprimer 0,61 0,03
PE03002 1,100 m2 Lam.LBM Compolam BM PRV-40 3,99 4,39

Mano de obra .................................................................... 6,52
Materiales .......................................................................... 4,42

Suma la partida ................................................................. 10,94
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 11,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E03003 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-7
Impermeabilización bicapa consitituida por: imprimación asfáltica Curidan; lámina as-
fáltica de oxiasfalto, Glasdan 40 Plástico,  o equivalente, totalmente adherida al so-
porte con soplete; lámina asfáltica de oxiasfalto, Esterdan 30 Plástico, totalmente ad-
herida a la anterior con soplete.  Lista para proteger con protección pesada.  Solu-
ción según membrana PA-7.  NBE QB-90.

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 19,44 1,94
O01OA050 0,100 h. Ayudante 18,97 1,90
P06BI020 0,300 kg Imprim.asfáltica Curidán 1,03 0,31
P06BL050 1,100 m2 Lám.oxiasfto.Glasdan 40 plast. 3,53 3,88
P06BL070 1,100 m2 Lám.oxiasfto.Esterdan 30 plast. 3,17 3,49

Mano de obra .................................................................... 3,84
Materiales .......................................................................... 7,68

Suma la partida ................................................................. 11,52
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E03004 ud IMPERMEABILIZ.DESAGUE SIFONICO D=110
Impermeabilización de desagüe, constituída por: refuerzo con lámina asfáltica de
oxiasfalto, Glasdan 40 Plástico, o equivalente,  (superficie de 1x1 m.) totalmente ad-
herida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica, Curidan o equivalente; in-
cluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm. de diá-
metro, tipo Danosa o equivalente.

O01OA030 0,150 h. Oficial primera 19,44 2,92
O01OA050 0,150 h. Ayudante 18,97 2,85
P06BI020 0,300 kg Imprim.asfáltica Curidán 1,03 0,31
P06BL050 1,000 m2 Lám.oxiasfto.Glasdan 40 plast. 3,53 3,53
P02EDC070 1,000 ud Cal.sif. PVC/rej.L=250 s.hor.D=110 24,74 24,74

Mano de obra .................................................................... 5,77
Materiales .......................................................................... 28,58

Suma la partida ................................................................. 34,35
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 34,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03005 m2 AISL.T.SUELO PROY.POLIURETANO
Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano formada por una mezcla
de Isocianato y Poliol  o equivalente, con una densidad mínima de 35 Kg/m3., fabri-
cada "in situ" proyectada sobre forjados de suelos,espesor nominal 30mm., i/maqui-
naria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida.

O01OA030 0,080 h. Oficial primera 19,44 1,56
O01OA050 0,080 h. Ayudante 18,97 1,52
P07TO010 0,700 kg Isocianato 2,36 1,65
P07TO020 0,700 kg Poliol 9131 2,36 1,65
P07W150 1,000 ud P.p. maquinaria proyección 0,17 0,17

Mano de obra .................................................................... 3,08
Materiales .......................................................................... 3,47

Suma la partida ................................................................. 6,55
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 6,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03006 m2 AISL.TERM.POLIEST.EXPAND. 30
Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 30 mm. de espesor y 25
Kg/m3. de densidad, autoextinguible, tipo IV-N-18/20 en cámaras de aire, i/p.p. de
elementos de fijación, corte y colocación, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.

O01OA030 0,030 h. Oficial primera 19,44 0,58
O01OA050 0,030 h. Ayudante 18,97 0,57
P07TE130 0,040 m3 Poliest.exp.tipo V-AE 25 kg/m3 M1 121,39 4,86

Mano de obra .................................................................... 1,15
Materiales .......................................................................... 4,86

Suma la partida ................................................................. 6,01
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Página 2929 de febrero de 2012



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03007 m2 AISL.TERM.POLIEST.EXP.YESO 40
Aislamiento de muros por el interior con plancha de poliestireno expandido de 15
Kg/m3. y 40 mm. de espesor, unida a una placa de yeso de 10 mm., Pladur Term N.
10+30 o equivalente, colocada, incluso rejuntados y anclajes al muro, deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 0,250 h. Oficial primera 19,44 4,86
O01OA050 0,250 h. Ayudante 18,97 4,74
P04PT020 1,050 m2 P.yeso Term PE 10+40 mm 12,98 13,63
P04PW040 0,400 kg Pasta para juntas yeso 1,49 0,60
P04PW010 1,300 m. Cinta de juntas yeso 0,06 0,08
P04PW030 5,250 kg Material de agarre yeso 0,60 3,15

Mano de obra .................................................................... 9,60
Materiales .......................................................................... 17,46

Suma la partida ................................................................. 27,06
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 27,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E03008 m. COQ.FIB.VID.D=21;½" e=30 mm.
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontaneria con coquilla rígida de
lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles de 21 mm. de diámetro in-
terior (1/2") y 30 mm. de espesor, cubierta exteriormente con venda de gasa y esca-
yola, incluso colocación y medios auxiliares.

O01OA050 0,150 h. Ayudante 18,97 2,85
PE03003 1,050 m. Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30 2,25 2,36
A01A020 0,001 m3 PASTA DE ESCAYOLA 129,80 0,13

Mano de obra .................................................................... 2,90
Materiales .......................................................................... 2,44

Suma la partida ................................................................. 5,34
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03009 m. COQ.FIB.VID.D=27;3/4" e=30mm.
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontaneria con coquilla rígida de
lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles de 27 mm. de diámetro in-
terior (3/4") y 30 mm. de espesor, cubierta exteriormente con venda de gasa y esca-
yola, incluso colocación y medios auxiliares.

O01OA050 0,170 h. Ayudante 18,97 3,22
P07CV030 1,050 m. Coqui.lana vid.D=27;3/4" e=30 1,93 2,03
A01A020 0,001 m3 PASTA DE ESCAYOLA 129,80 0,13

Mano de obra .................................................................... 3,27
Materiales .......................................................................... 2,11

Suma la partida ................................................................. 5,38
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03010 m. COQ.FIB.VID.D=34;1" e=30mm.
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontaneria con coquilla rígida de
lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles de 34 mm. de diámetro in-
terior (1") y 30 mm. de espesor, cubierta exteriormente con venda de gasa y escayo-
la, incluso colocación y medios auxiliares.

O01OA050 0,200 h. Ayudante 18,97 3,79
PE03004 1,050 m. Coqui.lana vid.D=34;1" e=30 2,59 2,72
A01A020 0,001 m3 PASTA DE ESCAYOLA 129,80 0,13

Mano de obra .................................................................... 3,84
Materiales .......................................................................... 2,80

Suma la partida ................................................................. 6,64
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 6,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E03011 m. COQ.F.VID.AL D=21;½" e=30mm
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y fontaneria con coquilla rígida de
lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles y revestida con un pa-
pel-aluminio reforzado con hilos de vidrio textil y con una solapa autoadhesiva de 21
mm. de diámetro interior (1/2") y 30 mm. de espesor, incluso colocación con cinta ad-
hesiva y medios auxiliares.

O01OA050 0,300 h. Ayudante 18,97 5,69
PE03005 1,050 m. Cubretub.lana vid.Al.D=21;1/2" e=30 4,12 4,33
P07W360 0,300 ud Rollo cinta autoadh.plata 50mx7,5cm. 1,54 0,46

Mano de obra .................................................................... 5,69
Materiales .......................................................................... 4,79

Suma la partida ................................................................. 10,48
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 10,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03012 m. COQ.ELAST. D=12;½" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 12 mm. de diámetro interior (1/2") y
9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.

O01OA050 0,150 h. Ayudante 18,97 2,85
PE03006 1,050 m. Coq. elastomér. D=12; e=9 2,20 2,31
P07CE300 0,020 l. Adhesivo coquilla elastomérica 11,11 0,22

Mano de obra .................................................................... 2,85
Materiales .......................................................................... 2,53

Suma la partida ................................................................. 5,38
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03013 m. COQ.ELAST. D=18;3/4" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/4") y
9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.

O01OA050 0,180 h. Ayudante 18,97 3,41
PE03007 1,050 m. Coq.elastom.autoadh.D=18;e=9mm. 2,70 2,84
PE03006 0,020 m. Coq. elastomér. D=12; e=9 2,20 0,04

Mano de obra .................................................................... 3,41
Materiales .......................................................................... 2,88

Suma la partida ................................................................. 6,29
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 6,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03014 m2 AIS.TER.TUBERIA L.VIDRIO AL ISOAIR-40
Aislamiento térmico para forrado de tuberías y conductos metálicos de gran tamaño,
incluso aparatos, depósitos, etc.; para una temperatura máxima de 120ºC, con la
manta Isoair 40 de Isover, lana de vidrio semirrígida revestida en una cara con
kraft-aluminio reforzado que actúa como soporte y barrera de vapor de baja permea-
bilidad, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte, sellado de uniones con cinta autoadhe-
siva de aluminio, instalación y costes indirectos.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 19,44 3,89
O01OA050 0,200 h. Ayudante 18,97 3,79
P21CM050 1,050 m2 Manta lana vidrio Isoair-40 4,88 5,12

Mano de obra .................................................................... 7,68
Materiales .......................................................................... 5,12

Suma la partida ................................................................. 12,80
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10INL030 m2 IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,14mm GISCOLENE120
Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM,
tipo Giscolene 120 de 1,14 mm.  de espesor.  Las uniones se realizarán exclusiva-
mente, mediante el proceso de junta rápida o  mediante junta de adhesivo de reticu-
lación.  La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007. 
Apta para la intemperie.

O01OA030 0,160 h. Oficial primera 19,44 3,11
O01OA050 0,160 h. Ayudante 18,97 3,04
P06SL040 1,050 m2 Lám. EPDM Giscolene 120 1,14 mm. 7,47 7,84
P06SI020 1,100 kg Adhesivo LS (lam.sintética) 7,00 7,70

Mano de obra .................................................................... 6,15
Materiales .......................................................................... 15,54

Suma la partida ................................................................. 21,69
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 21,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E10INL040 m2 IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,5mm. GISCOLENE150
Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM,
tipo Giscolene 150 de 1,5 mm.  de espesor.  Las uniones se realizarán exclusiva-
mente, mediante el proceso de junta rápida o  mediante junta de adhesivo de reticu-
lación.  La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007. 
Apta para la intemperie.

O01OA030 0,170 h. Oficial primera 19,44 3,30
O01OA050 0,170 h. Ayudante 18,97 3,22
P06SL042 1,050 m2 Lám. EPDM Giscolene 150 1,50 mm. 9,03 9,48
P06SI020 1,100 kg Adhesivo LS (lam.sintética) 7,00 7,70

Mano de obra .................................................................... 6,52
Materiales .......................................................................... 17,18

Suma la partida ................................................................. 23,70
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 23,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C004 PAVIMENTOS
E04001 m2 RECRECIDO 3 cm. MORTERO 1/8

Recrecido en capa de limpieza y nivelación con mortero de cemento II-Z/35A y are-
na de río 1/8 (M-20) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie real-
mente ejecutada.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 19,44 3,89
O01OA050 0,120 h. Ayudante 18,97 2,28
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 18,84 1,88
A02A090 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/8 M-20 73,35 2,20

Mano de obra .................................................................... 9,01
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 1,22

Suma la partida ................................................................. 10,25
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 10,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04002 m2 SOLADO BALDOSIN CATALAN
Solado de baldosín catalán de 13x13 cm. recibido con mortero de cemento II-Z/35A
y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mis-
mo material  de 7 cm., rejuntado con lechada de cemento II-Z/35A 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090 0,430 h. Oficial solador, alicatador 19,44 8,36
O01OB100 0,430 h. Ayudante solador, alicatador 18,97 8,16
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 18,84 3,77
P08EXC010 1,050 m2 Baldosín catalán 5,24 5,50
P08EXC050 1,050 m. Rodapie catalán 8x28 1,10 1,16
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 2,37
P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,38 0,35
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 84,87 0,08
P01CC020 0,001 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 105,04 0,11

Mano de obra .................................................................... 21,29
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 8,55

Suma la partida ................................................................. 29,86
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................... 30,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E04003 m2 SOLADO GRES
Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. recibido con mortero de cemento II-Z/35A
y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mis-
mo material  de 8 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,38 0,35
O01OB100 0,400 h. Ayudante solador, alicatador 18,97 7,59
P08EXG012 1,050 m2 Bald.Ferrogrés 20,37 21,39
P01CC020 0,001 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 105,04 0,11
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 84,87 0,08
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 2,37
O01OB090 0,400 h. Oficial solador, alicatador 19,44 7,78
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 18,84 3,77
PE04001 1,050 m. Rodapié Ferrogrés 8x33 4,41 4,63

Mano de obra .................................................................... 20,14
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 27,91

Suma la partida ................................................................. 48,07
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 48,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E04004 m2 SOL.GRES ANTIDESLIZANTE
Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de ce-
mento II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de ro-
dapié del mismo material  de 8 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco
V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090 0,400 h. Oficial solador, alicatador 19,44 7,78
O01OB100 0,400 h. Ayudante solador, alicatador 18,97 7,59
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 18,84 3,77
PE04004 1,050 m2 Baldosa gr. antideslizante 24,77 26,01
PE04001 1,050 m. Rodapié Ferrogrés 8x33 4,41 4,63
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 2,37
P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,38 0,35
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 84,87 0,08
P01CC020 0,001 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 105,04 0,11

Mano de obra .................................................................... 20,14
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 32,53

Suma la partida ................................................................. 52,69
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA................................................... 53,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E04005 m. RODAPIE CERAMICO 7 cm.
Rodapié cerámico de 7 cm., recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de
río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento II-Z/35A 1/2 y limpieza
s/NTE-RSR, medido en su longitud.

O01OB090 0,150 h. Oficial solador, alicatador 19,44 2,92
O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 18,84 0,19
P08EXC050 1,050 m. Rodapie catalán 8x28 1,10 1,16
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,08
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 84,87 0,08

Mano de obra .................................................................... 3,18
Materiales .......................................................................... 1,26

Suma la partida ................................................................. 4,43
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04006 m. RODAPIE GRES
Rodapié de gres de 8 cm., recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río
1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza,
s/NTE-RSR, medido en su longitud.

O01OB090 0,150 h. Oficial solador, alicatador 19,44 2,92
O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 18,84 0,19
PE04001 1,050 m. Rodapié Ferrogrés 8x33 4,41 4,63
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,08
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 84,87 0,08

Mano de obra .................................................................... 3,18
Materiales .......................................................................... 4,73

Suma la partida ................................................................. 7,90
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 7,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E04007 m2 SOL.TERRAZO MICROCHINA
Solado de terrazo 30x30 cm. microchina, pulido en fábrica, recibido con mortero de
cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p.
de rodapié de 7 cm. del mismo material, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente eje-
cutada.

O01OB090 0,400 h. Oficial solador, alicatador 19,44 7,78
O01OB100 0,400 h. Ayudante solador, alicatador 18,97 7,59
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 18,84 3,77
PE04008 1,050 m2 Baldosa terrazo microchina 9,27 9,73
P08TP110 1,050 m. Rodapié terrazo rebajado 3,29 3,45
P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,38 0,35
P01CC020 0,001 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 105,04 0,11
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 84,87 0,08
A02A140 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA 73,32 2,20

Mano de obra .................................................................... 20,14
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 14,90

Suma la partida ................................................................. 35,06
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 35,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E04008 m2 SOL.TERRAZO CHINA MEDIA
Solado de terrazo 30x30 cm. china media, pulido de fábrica, recibido con mortero de
cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p.
de rodapié de 7 cm. del mismo material, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente eje-
cutada.

O01OB090 0,400 h. Oficial solador, alicatador 19,44 7,78
O01OB100 0,400 h. Ayudante solador, alicatador 18,97 7,59
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 18,84 3,77
PE04008 1,020 m2 Baldosa terrazo microchina 9,27 9,46
P08TP110 1,050 m. Rodapié terrazo rebajado 3,29 3,45
P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,38 0,35
P01CC020 0,001 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 105,04 0,11
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 84,87 0,08
A02A140 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA 73,32 2,20

Mano de obra .................................................................... 20,14
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 14,63

Suma la partida ................................................................. 34,79
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 35,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E04009 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo "in situ", incluso retirada de lodos y limpieza.

O01OA060 0,050 h. Peón especializado 18,89 0,94
P08TW010 1,000 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 16,20 16,20

Mano de obra .................................................................... 0,94
Materiales .......................................................................... 16,20

Suma la partida ................................................................. 17,14
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 17,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E04010 m. RODAPIE TERRAZO REBAJADO
Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7 cm., recibido con mortero de
cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
V-B/20 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.

O01OB090 0,150 h. Oficial solador, alicatador 19,44 2,92
O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 18,84 0,19
P08TP110 1,050 m. Rodapié terrazo rebajado 3,29 3,45
P01CC020 0,001 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 105,04 0,11
A02A140 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA 73,32 0,07

Mano de obra .................................................................... 3,14
Materiales .......................................................................... 3,60

Suma la partida ................................................................. 6,74
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E04011 m2 PARQUET ROBLE 25x5x1 cm. ESPI
Parquet de roble 1ª calidad de 25x5x1 cm. en espiga, colocado con pegamento,
i/p.p. de rodapié chapado en roble de 7x1 cm., clavado, i/acuchillado, lijado y tres
manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, s/NTE-RSR-12 y
RSR-27, medida la superficie ejecutada.

O01OA030 0,540 h. Oficial primera 19,44 10,50
O01OA070 0,270 h. Peón ordinario 18,84 5,09
P08MQ010 1,050 m2 Parque.robl. 25x5x1 14,92 15,67
P08MR060 1,050 m. Rodapié chapado roble 7x1,6 cm 1,94 2,04
P08MA010 1,100 kg Pegamento s/madera 3,32 3,65
P25MW010 0,900 l. Barniz poliuret.monocomp.parquet-madera 10,29 9,26

Mano de obra .................................................................... 15,59
Materiales .......................................................................... 30,62

Suma la partida ................................................................. 46,21
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 46,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04012 m2 PARQ.ROBLE 25x5x1 ESPI. i/SOL
Parquet de roble 1ª calidad de 22x2,5x0,8 cm. en espiga, colocado con pegamento,
i/solera de mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor,
i/p.p. de rodapié chapado en roble de 7x1 cm., clavado, i/acuchillado, lijado y tres
manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, s/NTE-RSR-12, RSR-27
y NTE-RSS, medida la superficie ejecutada.

O01OA030 0,540 h. Oficial primera 19,44 10,50
O01OA070 0,270 h. Peón ordinario 18,84 5,09
E04014 1,000 m2 SOLERA PARA PARQUET 5cm. 15,57 15,57
P08MQ010 1,050 m2 Parque.robl. 25x5x1 14,92 15,67
P08MR060 1,050 m. Rodapié chapado roble 7x1,6 cm 1,94 2,04
P08MA010 1,000 kg Pegamento s/madera 3,32 3,32

Mano de obra .................................................................... 27,92
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 24,23

Suma la partida ................................................................. 52,19
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 52,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E04013 m2 ACUCHI.y BARN.s/PARQUET o TAR
Acuchillado, lijado y 3 manos de barniz  de poliruetano de dos componentes P6/8 so-
bre parquet ó tarima, s/NTE-RPP, medida la superficie ejecutada.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 19,44 3,89
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 18,84 1,88
P25MW010 0,900 l. Barniz poliuret.monocomp.parquet-madera 10,29 9,26

Mano de obra .................................................................... 5,77
Materiales .......................................................................... 9,26

Suma la partida ................................................................. 15,03
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 15,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E04014 m2 SOLERA PARA PARQUET 5cm.
Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/3 (M-160) de
5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030 0,280 h. Oficial primera 19,44 5,44
O01OA060 0,280 h. Peón especializado 18,89 5,29
A055555 0,050 h Maquina regularizadora 96,78 4,84

Mano de obra .................................................................... 12,33
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 3,20

Suma la partida ................................................................. 15,57
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 15,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04015 m. RODAPIE ROBLE 7x1 cm.
Rodapié en madera de roble macizo de 7x1 cm., clavado en paramento,
s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

O01OB160 0,120 h. Ayudante carpintero 18,97 2,28
P08MR020 1,050 m. Rodapié macizo roble 7x1 cm. 3,43 3,60

Mano de obra .................................................................... 2,28
Materiales .......................................................................... 3,60

Suma la partida ................................................................. 5,88
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04016 ud REP. SUEL. VIV.
Repaso general de la totalidad de los suelos y vierteaguas de la vivienda que inclui-
rá como mínimo: recibido de rodapies o baldosas sueltos, reposición de baldosas ro-
tas incluso rejuntados.

O01OA060 4,500 h. Peón especializado 18,89 85,01
O01OA070 6,800 h. Peón ordinario 18,84 128,11
PE04014 1,000 Ud Material necesario para reparación solados 71,04 71,04

Mano de obra .................................................................... 213,12
Materiales .......................................................................... 71,04

Suma la partida ................................................................. 284,16
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,84

TOTAL PARTIDA................................................... 287,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS

E04017 m2 ABRILLANTADO TERRAZO
Abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodo y limpieza.

O01OA060 0,100 h. Peón especializado 18,89 1,89
PE04015 1,000 M2 Abrillantado terrazo 4,93 4,93

Mano de obra .................................................................... 1,89
Materiales .......................................................................... 4,93

Suma la partida ................................................................. 6,82
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04018 ud REPASO GENERAL DE LAS ACERAS
Repaso general de las aceras perimetrales que incluirá como mínimo: recibido de
baldosas rotas incluso rejuntado.

O01OA060 1,700 h. Peón especializado 18,89 32,11
O01OA070 1,942 h. Peón ordinario 18,84 36,59
PE04014 0,682 Ud Material necesario para reparación solados 71,04 48,45

Mano de obra .................................................................... 68,70
Materiales .......................................................................... 48,45

Suma la partida ................................................................. 117,15
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,17

TOTAL PARTIDA................................................... 118,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E04019 ud REPASO DE SUELOS DE PATIOS
Repaso general de los suelos de patio formado por solera de hormigón que incluirá
como mínimo: repaso y sellado de juntas, parcheado, junteado y limpieza.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,70

TOTAL PARTIDA................................................... 171,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

169,87

E04020 m2 SOLERA DE H. DE NIVELACIÓN
Solera de hormigón en masa de 6 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20
N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

E04SE030 0,060 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA 122,25 7,34

Mano de obra .................................................................... 1,38
Materiales .......................................................................... 5,96

Suma la partida ................................................................. 7,34
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 7,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E04021 m3 EXC. ZANJA SANEAM. T. DURO A MANO
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por me-
dios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apiso-
nado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 3,500 h. Peón ordinario 18,84 65,94
M08RI010 0,800 h. Pisón vibrante 70 kg. 2,30 1,84

Mano de obra .................................................................... 65,94
Maquinaria......................................................................... 1,84

Suma la partida ................................................................. 67,78
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 68,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04022 m2 SOLERA HORMIG. HM-20/P/20 e= 15 CM.
Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM-20
N/mm2. Tmax. 20 mm., elaborado en obra, i/ vertido, mallazo, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado, según NTE-RSS y EHE.

PE04016 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 95,99 14,40
Materiales .......................................................................... 14,40

Suma la partida ................................................................. 14,40
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 14,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04023 m3 EXCAVACIÓN CAJEADO ACERA
Excavación a cielo abierto en terrenos compactos por medios manuales, con extrac-
ción de tierras a los bordes, en formación de caja para solera perimetral, i/ carga y
transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 2,200 h. Peón ordinario 18,84 41,45

Mano de obra .................................................................... 41,45

Suma la partida ................................................................. 41,45
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,41

TOTAL PARTIDA................................................... 41,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C005 ALICATADOS
E05001 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20 cm.

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento
II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

O01OB090 0,350 h. Oficial solador, alicatador 19,44 6,80
O01OB100 0,350 h. Ayudante solador, alicatador 18,97 6,64
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 18,84 3,77
PE05001 1,050 m2 Azulejo blanco 15x20 cm. 1ª 8,73 9,17
A02A140 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA 73,32 1,47
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 84,87 0,08

Mano de obra .................................................................... 17,89
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 10,03

Suma la partida ................................................................. 27,93
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 28,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E05002 m2 ALIC. PLAQUETA GRES
Alicatado con plaqueta de gres 30x30 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento
II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

O01OB090 0,350 h. Oficial solador, alicatador 19,44 6,80
O01OB100 0,350 h. Ayudante solador, alicatador 18,97 6,64
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 18,84 3,77
PE05004 1,050 m2 Azulejo gres 30x30 cm. 11,60 12,18
A02A140 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA 73,32 1,47
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 84,87 0,08

Mano de obra .................................................................... 17,89
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 13,04

Suma la partida ................................................................. 30,94
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 31,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E05003 m. VIERTEAGUAS CERAMICO
Vierteaguas cerámico en piezas de 28x14 cm. con goterón, recibido con mortero de
cemento II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento
II-Z/35A 1/2 y limpieza, medido en su longitud.

O01OA030 0,250 h. Oficial primera 19,44 4,86
O01OA040 0,250 h. Oficial segunda 19,23 4,81
O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 18,84 0,38
P10VC030 1,100 m. Vierteaguas catalán 5,68 6,25
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,79
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 84,87 0,08

Mano de obra .................................................................... 10,41
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 6,76

Suma la partida ................................................................. 17,17
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 17,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E05004 m. VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL
Vierteaguas de piedra artificial de 31x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido
con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco V-B/20 y limpieza, medido en su longitud.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 19,44 3,89
O01OA040 0,200 h. Oficial segunda 19,23 3,85
O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 18,84 0,38
P10VA020 1,000 m. Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm 10,22 10,22
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,79
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 84,87 0,08

Mano de obra .................................................................... 8,48
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 10,73

Suma la partida ................................................................. 19,21
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 19,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E05005 m. VIERTEAGUAS CHAPA ALUMINIO LA
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1,5 mm. de espesor y 40
cm. de ancho, recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40),
i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.

O01OA030 0,360 h. Oficial primera 19,44 7,00
O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 18,84 4,71
P08MA030 0,400 kg Adhesivo resina epoxi 5,93 2,37
P10VM020 1,000 m. Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 13,67 13,67
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,79
P01UJ030 2,250 m. Sellado silicona neutra e=7 mm. 1,13 2,54

Mano de obra .................................................................... 12,03
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 19,04

Suma la partida ................................................................. 31,08
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 31,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05006 ud REP. ALICAT. VIV.
Repaso general de la totalidad de alicatados de la vivienda que incluirá como míni-
mo: reposición de piezas sueltas o desprendidas, tapado de agujeros, rejuntados e
incluso limpieza.

O01OB090 1,900 h. Oficial solador, alicatador 19,44 36,94
O01OB100 4,300 h. Ayudante solador, alicatador 18,97 81,57
PE05005 1,250 Ud Material necesario reparación alicatados 35,52 44,40

Mano de obra .................................................................... 118,51
Materiales .......................................................................... 44,40

Suma la partida ................................................................. 162,91
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,63

TOTAL PARTIDA................................................... 164,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C006 CARPINTERIA DE MADERA
E06001 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA

Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una
hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB160 0,100 h. Ayudante carpintero 18,97 1,90
P11PP010 5,300 m. Precerco de pino 70x35 mm. 2,10 11,13

Mano de obra .................................................................... 1,90
Materiales .......................................................................... 11,13

Suma la partida ................................................................. 13,03
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 13,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E06002 ud PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA
Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos
hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB160 0,100 h. Ayudante carpintero 18,97 1,90
P11PP030 5,300 m. Precerco de pino 110x45 mm. 3,09 16,38

Mano de obra .................................................................... 1,90
Materiales .......................................................................... 16,38

Suma la partida ................................................................. 18,28
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 18,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06003 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJA
Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos
hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB160 0,180 h. Ayudante carpintero 18,97 3,41
P11PP010 6,000 m. Precerco de pino 70x35 mm. 2,10 12,60

Mano de obra .................................................................... 3,41
Materiales .......................................................................... 12,60

Suma la partida ................................................................. 16,01
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 16,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E06005 ud P.ENTRADA SAPELLI /PINO MELIS BARNIZADA
Puerta de entrada normalizada, serie media, con tablero moldeado (TM) de sapelli/
de pino melis, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce ó cerco v isto
macizo de sapelli 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de sapelli 80x12 mm. en
ambas caras, bisagras de seguridad con remate plano, cerradura de seguridad de 3
puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, totalmente monta-
da, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.

O01OB150 2,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 38,88
O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 18,97 18,97
E06002 1,000 ud PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA 18,28 18,28
P11PM030 5,500 m. Galce p. melix macizo 110x30 mm. 3,31 18,21
P11TM030 11,000 m. Tapajunt. LM sapelly macizo 85x15 2,31 25,41
P11EB010 1,000 ud Puerta ent. blind. EBPM sapelly DIBUJO 312,26 312,26
P11HB010 4,000 ud Bisagra segur.normal rte.plano 150x80 2,18 8,72
P11HB090 4,000 ud Tornillo segur.cerco 92mm.codi. 0,24 0,96
P11HS020 1,000 ud C.seguridad c/largo frente al.3p 43,14 43,14
P11HT010 1,000 ud Tirador p.entrada latón labrado 3,28 3,28
P11HM020 1,000 ud Mirilla latón super gran angular 1,77 1,77
P11 HM 021 1,000 UD Barn.hoja p.ciegas/v idrier.1v 33,16 33,16

Mano de obra .................................................................... 59,75
Materiales .......................................................................... 463,29

Suma la partida ................................................................. 523,04
Costes indirectos ............................... 1,00% 5,23

TOTAL PARTIDA................................................... 528,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E06006 ud P.E.BLINDADA SAPELLI/PINO MELIS BARNIZADA
Puerta de entrada blindada normalizada, serie media, con tablero plafonado blinda-
do (TPBL) de sapelli/ de pino melis, barnizada, incluso precerco de pino 110x35
mm., galce ó cerco v isto macizo de sapelli/ pino melis 110x30 mm., tapajuntas lisos
macizos de sapelli/ pino melis 90x15 mm. en ambas caras, bisagras de seguirIdad
largas, cerradura de seguridad con cantonera de 2 v ueltas y 3 puntos de anclaje, ti-
rador labrado y mirilla de latón gran angular, totalmente montada, incluso con p.p.
de medios auxiliares y sin embocadura.

O01OB150 2,700 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 52,49
O01OB160 1,350 h. Ayudante carpintero 18,97 25,61
E06002 1,000 ud PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA 18,28 18,28
P11PM030 5,100 m. Galce p. melix macizo 110x30 mm. 3,31 16,88
P11TM030 10,400 m. Tapajunt. LM sapelly macizo 85x15 2,31 24,02
P11EM020 1,000 ud Puerta entrada EBPM pino melix/mukali 317,77 317,77
P11EB060 1,000 ud Blindaje EBL 2 chap.acero 8 dec. 113,65 113,65
P11HB010 4,000 ud Bisagra segur.normal rte.plano 150x80 2,18 8,72
P11HS050 1,000 ud C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p 78,23 78,23
P11HT010 1,000 ud Tirador p.entrada latón labrado 3,28 3,28
P11HM020 1,000 ud Mirilla latón super gran angular 1,77 1,77
P11WA010 1,000 ud Barn.hoja puertas blindadas 51,72 51,72

Mano de obra .................................................................... 80,00
Materiales .......................................................................... 632,42

Suma la partida ................................................................. 712,42
Costes indirectos ............................... 1,00% 7,12

TOTAL PARTIDA................................................... 719,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E06007 ud P.PASO SAPELLI/ PINO MELIS BARNIZADA
Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal (C TN) de sape-
lli/ pino melis barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce ó cerco v isto de
DM rechapado de sapelli 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechazados de sapelli/
pino melis 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y maniv elas
de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 1,400 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 27,22
O01OB160 0,700 h. Ayudante carpintero 18,97 13,28
E06003C 1,000 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS 16,01 16,01
P11PR010 5,800 m. Galce DM R.pino melix 70x30 mm. 2,76 16,01
P11TR010 12,000 m. Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1,43 17,16
P11CN020 1,000 ud Puerta paso CPR pino melix/mukali 129,10 129,10
P11RB100 6,000 ud Pernio latón plan.80x52mm.c/rte. 0,94 5,64
P11WP080 36,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 1,44
P11RR020 1,000 ud Resbalón canto latonado 2,92 2,92
P11RM020 1,000 ud Juego manivelas latón pulido estándar 19,86 19,86
P11RW030 2,000 ud Pasador latonado 100/250 mm. 2,06 4,12

Mano de obra .................................................................... 43,91
Materiales .......................................................................... 208,85

Suma la partida ................................................................. 252,76
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,53

TOTAL PARTIDA................................................... 255,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

E06008 ud P.PASO 2/H SAPELLI/ P.MELIS BARNIZADA
Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie media, con tablero normal (C
TN) de sapelli /pino melis barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce ó
cerco v isto de DM rechapado de sapell/pino melis 70x30 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapados de sapelli/ pino melis 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de col-
gar, de cierre y maniv elas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios au-
xiliares.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 3,70

TOTAL PARTIDA................................................... 373,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

370,29

Página 4229 de febrero de 2012



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06009 m2 FTE.ARM/MAL.SAPELLI/ P.MELIS BARNIZADA
Frente de armario empotrado, serie media, con hojas y maleteros con tablero normal
(A /MTN) de sapelli/ pino melis barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., gal-
ce ó cerco visto de DM rechapado de sapelli/ pino melis 70x30 mm., tapajuntas exte-
riores lisos de DM rechapados de sapelli/ pino melis 70x10 mm., tapetas interiores
contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar de latón, de cierre por vaivén
silencioso, y tiradores de latón labrado, totalmente montado y con p.p. de medios au-
xiliares.

O01OB150 0,700 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 13,61
O01OB160 0,350 h. Ayudante carpintero 18,97 6,64
P11PP010 5,000 m. Precerco de pino 70x35 mm. 2,10 10,50
P11PR040 5,600 m. Galce DM R.sapelly 70x30 mm. 2,65 14,84
P11TL040 2,200 m. Tapajunt. DM LR sapelly 70x10 2,80 6,16
P11AM010 0,750 ud P.armario APM pino país/sapelly 109,23 81,92
P11AM060 0,750 ud P.maletero MPM pino país/sapelly 58,48 43,86
P11TM100 2,200 m. Tapeta contrachap.pino 70x4 mm. 0,76 1,67
P11JW100 1,500 ud Juego accesorios armario corredero 7,50 11,25
P11JW115 6,500 m. Carril p. corred. Al. dorado 3,12 20,28
P11WH100 1,500 ud Cazoleta latón puerta corredera 1,43 2,15

Mano de obra .................................................................... 20,25
Materiales .......................................................................... 192,63

Suma la partida ................................................................. 212,88
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,13

TOTAL PARTIDA................................................... 215,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

E06010 m2 FTE.ARM/MAL.CORR.SAPELLI BARNIZADA
F rente de armario empotrado corredero, serie media, con hojas y maleteros con ta-
blero moldeado (A /MTM) de sapelli/ pino melis barnizada, incluso doble precerco de
pino 70x35 mm., doble galce ó cerco v isto de DM rechapado de sapelli/ pino melis
70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos de DM rechapados de sapelli / pino melis
70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm, juegos de poleas y
carriles galv anizados y tiradores de cazoleta de latón, totalmente montado y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 0,700 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 13,61
O01OB160 0,350 h. Ayudante carpintero 18,97 6,64
P11PP010 5,000 m. Precerco de pino 70x35 mm. 2,10 10,50
P11PR040 5,600 m. Galce DM R.sapelly 70x30 mm. 2,65 14,84
P11TL040 2,200 m. Tapajunt. DM LR sapelly 70x10 2,80 6,16
P11AM010 0,750 ud P.armario APM pino país/sapelly 109,23 81,92
P11AM060 0,750 ud P.maletero MPM pino país/sapelly 58,48 43,86
P11TM100 2,200 m. Tapeta contrachap.pino 70x4 mm. 0,76 1,67
P11JW100 1,500 ud Juego accesorios armario corredero 7,50 11,25
P11JW115 6,500 m. Carril p. corred. Al. dorado 3,12 20,28
P11WH100 1,500 ud Cazoleta latón puerta corredera 1,43 2,15

Mano de obra .................................................................... 20,25
Materiales .......................................................................... 192,63

Suma la partida ................................................................. 212,88
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,13

TOTAL PARTIDA................................................... 215,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

E06011 m. CAPIALZ.ENRRAS.T/AGLOM.P/PINT
Capialzado enrrasado de persiana, formado por bastidor de madera, de 50x20 mm.
y tapa registrable atornillada, de tablero aglomerado para pintar, de 10 mm. de espe-
sor, con altura entre 30 y 50 cm., totalmente montado y con p.p. de medios auxilia-
res.

O01OA030 0,300 h. Oficial primera 19,44 5,83
O01OB160 0,150 h. Ayudante carpintero 18,97 2,85
P11DC010 1,000 m. Bastidor solo,c/tapa agl.10 mm. 11,31 11,31
P11WP080 4,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,16
A01A030 0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 2,94

Mano de obra .................................................................... 10,09
Materiales .......................................................................... 13,00

Suma la partida ................................................................. 23,09
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 23,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06012 m. CAJON CAPIALZ.TAB.PINO LIM.PB
Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero rechapado de pi-
no limpio para barnizar de 11 mm. de espesor, sobre bastidor de madera de 50x20
mm., con costados, fondillo y techo, y con tapa registrable atornillada, incluso cante-
ados, con altura entre 30 y 50 cm., totalmente montado y con p.p. de medios auxilia-
res.

O01OA030 0,350 h. Oficial primera 19,44 6,80
O01OB160 0,150 h. Ayudante carpintero 18,97 2,85
P11DC090 1,000 m. Cajón capialzado en pino limp. 22,62 22,62
A01A030 0,040 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 3,93
P11WP080 4,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,16

Mano de obra .................................................................... 11,53
Materiales .......................................................................... 24,82

Suma la partida ................................................................. 36,36
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 36,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06013 m ESTANTE PARA ARMARIO
Suministro y montaje de tablero de 16 mm. chapado por ambas caras y canteado in-
cluso barra cromada para perchero, totalmente montada y con p.p. de medios auxi-
liares.

O01OB150 0,200 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 3,89
O01OB160 0,200 h. Ayudante carpintero 18,97 3,79
P11MR020 1,000 m2 Tablero rechapado sapelly 16 mm. 10,70 10,70
PE06001 1,000 m barra armario cromada 14,21 14,21

Mano de obra .................................................................... 7,68
Materiales .......................................................................... 24,91

Suma la partida ................................................................. 32,59
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................... 32,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06014 m GUARDAVIVOS MADERA
Suministro y colocación de guardavivos de madera barnizados en esquinas de paso
totalmente montado.

O01OB150 0,050 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 0,97
P11KW030 1,000 m. Cantonera agl.rech.roble 3x3cm 2,21 2,21

Mano de obra .................................................................... 0,97
Materiales .......................................................................... 2,21

Suma la partida ................................................................. 3,18
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 3,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E06015 ud MIRILLA PUERTA ENTRADA
Mirilla de latón gran angular, sobre puerta de entrada existente.

O01OB150 0,300 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 5,83
P11HM020 1,000 ud Mirilla latón super gran angular 1,77 1,77

Mano de obra .................................................................... 5,83
Materiales .......................................................................... 1,77

Suma la partida ................................................................. 7,60
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 7,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E06016 ud TOPE GOMA PUERTA
Suministro y colocación de tope de goma, atornillado en suelo, para puerta.

O01OB150 0,050 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 0,97
P13WW050 1,000 ud Tope goma reforzado 2,76 2,76

Mano de obra .................................................................... 0,97
Materiales .......................................................................... 2,76

Suma la partida ................................................................. 3,73
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 3,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06017 ud FORRADO INTERIOR DE ARMARIO
Forrado interior de armario empotrado con maletero, con tableros plastificados  de
10 mm. de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el malete-
ro, con cajonera de 5 cajones y zapatero de melamina y con barra niquelada con so-
portes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 5,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 97,20
O01OB160 5,000 h. Ayudante carpintero 18,97 94,85
P11MP060 8,500 m2 Tab.plast.sapelly o roble 10 mm. 7,77 66,05
P11KC060 1,000 ud Cajonera arm.5 caj. 65x55 cm. 135,46 135,46
P11KC080 1,000 ud Zapatero armario 65x55 cm. doble 90,31 90,31
P11JW040 1,500 m. Barra niquelada armario red D=16/19 mm. 2,88 4,32
P11JW060 1,000 ud Soporte barra central D=16/19mm. 0,99 0,99
P11JW070 2,000 ud Soporte barra lateral D=16/19mm. 0,44 0,88
P17003 6,000 ud Mecanismos varios 1,38 8,28

Mano de obra .................................................................... 192,05
Materiales .......................................................................... 306,29

Suma la partida ................................................................. 498,34
Costes indirectos ............................... 1,00% 4,98

TOTAL PARTIDA................................................... 503,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E06018 ud REP. ELEMENTO CARP. INT. VIV.
Repaso general de las piezas de la carpintería interior ( puertas, frentes de armario,
.......) de la vivienda que lo necesite, incluyendo como mínimo: renovación de meca-
nismos de colgar y de cierre deteriorados, incluso cepillados , ajustes, colocación de
tapajuntas, tiradores, etc.

O01OB150 0,700 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 13,61
O01OB160 0,500 h. Ayudante carpintero 18,97 9,49
PE06005 1,000 Ud Material necesario reparación carpinteria madera 7,50 7,50

Mano de obra .................................................................... 23,10
Materiales .......................................................................... 7,50

Suma la partida ................................................................. 30,60
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 30,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E06019 ud SUSTITUCIÓN TIRADORES Y CERRADURAS
Sustitución de tiradores y cerraduras rotos de latón pulido de calidad media, incluso
desmontaje de los anteriores.

O01OB150 0,400 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 7,78
O01OB160 0,200 h. Ayudante carpintero 18,97 3,79
P11RM020 1,000 ud Juego manivelas latón pulido estándar 19,86 19,86

Mano de obra .................................................................... 11,57
Materiales .......................................................................... 19,86

Suma la partida ................................................................. 31,43
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 31,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E06020 ud REPASO CAPIALZADO VIVIENDA
Repaso general de capialzados que incluirá como mínimo: comprobación y repara-
ción de la fijación de las tapas, asegurar estanqueidad al aire, fijación de tambor, in-
cluso ayudas de albañilería necesarias.

O01OB150 0,700 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 13,61
O01OB160 0,400 h. Ayudante carpintero 18,97 7,59
PE06005 1,600 Ud Material necesario reparación carpinteria madera 7,50 12,00

Mano de obra .................................................................... 21,20
Materiales .......................................................................... 12,00

Suma la partida ................................................................. 33,20
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................... 33,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06004 ud P.ENTRADA PINO PAIS P/PINTAR
Puerta de entrada normalizada, serie media, con tablero normal (TN) de pino del pa-
ís 1ª sin nudos, para pintar ó lacar, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce ó
cerco v isto macizo de pino 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino 80x12
mm. en ambas caras, bisagras de seguridad doradas, cerradura de canto de seguri-
dad, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, totalmente montada, incluso con
p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.

O01OB150 1,800 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 34,99
O01OB160 1,800 h. Ayudante carpintero 18,97 34,15
E06002 1,000 ud PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA 18,28 18,28
P11PM030 5,100 m. Galce p. melix macizo 110x30 mm. 3,31 16,88
P11TM020 10,400 m. Tapajunt. LM pino melix 85x15 2,68 27,87
P11EN010 1,000 ud Block entrada EBPR pino país/sapelly 571,55 571,55
P11HB070 4,000 ud Bisagra seguridad normal dorada 150x80 2,18 8,72
P11HB080 4,000 ud Tornillo segur.cerco 92mm.codil. 0,24 0,96
P11HC010 1,000 ud Cerradura canto seguridad p.ent. 17,76 17,76
P11HT010 1,000 ud Tirador p.entrada latón labrado 3,28 3,28
P11HM020 1,000 ud Mirilla latón super gran angular 1,77 1,77

Mano de obra .................................................................... 71,04
Materiales .......................................................................... 665,17

Suma la partida ................................................................. 736,21
Costes indirectos ............................... 1,00% 7,36

TOTAL PARTIDA................................................... 743,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E13EPP010 ud P.PASO PLAFÓN RECTO SAPELLY
Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal plafón recto
(CPR) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco vis-
to de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de
sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de la-
tón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 1,300 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 25,27
O01OB160 1,300 h. Ayudante carpintero 18,97 24,66
E13CS010 1,000 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 13,03 13,03
P11PR040 5,500 m. Galce DM R.sapelly 70x30 mm. 2,65 14,58
P11TL040 11,000 m. Tapajunt. DM LR sapelly 70x10 2,80 30,80
P11CN015 1,000 ud Puerta paso CPR sapelly dibujo 210,00 210,00
P11RB100 3,000 ud Pernio latón plan.80x52mm.c/rte. 0,94 2,82
P11WP080 18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,72
P11RR020 1,000 ud Resbalón canto latonado 2,92 2,92
P11RM020 1,000 ud Juego manivelas latón pulido estándar 19,86 19,86

Mano de obra .................................................................... 51,83
Materiales .......................................................................... 292,83

Suma la partida ................................................................. 344,66
Costes indirectos ............................... 1,00% 3,45

TOTAL PARTIDA................................................... 348,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E13MCP030 m2 FTE.ARM/MAL.CORR.SAPELLY
Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros con tablero plafón
moldeado de 16 mm. (A/MTM) de sapelly barnizados, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas
exteriores lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm., tapetas interiores contra-
chapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento, y tiradores de cazo-
leta de latón, montado y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 1,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 19,44
O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 18,97 18,97
P11PP010 2,500 m. Precerco de pino 70x35 mm. 2,10 5,25
P11PR040 2,800 m. Galce DM R.sapelly 70x30 mm. 2,65 7,42
P11TL040 2,200 m. Tapajunt. DM LR sapelly 70x10 2,80 6,16
P11TM100 2,200 m. Tapeta contrachap.pino 70x4 mm. 0,76 1,67
P11AM015 0,750 ud P.armario APM sapelly dibujo 109,18 81,89
P11AM065 0,750 ud P.maletero MPM sapelly dibujo 57,68 43,26
P11RW060 2,550 m. Perfil susp. doble p. corred. galv. 5,32 13,57
P11JW115 2,550 m. Carril p. corred. Al. dorado 3,12 7,96
P11WH100 1,500 ud Cazoleta latón puerta corredera 1,43 2,15
P11WP080 3,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,12

Mano de obra .................................................................... 38,41
Materiales .......................................................................... 169,45

Suma la partida ................................................................. 207,86
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,08

TOTAL PARTIDA................................................... 209,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13EVP020 ud P.PASO 1 VID.PLAF.RECTO PINO MELIX/MUKALI
Puerta de paso vidriera normalizada de un cristal, serie media, con tablero normal
plafón recto (VPR) de pino melix/mukali barnizada, incluso precerco de pino 70x35
mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino melix 70x30 mm., tapajuntas li-
sos de DM rechapados de pino melix 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de col-
gar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 1,300 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 25,27
O01OB160 1,300 h. Ayudante carpintero 18,97 24,66
E13CS010 1,000 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 13,03 13,03
P11PR010 5,500 m. Galce DM R.pino melix 70x30 mm. 2,76 15,18
P11TL010 11,000 m. Tapajunt. DM LR pino melix 70x10 1,11 12,21
P11VN020 1,000 ud Pta.paso VPR 1 vid. p.melix/mukali 117,42 117,42
P11RB100 3,000 ud Pernio latón plan.80x52mm.c/rte. 0,94 2,82
P11WP080 18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,72
P11RR020 1,000 ud Resbalón canto latonado 2,92 2,92
P11RM020 1,000 ud Juego manivelas latón pulido estándar 19,86 19,86

Mano de obra .................................................................... 51,83
Materiales .......................................................................... 182,26

Suma la partida ................................................................. 234,09
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,34

TOTAL PARTIDA................................................... 236,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E13MAP070 m2 FTE.ARM/MAL.PLAF. SAPELLY
Frente de armario empotrado, serie alta, con hojas y maleteros con tablero normal
plafón moldeado recto de 16 mm. de espesor (A/MPM) de sapelly barnizados, inclu-
so precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de sapelly macizo 70x30 mm.,
tapajuntas exteriores lisos macizos de sapelly 70x10 mm., tapetas interiores contra-
chapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar de latón, de cierre por cerradura de
tabla y tiradores de latón pulido, montado y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 0,900 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 17,50
O01OB160 0,900 h. Ayudante carpintero 18,97 17,07
P11PP010 2,500 m. Precerco de pino 70x35 mm. 2,10 5,25
P11PM040 2,800 m. Galce sapelly macizo 70x30 mm 3,01 8,43
P11TM040 2,200 m. Tapajunt. LM sapelly 70x12 1,33 2,93
P11TM100 2,200 m. Tapeta contrachap.pino 70x4 mm. 0,76 1,67
P11AM015 0,750 ud P.armario APM sapelly dibujo 109,18 81,89
P11AM065 0,750 ud P.maletero MPM sapelly dibujo 57,68 43,26
P11RB160 3,700 ud Pernio codillo 80 mm.con remate 1,35 5,00
P11WP080 22,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,88
P11JT040 0,750 ud Tirador armario latón pul.brillo 3,67 2,75
P11JT100 0,750 ud Tirador maletero latón pul.bril. 3,21 2,41
P11JC020 0,750 ud Cerradura solape p/armario 25 mm. 2,01 1,51
P11JW090 1,500 ud Pasador latonado 30/50 mm. 0,97 1,46

Mano de obra .................................................................... 34,57
Materiales .......................................................................... 157,44

Suma la partida ................................................................. 192,01
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,92

TOTAL PARTIDA................................................... 193,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C007 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC
E07001 m2 VENTANA ABAT.ALUM.AN.55x45 <2

Ventana abatible de aluminio anodizado en su color < 2 m2., de 13 micras, con cer-
co y hoja de 50x45 mm. y 1,5 mm. de espesor, para doble acristalamiento, con carril
para persiana, i/herrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada.

O01OB130 0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 3,89
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07003 1,000 m2 Carp.al.a.vent.abat. 55x45 <2 162,37 162,37

Mano de obra .................................................................... 7,68
Materiales .......................................................................... 162,37

Suma la partida ................................................................. 170,05
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,70

TOTAL PARTIDA................................................... 171,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07002 m2 VENTANA ABAT.ALUM.AN.55x45 >2
V entana abatible de aluminio anodizado en su color > 2 m2., de 13 micras, con cer-
co y hoja de 50x45 mm. y 1,5 mm. de espesor, para doble acristalamiento, con carril
para persiana, i/herrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada.

O01OB130 0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 3,89
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07004 1,000 m2 Carp.al.a.vent.abat. 55x45 >2 128,50 128,50

Mano de obra .................................................................... 7,68
Materiales .......................................................................... 128,50

Suma la partida ................................................................. 136,18
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,36

TOTAL PARTIDA................................................... 137,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E07003 m2 VENTAN.CORRED.ALUMIN 55x26 <2
Ventana corredera de aluminio anodizado en su color <2 m2, de 13 micras, con cer-
co de 60x35 mm., hoja de 55x26 mm. y 1,5 mm. de espesor, con carril para persia-
na, i/herrajes de deslizamiento y seguridad. Totalmente instalada.

O01OB130 0,100 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 1,94
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07007 1,000 m2 Carp. al.a. vent.corr. 55x26<2 147,61 147,61

Mano de obra .................................................................... 5,73
Materiales .......................................................................... 147,61

Suma la partida ................................................................. 153,34
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,53

TOTAL PARTIDA................................................... 154,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E07004 m2 VENTAN.CORRED.ALUMIN 55x26 >2
V entana corredera de aluminio anodizado en su color > 2 m2, de 13 micras, con cer-
co de 60x35 mm., hoja de 55x26 mm. y 1,5 mm. de espesor, con carril para persia-
na, i/herrajes de deslizamiento y seguridad. Totalmente instalada.

O01OB130 0,100 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 1,94
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07008 1,000 m2 Carp.al. a. vent.corr. 55x26>2 117,22 117,22

Mano de obra .................................................................... 5,73
Materiales .......................................................................... 117,22

Suma la partida ................................................................. 122,95
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,23

TOTAL PARTIDA................................................... 124,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E07005 m2 VENTANAL FIJO ALUM.AN. 50x40
V entanal fijo de aluminio anodizado en su color de 13 micras, perfil 50x40 mm. y
1,5 mm. de espesor, con junquillos para fijación del v idrio. Totalmente instalada.

O01OB130 0,210 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 4,08
O01OB140 0,105 h. Ayudante cerrajero 18,97 1,99
PE07009 1,000 m2 Carpint. al. anod.ventanal fijo 40,80 40,80

Mano de obra .................................................................... 6,07
Materiales .......................................................................... 40,80

Suma la partida ................................................................. 46,87
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 47,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07006 m2 PUERTA ABAT.ALUM.AN. 55x45<3
Puerta abatible para doble acristalamiento, en aluminio anodizado en su color < 3
m2., de 13 micras, con cerco y dos hojas de 55x45 mm. y 1,5 mm. de espesor, con
zócalo inferior ciego de 40 cm. dotado de aislamiento térmico intermedio y carril pa-
ra persiana, i/herrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada.

O01OB130 0,100 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 1,94
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07006 1,000 m2 Carp.alum.anod.vent.corred.>2 53,39 53,39

Mano de obra .................................................................... 5,73
Materiales .......................................................................... 53,39

Suma la partida ................................................................. 59,12
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,59

TOTAL PARTIDA................................................... 59,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E07007 m2 PUERTA ABAT.ALUM.AN. 55x45>3
Puerta abatible para doble acristalamiento, en aluminio anodizado en su color > 3
m2., de 13 micras, con cerco y dos hojas de 55x45 mm. y 1,5 mm. de espesor, con
zócalo inferior ciego de 40 cm. dotado de aislamiento térmico intermedio y carril pa-
ra persiana, i/herrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,25

TOTAL PARTIDA................................................... 126,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

124,90

E07008 m2 PUERTA CORR.ALUM.AN. 55x26<3
Puerta corredera de aluminio anodizado en su color < 3 m2., de 13 micras, con cer-
co de 60x35 mm., hoja de 55x26 mm. y 1,5 mm. de espesor, para doble acristala-
miento, con zócalo ciego de 40 cm., dotado de aislamiento térmico, carril para per-
siana, i/herrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,27

TOTAL PARTIDA................................................... 128,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

127,29

E07009 m2 PUERTA CORR.ALUM.AN. 55x26>3
Puerta corredera de aluminio anodizado en su color > 3 m2., de 13 micras, con cer-
co de 60x35 mm., hoja de 55x26 mm. y 1,5 mm. de espesor, para doble acristala-
miento, con zócalo ciego de 40 cm., dotado de aislamiento térmico, carril para per-
siana, i/herrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,19

TOTAL PARTIDA................................................... 119,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

118,61
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E07010 m2 VENTANA ABAT.ALUM.BR.55x45 <2
V entana abatible de aluminio anodizado en bronce < 2 m2., de 13 micras, con cer-
co y hoja de 50x40 mm. y 1,5 mm. de espesor, para doble acristalamiento, con carril
para persiana, i/herrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada.

O01OB130 0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 3,89
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07021 1,000 m2 Carp.al.br.vent.abat 55x45 <2 189,29 189,29

Mano de obra .................................................................... 7,68
Materiales .......................................................................... 189,29

Suma la partida ................................................................. 196,97
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,97

TOTAL PARTIDA................................................... 198,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E07011 m2 VENTANA ABAT.ALUM.BR.55x45 >2
V entana abatible de aluminio anodizado en bronce > 2 m2., de 13 micras, con cer-
co y hoja de 50x45 mm. y 1,5 mm. de espesor, para doble acristalamiento, con carril
para persiana, i/herrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada.

O01OB130 0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 3,89
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07022 1,000 m2 Carp al.br.vent.abat.55x45 >2 142,40 142,40

Mano de obra .................................................................... 7,68
Materiales .......................................................................... 142,40

Suma la partida ................................................................. 150,08
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,50

TOTAL PARTIDA................................................... 151,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E07012 m2 VENTAN.CORR.ALUM. BR.55x26 <2
V entana corredera de aluminio anodizado en color bronce <2 m2, de 13 micras, con
cerco de 60x35 mm., hoja de 55x26 mm. y 1,5 mm. de espesor para doble acristala-
miento, con carril para persiana, i/herrajes de deslizamiento y seguridad. Totalmente
instalada.

O01OB130 0,100 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 1,94
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07025 1,000 m2 Carp.al.br.vent.corr. 55x26<2 172,36 172,36

Mano de obra .................................................................... 5,73
Materiales .......................................................................... 172,36

Suma la partida ................................................................. 178,09
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,78

TOTAL PARTIDA................................................... 179,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E07013 m2 VENTAN.CORR.ALUM. BR.55x26 >2
V entana corredera de aluminio anodizado en color bronce > 2 m2, de 13 micras,
con cerco de 60x35 mm., hoja de 55x26 mm. y 1,5 mm. de espesor para doble acris-
talamiento, con carril para persiana, i/herrajes de deslizamiento y seguridad. Total-
mente instalada.

O01OB130 0,100 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 1,94
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07026 1,000 m2 Carp.al.br.vent.corr. 55x26>2 129,37 129,37

Mano de obra .................................................................... 5,73
Materiales .......................................................................... 129,37

Suma la partida ................................................................. 135,10
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,35

TOTAL PARTIDA................................................... 136,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E07014 m2 VENTANAL FIJO ALUM.BR. 50x40
V entanal fijo de aluminio anodizado en bronce de 13 micras de espesor, perfil
50x40 mm. y 1,5 mm. de espesor, con junquillos para fijación del v idrio. Totalmente
instalado.

O01OB130 0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 3,89
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07027 1,000 m2 Carp. alum. bronce ventanal f 59,48 59,48

Mano de obra .................................................................... 7,68
Materiales .......................................................................... 59,48

Suma la partida ................................................................. 67,16
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,67

TOTAL PARTIDA................................................... 67,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E07015 m2 PUERTA ABAT.ALUM.BR. 55x45<3
Puerta abatible para doble acristalamiento, en aluminio anodizado en bronce < 3
m2., de 13 micras, con cerco y dos hojas de 55x45 mm. y 1,5 mm. de espesor, zóca-
lo inferior ciego de 40 cm. dotado de aislamiento térmico intermedio y carril para per-
siana, i/herrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada.

O01OB130 0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 3,89
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07030 1,000 m2 Carp.al.br.balc.abat. 55x45<3 149,35 149,35

Mano de obra .................................................................... 7,68
Materiales .......................................................................... 149,35

Suma la partida ................................................................. 157,03
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,57

TOTAL PARTIDA................................................... 158,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E07016 m2 PUERTA ABAT.ALUM.BR. 55x45>3
Puerta abatible para doble acristalamiento, en aluminio anodizado en bronce > 3
m2., de 13 micras, con cerco y dos hojas de 55x45 mm. y 1,5 mm. de espesor, zóca-
lo inferior ciego de 40 cm. dotado de aislamiento térmico intermedio y carril para per-
siana, i/herrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada.

O01OB130 0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 3,89
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07031 1,000 m2 Carp.al.br.balc.abat. 55x45>3 128,94 128,94

Mano de obra .................................................................... 7,68
Materiales .......................................................................... 128,94

Suma la partida ................................................................. 136,62
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,37

TOTAL PARTIDA................................................... 137,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E07017 m2 PUERTA CORR.ALUM.BR. 55x26<3
Puerta corredera de aluminio anodizado en color bronce < 3 m2., de 13 micras, con
cerco de 60x35 mm., hoja de 55x26 mm. y 1,5 mm. de espesor, para doble acristala-
miento, con zócalo ciego de 40 cm. dotado de aislamiento térmico, carril para persia-
na, i/herrajes de deslizamiento y seguridad. Totalmente instalada.

O01OB130 0,100 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 1,94
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07034 1,000 m2 Carp.al.br.balc.corr.55x26 <3 134,15 134,15

Mano de obra .................................................................... 5,73
Materiales .......................................................................... 134,15

Suma la partida ................................................................. 139,88
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,40

TOTAL PARTIDA................................................... 141,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E07018 m2 PUERTA CORR.ALUM.BR. 55x26>3
Puerta corredera de aluminio anodizado en color bronce > 3 m2., de 13 micras, con
cerco de 60x35 mm., hoja de 55x26 mm. y 1,5 mm. de espesor, para doble acristala-
miento, con zócalo ciego de 40 cm. dotado de aislamiento térmico, carril para persia-
na, i/herrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada.

O01OB130 0,100 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 1,94
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07035 1,000 m2 Carp.al.br.balc.corr.55x26 >3 124,59 124,59

Mano de obra .................................................................... 5,73
Materiales .......................................................................... 124,59

Suma la partida ................................................................. 130,32
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,30

TOTAL PARTIDA................................................... 131,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07019 m2 MAMPARA 20% PRAC.ALUM.BRONCE.
Mampara de aluminio anodizado en bronce de 13 micras para acristalar, con 20%
de superficie practicable, compuesto por perfiles 50x40 y 1,5 mm. de espesor, i/he-
rrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada.

O01OB130 0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 3,89
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07036 1,000 m2 Carp.al.br.mampara 20 % pract 89,44 89,44

Mano de obra .................................................................... 7,68
Materiales .......................................................................... 89,44

Suma la partida ................................................................. 97,12
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,97

TOTAL PARTIDA................................................... 98,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E07020 m2 MAINEL ALUMINIO COLOR BRONCE
Mainel de aluminio anodizado en bronce de 13 micras, para guía de persiana, atorni-
llado a las jambas laterales de los huecos exteriores. Totalmente instalada.

O01OB130 0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 3,89
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07029 1,000 m2 Carp. al. br. balc. abat.> 3 92,92 92,92

Mano de obra .................................................................... 7,68
Materiales .......................................................................... 92,92

Suma la partida ................................................................. 100,60
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,01

TOTAL PARTIDA................................................... 101,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E07021 m2 VENTANA ABAT.ALUM.LAC.55x45<2
Ventana abatible de aluminio lacado en blanco < 2 m2., con cerco y hoja de 50x45
mm. y 1,5 mm. de espesor, para doble acristalamiento, con carril para persiana, i/he-
rrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada.

O01OB130 0,100 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 1,94
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07032 1,000 m2 Carp. al. bronce balc.corr.<3 90,30 90,30

Mano de obra .................................................................... 5,73
Materiales .......................................................................... 90,30

Suma la partida ................................................................. 96,03
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,96

TOTAL PARTIDA................................................... 96,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E07022 m2 VENTANA ABAT.ALUM.LAC.55x45>2
V entana abatible de aluminio lacado en blanco > 2 m2., con cerco y hoja de 50x45
mm. y 1,5 mm. de espesor, para doble acristalamiento, con carril para persiana, i/he-
rrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada.

O01OB130 0,100 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 1,94
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07033 1,000 m2 Carp. al. bronce balc.corr.>3 83,87 83,87

Mano de obra .................................................................... 5,73
Materiales .......................................................................... 83,87

Suma la partida ................................................................. 89,60
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 90,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E07023 m2 VENTAN.CORRED.AL.LAC.55x26 <2
V entana corredera de aluminio lacado en blanco <2 m2 con cerco de 60x35 mm.,
hoja de 55x26 mm. y 1,5 mm. de espesor para doble acristalamiento, con carril para
persiana, i/herrajes de deslizamiento y seguridad. Totalmente instalada.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,67

TOTAL PARTIDA................................................... 168,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

167,23

E07024 m2 VENTAN.CORRED.AL.LAC.55x26 >2
V entana corredera de aluminio lacado en blanco >2 m2 con cerco de 60x35 mm.,
hoja de 55x26 mm. y 1,5 mm. de espesor para doble acristalamiento, con carril para
persiana, i/herrajes de deslizamiento y seguridad. Totalmente instalada.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,28

TOTAL PARTIDA................................................... 129,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

128,15

E07025 m2 VENTANAL FIJO ALUM.LAC.50x40
V entanal fijo de aluminio lacado en blanco, perfil 50x40 mm. y 1,5 mm. de espesor,
con junquillos para fijación del vidrio. Totalmente instalada.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,78

TOTAL PARTIDA................................................... 78,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

78,01

E07026 m2 PUERTA ABAT.ALUM.LAC.55x45<3
Puerta abatible para doble acristalamiento, en aluminio lacado en blanco < 3 m2.,
con cerco y hojas de 55x45 mm. y 1,5 mm. de espesor, zócalo inferior ciego de 40
cm. dotado de aislamiento térmico intermedio y carril para persiana, i/herrajes de col-
gar y seguridad. Totalmente instalada.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,48

TOTAL PARTIDA................................................... 149,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

148,35

E07027 m2 PUERTA ABAT.ALUM.LAC.55x45>3
Puerta abatible para doble acristalamiento, en aluminio lacado en blanco > 3 m2.,
con cerco y hojas de 55x45 mm. y 1,5 mm. de espesor, zócalo inferior ciego de 40
cm. dotado de aislamiento térmico intermedio y carril para persiana, i/herrajes de col-
gar y seguridad. Totalmente instalada.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,29

TOTAL PARTIDA................................................... 130,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

129,24
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E07028 m2 PUERTA CORR.ALUM.LAC.55x26<3
Puerta corredera de aluminio lacado en blanco < 3 m2., con cerco de 60x35 mm.,
hoja de 55x26 mm. y 1,5 mm. de espesor, para doble acristalamiento, zócalo ciego
de 40 cm. dotado de aislamiento térmico, carril para persiana, i/herrajes de desliza-
miento y seguridad. Totalmente instalada.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,32

TOTAL PARTIDA................................................... 132,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

131,64

E07029 m2 PUERTA CORR.ALUM.LAC.55x26>3
Puerta corredera de aluminio lacado en blanco > 3 m2., con cerco de 60x35 mm.,
hoja de 55x26 mm. y 1,5 mm. de espesor, para doble acristalamiento, zócalo ciego
de 40 cm. dotado de aislamiento térmico, carril para persiana, i/herrajes de desliza-
miento y seguridad. Totalmente instalada.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,23

TOTAL PARTIDA................................................... 124,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

122,95

E07030 ud MAMPARA 20% PRAC.AL.LAC.C/ZOC
Mampara de aluminio lacado en blanco para acristalar, con zócalo ciego de 40 cm. y
20% de superficie practicable, compuesto por perfiles 50x40 y 1,5 mm. de espesor,
i/herrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,21

TOTAL PARTIDA................................................... 122,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

121,42

E07031 m2 CERRAMIENTO MODULAR AL.LAC.V/
Cerramiento de elementos modulares en aluminio lacado en blanco, corredizo sobre
guía y plegable c/v idrio 6 mm.; elementos de 61 cm. de ancho, sección de 25x41
mm., ejes en acero cincado, carretes y rodillos de PV C y cojinete autolubricante. To-
talmente montado.

O01OB130 0,500 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 9,72
O01OB140 0,500 h. Ayudante cerrajero 18,97 9,49
PE07057 1,000 m2 Carp. al. lacado cerramiento 382,06 382,06

Mano de obra .................................................................... 19,21
Materiales .......................................................................... 382,06

Suma la partida ................................................................. 401,27
Costes indirectos ............................... 1,00% 4,01

TOTAL PARTIDA................................................... 405,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E07032 m2 CERRAMIENTO MODULAR AL.LAC.V/
Cerramiento de elementos modulares en aluminio lacado en blanco tipo ventanal in-
glés a cuarterones, corredizo sobre guía y plegable c/doble vidrio 3+12+3 mm.; ele-
mentos de 61 cm. de ancho, sección de 25x41 mm., ejes en acero cincado, carretes
y rodillos de PVC y cojinete autolubricante.  Totalmente montado.

O01OB130 0,500 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 9,72
O01OB140 0,500 h. Ayudante cerrajero 18,97 9,49
PE07057 1,000 m2 Carp. al. lacado cerramiento 382,06 382,06

Mano de obra .................................................................... 19,21
Materiales .......................................................................... 382,06

Suma la partida ................................................................. 401,27
Costes indirectos ............................... 1,00% 4,01

TOTAL PARTIDA................................................... 405,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E07033 m. MAINEL ALUMINIO LACADO
Mainel de aluminio lacado en blanco, para guía de persiana, atornillado a las jambas
laterales de los huecos exteriores.  Totalmente instalado.

O01OB130 0,100 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 1,94
O01OB140 1,000 h. Ayudante cerrajero 18,97 18,97
PE07058 1,000 m. Mainel aluminio lacado blanco 7,17 7,17

Mano de obra .................................................................... 20,91
Materiales .......................................................................... 7,17

Suma la partida ................................................................. 28,08
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 28,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07034 m. CAPIALZADO DE ALUMINIO LACADO
Capialzado de aluminio lacado en color blanco ó pastel, con flocaje interior, incluso
testeros y tapa de registro.

O01OB130 0,130 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 2,53
O01OB140 0,130 h. Ayudante cerrajero 18,97 2,47
PE07059 1,000 m. Capialzado aluminio lacado 29,81 29,81

Mano de obra .................................................................... 5,00
Materiales .......................................................................... 29,81

Suma la partida ................................................................. 34,81
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 35,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E07035 m2 PERSIANA ENR.AL.LAC.40x9
Persiana enrollable de aluminio lacado, tipo A LUMINIC O LO R de Gradhermetic ó
equiv alente, con lamas de 40x9 mm., i/accesorios y montaje. Totalmente instalada.

O01OB130 0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 3,89
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
PE07060 1,100 m2 Pers. enr. alum. lacado 40x9 27,79 30,57

Mano de obra .................................................................... 7,68
Materiales .......................................................................... 30,57

Suma la partida ................................................................. 38,25
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 38,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E07036 m2 PERSIANA ENR.AL.LAC.45x14
Persiana enrollable y orientable de aluminio lacado de 45x14 mm., tipo SU-
PER-GRA DHERMETIC de Gradhermeticó equiv alente, i/accesorios y montaje. To-
talmente instalada.

O01OB130 0,460 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 8,94
O01OB140 0,460 h. Ayudante cerrajero 18,97 8,73
PE07061 1,100 m2 Pers. enr. al. lacado 45x14 m 129,81 142,79

Mano de obra .................................................................... 17,67
Materiales .......................................................................... 142,79

Suma la partida ................................................................. 160,46
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,60

TOTAL PARTIDA................................................... 162,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E07037 ud REP. CARP. EXT. VIV.
Repaso general de la carpintería exterior ( madera, aluminio, hierro ) del total de la
vivienda que incluirá como mínimo: renovación de herrajes de colgar y de cierre de-
teriorados, ajustes, cepillados, nivelados, sellados, etc. de tal manera que quede ga-
rantizada la estanqueidad al aire y al agua, incluso reposición de cristales rotos. 

O01OB150 8,800 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 171,07
O01OB160 8,800 h. Ayudante carpintero 18,97 166,94
PE07069 1,250 Ud Material necesario rep. carp. ext. vivienda 118,40 148,00

Mano de obra .................................................................... 338,01
Materiales .......................................................................... 148,00

Suma la partida ................................................................. 486,01
Costes indirectos ............................... 1,00% 4,86

TOTAL PARTIDA................................................... 490,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E07038 ud REP. PERS. VIV..
Repaso general de la totalidad de las persianas ( madera, aluminio, PVC ) de la vi-
vienda que incluirá como mínimo: renovación de lamas rotas o descolgadas, coloca-
ción de topes, renovación de cintas, etc.

O01OB150 4,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 77,76
O01OB160 4,000 h. Ayudante carpintero 18,97 75,88
PE07070 1,250 Ud Material necesario rep. persianas 39,47 49,34

Mano de obra .................................................................... 153,64
Materiales .......................................................................... 49,34

Suma la partida ................................................................. 202,98
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,03

TOTAL PARTIDA................................................... 205,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C008 CERRAJERIA
E08001 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRIO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos de acero laminado en frío
de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre si, patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañileria).

O01OB130 0,300 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 5,83
O01OB140 0,300 h. Ayudante cerrajero 18,97 5,69
P13CC010 1,000 m2 Cancela tubos ac.lamin.frío 69,51 69,51

Mano de obra .................................................................... 11,52
Materiales .......................................................................... 69,51

Suma la partida ................................................................. 81,03
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,81

TOTAL PARTIDA................................................... 81,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08002 m2 CANCELA ACERO MACIZO
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y
barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm., patillas para recibido, herrajes de colgar
y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra (sin incluir recibido de albañileria).

O01OB130 0,300 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 5,83
O01OB140 0,300 h. Ayudante cerrajero 18,97 5,69
P13CC030 1,000 m2 Cancela perfil acero macizo 90,48 90,48

Mano de obra .................................................................... 11,52
Materiales .......................................................................... 90,48

Suma la partida ................................................................. 102,00
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,02

TOTAL PARTIDA................................................... 103,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E08003 m2 PRECERCO TUBO ACERO PERFRISA
Precerco para posterior fijación en obra de carpintería pre-esmaltada carpintería de
PVC, carpintería de aluminio, etc., formado con tubo de acero laminado en frío Per-
frisa ó similar 50x50x2 mm. galvanizado doble agrafado, i/corte, preparación y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, con garras de sujección para reci-
bir en fábricas (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 18,97 3,79
P13CC020 5,000 m. Precerco 50x20x2 galv. 5,52 27,60

Mano de obra .................................................................... 3,79
Materiales .......................................................................... 27,60

Suma la partida ................................................................. 31,39
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 31,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E08004 m2 REJA TUBO METALICA
Reja metálica realizada con tubo de acero laminado en frío de 30x15 mm. en vertical
y horizontal, separados 15 cm. con garras para recibir de 12 cm, elaborada en taller
y montaje en obra (sin incluir recibido de albañileria).

O01OB130 0,300 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 5,83
O01OB140 0,300 h. Ayudante cerrajero 18,97 5,69
P13DR050 1,000 m2 Reja tubo acero 30x15 mm. 67,31 67,31

Mano de obra .................................................................... 11,52
Materiales .......................................................................... 67,31

Suma la partida ................................................................. 78,83
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 79,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E08005 m2 REJA TUBO ACERO 50x20/20x20 mm.
Reja realizada con perfiles huecos de acero laminado en frío, cerco de 50x20x1,5
mm. y barrotes de 20x20x1,5 mm. separados cada 12 cm. soldados a tope, con ga-
rras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería).

O01OB130 0,290 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 5,64
O01OB140 0,290 h. Ayudante cerrajero 18,97 5,50
P13DR060 1,000 m2 Reja tubo acero 50x20/20x20 mm. 50,15 50,15

Mano de obra .................................................................... 11,14
Materiales .......................................................................... 50,15

Suma la partida ................................................................. 61,29
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 61,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E08006 ud COLOCAC.REJA<1,50 m.CERRAJERO
Colocación de reja (hasta 1,50x1,50 m.) por cerrajero, en seco, con aplomado sobre
fábricas, apertura de taladros, fijación de tacos y colocación de tornillos expansivos,
i/ajuste, realizada en obra.

O01OB130 0,655 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 12,73
O01OB140 0,655 h. Ayudante cerrajero 18,97 12,43
P17003 2,800 ud Mecanismos varios 1,38 3,86

Mano de obra .................................................................... 25,16
Materiales .......................................................................... 3,86

Suma la partida ................................................................. 29,02
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 29,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E08007 ud COLOCAC.REJA>1,50 m.CERRAJERO
Colocación de reja de dimensiones mayores a  1,50x1,50 m. por cerrajero, en seco,
con aplomado sobre fábricas, apertura de taladros, fijación de tacos y colocación de
tornillos expansivos, i/ajuste, realizada en obra.

O01OB130 0,950 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 18,47
O01OB140 0,950 h. Ayudante cerrajero 18,97 18,02
P17003 8,500 ud Mecanismos varios 1,38 11,73

Mano de obra .................................................................... 36,49
Materiales .......................................................................... 11,73

Suma la partida ................................................................. 48,22
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 48,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E08008 m. BARANDILLA ACERO MACIZO
Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de
pletina de 60x8 mm., entrepaño de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y elementos
para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir re-
cibido de albañilería).

O01OB130 0,290 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 5,64
O01OB140 0,290 h. Ayudante cerrajero 18,97 5,50
P13BM040 1,000 m. Barandilla acero macizo 82,75 82,75

Mano de obra .................................................................... 11,14
Materiales .......................................................................... 82,75

Suma la partida ................................................................. 93,89
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,94

TOTAL PARTIDA................................................... 94,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E08009 ud BUZ.SUP.24x8,7x32,2CH.AC.PINTADO
Buzón superpuesto, de dimensiones 24x8,7x32,2 cm y peso 1,9 kg, con ranura para
entrada de cartas en su parte superior, cuerpo de chapa de acero pintada en verde
oscuro y puerta del mismo material y color con cerradura, tarjetero, i/p.p. de medios
auxiliares para su colocación.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 19,44 3,89
P34VBE010 1,000 ud Buzón 24x8,7x32,2 ch.acero ep-po 20,19 20,19

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 20,19

Suma la partida ................................................................. 24,08
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 24,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E08010 ud CERRADURA BUZON
Suministro y montaje de cerradura incluso desmontaje de la existente.

O01OB130 0,250 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 4,86
P13DM190 1,000 u C. enr. acero inox. vent. troq. 120x1 5,10 5,10

Mano de obra .................................................................... 4,86
Materiales .......................................................................... 5,10

Suma la partida ................................................................. 9,96
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 10,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E08011 m BARRA ARMARIO
Colocación de barra de armario. incluso anclajes, totalmente montada.

O01OB130 0,100 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 1,94
P11JW040 1,000 m. Barra niquelada armario red D=16/19 mm. 2,88 2,88

Mano de obra .................................................................... 1,94
Materiales .......................................................................... 2,88

Suma la partida ................................................................. 4,82
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 4,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08012 ud TENDEDERO TIPO AVION
Suministro y colocación de tendedero tipo avión, incluso retirada del existente.

O01OB130 0,800 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 15,55
PE08002 1,000 ud tendedero tipo avión 97,10 97,10

Mano de obra .................................................................... 15,55
Materiales .......................................................................... 97,10

Suma la partida ................................................................. 112,65
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,13

TOTAL PARTIDA................................................... 113,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E08013 ud CERRADURA SEGURIDAD
Colocación de cerradura de seguridad en puerta existente, de tres puntos de ancla-
je, con las operaciones de desmontaje y montaje de puerta, corte y cajeados necesa-
rios para su acoplamiento, reposición de molduras afectadas y tapado  de huecos
de cerradura antigua, con remates de latón en lateral, totalmente instalada, con p.p.
de medios auxiliares.

O01OB150 1,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 19,44
O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 18,97 18,97
P11HS040 1,000 ud C.seguridad c/cantoner.2 vuel.3p 58,61 58,61
P11TM050 3,000 m. Tapajunt. LM sapelly 85x15 2,31 6,93
P11HT020 1,000 ud Tirador p.entrada latón pul.bri. 3,49 3,49
PE08003 1,000 ud Materiales para remates 26,05 26,05
P11HB010 4,000 ud Bisagra segur.normal rte.plano 150x80 2,18 8,72
P11HB090 4,000 ud Tornillo segur.cerco 92mm.codi. 0,24 0,96
P11HM020 1,000 ud Mirilla latón super gran angular 1,77 1,77

Mano de obra .................................................................... 38,41
Materiales .......................................................................... 106,53

Suma la partida ................................................................. 144,94
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,45

TOTAL PARTIDA................................................... 146,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E08014 ud CERROJO SEGURIDAD
Instalación de cerrojo de seguridad en puertas de paso, totalmente montado y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OB130 0,100 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 1,94
PE08004 1,000 ud cerrojo 2,77 2,77

Mano de obra .................................................................... 1,94
Materiales .......................................................................... 2,77

Suma la partida ................................................................. 4,71
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 4,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08015 ud TENDEDERO
Tendedero formado por angulares fijados a la pared, inluso tirantes, tres garruchas,
cuerdas etc. Totalmente instalado.

O01OB130 1,000 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 19,44
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 18,84 18,84
PE08005 1,000 ud Tendedero 48,95 48,95

Mano de obra .................................................................... 38,28
Materiales .......................................................................... 48,95

Suma la partida ................................................................. 87,23
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,87

TOTAL PARTIDA................................................... 88,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E08016 ud P.ENTR.SEGUR. 101x210 LAC
Puerta de entrada de seguridad de una hoja , construida con dos chapas de acero
especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado lacado en color a
elegir por la dirección facultativa, con estampación profunda en relieve a dos caras,
núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisa-
gras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cie-
rre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor
con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130 0,500 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 9,72
O01OB140 0,500 h. Ayudante cerrajero 18,97 9,49
PE08006 1,000 ud P.ent.segur.lac.verde 632,28 632,28

Mano de obra .................................................................... 19,21
Materiales .......................................................................... 632,28

Suma la partida ................................................................. 651,49
Costes indirectos ............................... 1,00% 6,51

TOTAL PARTIDA................................................... 658,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS

E08017 m2 REJA METÁLICA SOBRE CARPINTERÍA
Reja formada por mallazo electrosoldado de 10x20x6 cm., bastidor de 20x3 mm. sol-
dada a tope, atornillada sobre las hojas de la carpintería exterior, elaborada en taller
y montaje en obra.

O01OB140 0,600 h. Ayudante cerrajero 18,97 11,38
O01OB130 0,600 h. Oficial 1ª cerrajero 19,44 11,66
PE08007 1,000 M2 Reja electrosoldada 89,55 89,55

Mano de obra .................................................................... 23,04
Materiales .......................................................................... 89,55

Suma la partida ................................................................. 112,59
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,13

TOTAL PARTIDA................................................... 113,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C009 VIDRIERIA
E09001 m2 LUNA FLOAT INCOLORA 5 mm

Acristalamiento con luna float incolora de 5 mm de espesor, fijación sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8

O01OB250 0,350 h. Oficial 1ª vidriería 19,44 6,80
P14AA040 1,006 m2 Luna float incolora 5 mm 13,32 13,40
P14KW060 3,500 m. Sellado silicona Sika Elastosil 605/305 0,94 3,29
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 6,80
Materiales .......................................................................... 18,07

Suma la partida ................................................................. 24,87
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 25,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E09002 m2 LUNA FLOAT INCOLORA 6 mm
Acristalamiento con luna float incolora de 6 mm de espesor, fijación sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8

O01OB250 0,400 h. Oficial 1ª vidriería 19,44 7,78
P14AA050 1,006 m2 Luna float incolora 6 mm 16,10 16,20
P14KW060 3,500 m. Sellado silicona Sika Elastosil 605/305 0,94 3,29
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 7,78
Materiales .......................................................................... 20,87

Suma la partida ................................................................. 28,65
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 28,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09003 m2 VIDRIO IMPRESO INCOL. 3/4 mm
Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro impreso de 3/4 mm de espesor, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes de
vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250 0,400 h. Oficial 1ª vidriería 19,44 7,78
P14CI030 1,012 m2 Vidrio impreso incol. 3/4 mm 13,81 13,98
P14KW060 3,500 m. Sellado silicona Sika Elastosil 605/305 0,94 3,29

Mano de obra .................................................................... 7,78
Materiales .......................................................................... 17,27

Suma la partida ................................................................. 25,05
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 25,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E09004 m2 VIDRIO IMPR.ARMADO COL.5/6 mm
Acristalamiento con vidrio translúcido impreso en color, armado con malla metálica
de retícula cuadrada de 5/6 mm de espesor fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona inco-
lora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

O01OB250 0,550 h. Oficial 1ª vidriería 19,44 10,69
P14CR020 1,012 m2 Vidrio impr.armado col.5/6 mm 27,40 27,73
P14KW060 3,500 m. Sellado silicona Sika Elastosil 605/305 0,94 3,29

Mano de obra .................................................................... 10,69
Materiales .......................................................................... 31,02

Suma la partida ................................................................. 41,71
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 42,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Página 6329 de febrero de 2012



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E09005 m2 VIDRIO IMPR.ARMADO INC.5/6 mm
Acristalamiento con vidrio translúcido impreso e incoloro, armado con malla metálica
de retícula cuadrada de 5/6 mm de espesor fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona inco-
lora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

O01OB250 0,550 h. Oficial 1ª vidriería 19,44 10,69
P14CR010 1,012 m2 Vidrio impr.armado inc.5/6 mm 24,83 25,13
P14KW060 3,500 m. Sellado silicona Sika Elastosil 605/305 0,94 3,29

Mano de obra .................................................................... 10,69
Materiales .......................................................................... 28,42

Suma la partida ................................................................. 39,11
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 39,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E09006 m2 VIDRIO IMPRESO INCOL. 6/7 mm
Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro impreso de 6/7 mm de espesor, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes de
vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250 0,430 h. Oficial 1ª vidriería 19,44 8,36
P14CI010 1,012 m2 Vidrio Impreso Incol. 6/7 mm 27,17 27,50
P14KW060 3,500 m. Sellado silicona Sika Elastosil 605/305 0,94 3,29

Mano de obra .................................................................... 8,36
Materiales .......................................................................... 30,79

Suma la partida ................................................................. 39,15
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 39,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09007 m2 D. ACRISTALAMIENTO 4/ 6 /4
Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras
de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral , fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Wacker Elastosil 400, in-
cluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

O01OB250 0,200 h. Oficial 1ª vidriería 19,44 3,89
P14ECA010 1,006 m2 D. acrist. Isolar Glas (4/6/4) 38,12 38,35
P14KW060 7,000 m. Sellado silicona Sika Elastosil 605/305 0,94 6,58
P17003 1,500 ud Mecanismos varios 1,38 2,07

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 47,00

Suma la partida ................................................................. 50,89
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA................................................... 51,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E09008 m2 DOBLE LUNA+CAMARA 6/6/6
Climalit o equivalente, formado con dos lunas de 6 mm. y cámara de aire de 6 mm.
con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora, incluso
colocación, según NTE-FVP-8,FVE-9.

O01OA030 0,600 h. Oficial primera 19,44 11,66
P14ECA320 1,006 m2 D. acristal. lam. Isolar Glas (6/6/6+6) 58,12 58,47
P14KW060 7,000 m. Sellado silicona Sika Elastosil 605/305 0,94 6,58
P17003 1,500 ud Mecanismos varios 1,38 2,07

Mano de obra .................................................................... 11,66
Materiales .......................................................................... 67,12

Suma la partida ................................................................. 78,78
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 79,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 6429 de febrero de 2012



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C010 ELECTRICIDAD
E10001 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A.

Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de
80 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mu-
ral.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 19,44 9,72
O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 18,97 9,49
P15CA010 1,000 ud Caja protec. 80A(III+N)+fusible 49,71 49,71
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 19,21
Materiales .......................................................................... 51,09

Suma la partida ................................................................. 70,30
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,70

TOTAL PARTIDA................................................... 71,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS

E10002 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.
Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de
160 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho
mural.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 19,44 9,72
O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 18,97 9,49
P15CA030 1,000 ud Caja protec. 160A(III+N)+fusible 116,30 116,30
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 19,21
Materiales .......................................................................... 117,68

Suma la partida ................................................................. 136,89
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,37

TOTAL PARTIDA................................................... 138,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E10003 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.
Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de
250 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho
mural.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 19,44 9,72
O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 18,97 9,49
P15CA040 1,000 ud Caja protec. 250A(III+N)+fusible 142,89 142,89
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 19,21
Materiales .......................................................................... 144,27

Suma la partida ................................................................. 163,48
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,63

TOTAL PARTIDA................................................... 165,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E10004 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.
Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de
400 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho
mural.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 19,44 9,72
O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 18,97 9,49
P15CA050 1,000 ud Caja protec. 400A(III+N)+fusible 184,71 184,71
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 19,21
Materiales .......................................................................... 186,09

Suma la partida ................................................................. 205,30
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,05

TOTAL PARTIDA................................................... 207,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E10005 m. LÍN.REPARTIDORA EMP. 3,5x35 mm2
Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x35 mm2, con aislamiento de
0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de pro-
tección 7, de D=36 mm.  Instalación, incluyendo conexionado.

O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 19,44 3,89
O01OB210 0,200 h. Oficial 2ª electricista 19,23 3,85
P15GC050 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 0,73 0,73
P15AE110 1,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x35 mm2 Cu 6,54 6,54
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 7,74
Materiales .......................................................................... 8,65

Suma la partida ................................................................. 16,39
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 16,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10006 m. LÍN.REPARTIDORA EMP. 3,5x50 mm2
Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x50 mm2, con aislamiento de
0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm.  Instala-
ción, incluyendo conexionado.

O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 19,44 3,89
O01OB210 0,200 h. Oficial 2ª electricista 19,23 3,85
P15AG010 1,000 m. Tubo fibrocemento D=100 mm. 4,21 4,21
P15AE120 1,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x50 mm2 Cu 9,65 9,65
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 7,74
Materiales .......................................................................... 15,24

Suma la partida ................................................................. 22,98
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 23,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E10007 m. LÍN.REPARTIDORA EMP. 3,5x70 mm2
Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x70 mm2, con aislamiento de
0,6/1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm.  Instala-
ción, incluyendo conexionado.

O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 19,44 3,89
O01OB210 0,200 h. Oficial 2ª electricista 19,23 3,85
P15AG010 1,000 m. Tubo fibrocemento D=100 mm. 4,21 4,21
P15AE130 1,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x70 mm2 Cu 13,48 13,48
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 7,74
Materiales .......................................................................... 19,07

Suma la partida ................................................................. 26,81
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 27,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E10008 m. LÍN.REPARTIDORA EMP. 3,5x95 mm2
Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x95 mm2, con aislamiento de
0,6/1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm.  Instala-
ción, incluyendo conexionado.

O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 19,44 3,89
O01OB210 0,200 h. Oficial 2ª electricista 19,23 3,85
P15AG010 1,000 m. Tubo fibrocemento D=100 mm. 4,21 4,21
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38
P15AE1301 1,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x95 mm2 Cu 17,58 17,58

Mano de obra .................................................................... 7,74
Materiales .......................................................................... 23,17

Suma la partida ................................................................. 30,91
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 31,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E10009 m LIN.REPARTIDORA (GRAPE.) 4x10
Línea repartidora formada por cable de cobre de 4x10 mm2., con aislamiento de
0,6/1KV , en montaje superficial, grapeada a la pared mediante abrazaderas y tacos
de pv c. Totalmente instalada, incluy endo conexionado.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 14,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

14,66

E10010 m LIN.REPARTIDORA(GRAPE.)3,5x25
Línea repartidora formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2., con aislamiento de
0,6/1KV , en montaje superficial, grapeada a la pared mediante abrazaderas y tacos
de pv c. Totalmente instalada, incluy endo conexionado.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 17,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

17,08

E10011 m LIN.REPARTIDORA(GRAPE.)3,5x35
Línea repartidora formada por cable de cobre de 3,5x35 mm2., con aislamiento de
0,6/1KV , en montaje superficial, grapeada a la pared mediante abrazaderas y tacos
de pv c. Totalmente instalada, incluy endo conexionado.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 19,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

18,97

E10012 m LIN.REPARTIDORA(GRAPE.)3,5x50
Sin descomposición

Costes indirectos ............................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 22,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

22,08

E10013 m LIN.REPARTIDORA(GRAPE.)3,5x70
Línea repartidora formada por cable de cobre de 3,5x70 mm2., con aislamiento de
0,6/1KV, en montaje superficial, grapeada a la pared mediante abrazaderas y tacos
de pvc. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 28,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

27,84

E10014 ud MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO
Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar,
homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y ele-
mentos de protección. (Contador de la compañía).

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,44 4,86
P15DB010 1,000 ud Módul.conta.monof(unifa) 85,18 85,18
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 4,86
Materiales .......................................................................... 86,56

Suma la partida ................................................................. 91,42
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................... 92,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10015 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x10 mm2
Derivación individual 3x10 mm2, (línea que enlaza el contador o contadores de cada
abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2. y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV
libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y conduc-
tor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canala-
dura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexiona-
do.

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,44 4,86
O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 19,23 4,81
P15AI020 3,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 0,65 1,95
P15AI340 1,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu 0,17 0,17
P15GD020 1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,63 0,63
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 9,67
Materiales .......................................................................... 4,13

Suma la partida ................................................................. 13,80
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 13,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10016 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm2
Derivación individual 3x16 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada
abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2. y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV
libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y conduc-
tor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canala-
dura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexiona-
do.

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,44 4,86
O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 19,23 4,81
P15AI030 3,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu 1,14 3,42
P15AI340 1,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu 0,17 0,17
P15GD020 1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,63 0,63
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 9,67
Materiales .......................................................................... 5,60

Suma la partida ................................................................. 15,27
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 15,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10017 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x25 mm2
Derivación individual 3x25 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada
abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25 mm2. y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV
libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y conduc-
tor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canala-
dura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexiona-
do.

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,44 4,86
O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 19,23 4,81
P15AI040 3,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 1,42 4,26
P15AI340 1,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu 0,17 0,17
P15GD020 1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,63 0,63
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 9,67
Materiales .......................................................................... 6,44

Suma la partida ................................................................. 16,11
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 16,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E10018 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm2
Derivación individual 5x6 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada
abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2. y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV li-
bre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y
conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y co-
nexionado.

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,44 4,86
O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 19,23 4,81
P15AI270 1,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x6mm2 Cu 1,64 1,64
P15AI340 1,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu 0,17 0,17
P15GD020 1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,63 0,63
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 9,67
Materiales .......................................................................... 3,82

Suma la partida ................................................................. 13,49
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 13,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10019 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x10 mm2
Derivación individual 5x10 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada
abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2. y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV
libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y
conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y co-
nexionado.

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,44 4,86
O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 19,23 4,81
P15AI280 1,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x10mm2 Cu 2,70 2,70
P15AI340 1,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu 0,17 0,17
P15GD020 1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,63 0,63
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 9,67
Materiales .......................................................................... 4,88

Suma la partida ................................................................. 14,55
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 14,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10020 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x16 mm2
Derivación individual 5x16 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada
abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2. y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV
libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y
conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y co-
nexionado.

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,44 4,86
O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 19,23 4,81
P15AI290 1,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x16mm2 Cu 3,65 3,65
P15AI340 1,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu 0,17 0,17
P15GD020 1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,63 0,63
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 9,67
Materiales .......................................................................... 5,83

Suma la partida ................................................................. 15,50
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 15,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E10021 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x25 mm2
Derivación individual 5x25 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada
abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25 mm2. y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV
libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y
conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y co-
nexionado.

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,44 4,86
O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 19,23 4,81
P15AI040 5,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 1,42 7,10
P15AI340 1,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu 0,17 0,17
P15GD020 1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,63 0,63
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 9,67
Materiales .......................................................................... 9,28

Suma la partida ................................................................. 18,95
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 19,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10022 ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA
Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de
empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, inte-
rruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipo-
lar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Ins-
talado, incluyendo cableado y conexionado.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 19,44 9,72
P15FB160 1,000 ud Armario puerta opaca 16 módulos 30,23 30,23
P15FE100 2,000 ud PIA Legrand 2x40 A 44,78 89,56
P15FD020 1,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 43,18 43,18
P15FE010 1,000 ud PIA Legrand (I+N) 10 A 12,55 12,55
P15FE020 2,000 ud PIA Legrand (I+N) 16 A 12,82 25,64
P15FE030 1,000 ud PIA Legrand (I+N) 20 A 13,13 13,13
P15FE040 1,000 ud PIA Legrand (I+N) 25 A 13,42 13,42
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 9,72
Materiales .......................................................................... 229,09

Suma la partida ................................................................. 238,81
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,39

TOTAL PARTIDA................................................... 241,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E10023 ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.
Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de
empotrar, con puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, inte-
rruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipo-
lar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con
circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de
usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

O01OB200 0,600 h. Oficial 1ª electricista 19,44 11,66
P15FB200 1,000 ud Armario puerta opaca 26 módulos 61,13 61,13
P15FE100 2,000 ud PIA Legrand 2x40 A 44,78 89,56
P15FD020 2,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 43,18 86,36
P15FE010 1,000 ud PIA Legrand (I+N) 10 A 12,55 12,55
P15FE020 3,000 ud PIA Legrand (I+N) 16 A 12,82 38,46
P15FE030 1,000 ud PIA Legrand (I+N) 20 A 13,13 13,13
P15FE040 3,000 ud PIA Legrand (I+N) 25 A 13,42 40,26
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 11,66
Materiales .......................................................................... 342,83

Suma la partida ................................................................. 354,49
Costes indirectos ............................... 1,00% 3,54

TOTAL PARTIDA................................................... 358,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E10024 ud CAJA I.C.P.(2P)
Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la
compañía eléctrica.

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 19,44 2,92
P15FA010 1,000 ud Caja para ICP (2p), s< 10 4,41 4,41
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 2,92
Materiales .......................................................................... 5,79

Suma la partida ................................................................. 8,71
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 8,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E10025 ud CAJA I.C.P.(4P)
Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la
compañía eléctrica.

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 19,44 2,92
P15FA020 1,000 ud Caja para ICP (4p), s> 10 6,51 6,51
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 2,92
Materiales .......................................................................... 7,89

Suma la partida ................................................................. 10,81
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 10,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10026 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.(ALUMBRADO)
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de co-
bre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neu-
tro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 19,44 2,92
O01OB210 0,150 h. Oficial 2ª electricista 19,23 2,88
P15GB010 1,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 0,17
P15GA010 2,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 0,36
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 5,80
Materiales .......................................................................... 1,91

Suma la partida ................................................................. 7,71
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 7,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10027 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.(USOS VARIOS)
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofá-
sico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 19,44 2,92
O01OB210 0,150 h. Oficial 2ª electricista 19,23 2,88
P15GB020 1,000 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,19 0,19
P15GA020 3,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,28 0,84
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 5,80
Materiales .......................................................................... 2,41

Suma la partida ................................................................. 8,21
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 8,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E10028 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.(LAVADORA)
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de co-
nexión.

O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 19,44 3,89
O01OB210 0,200 h. Oficial 2ª electricista 19,23 3,85
P15GB020 1,000 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,19 0,19
P15GA030 3,000 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,45 1,35
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 7,74
Materiales .......................................................................... 2,92

Suma la partida ................................................................. 10,66
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 10,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10029 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.(COCINA)
Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre
rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,44 4,86
O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 19,23 4,81
P15GB020 1,000 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,19 0,19
P15GA040 3,000 m. Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 0,65 1,95
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 9,67
Materiales .......................................................................... 3,52

Suma la partida ................................................................. 13,19
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 13,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10030 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.(CALEFACCION)
Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,44 4,86
O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 19,23 4,81
P15GB020 5,000 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,19 0,95
P15GA040 3,000 m. Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 0,65 1,95
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 9,67
Materiales .......................................................................... 4,28

Suma la partida ................................................................. 13,95
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E10031 ud P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rí-
gido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie
Arco, instalado.

O01OB200 0,350 h. Oficial 1ª electricista 19,44 6,80
O01OB220 0,350 h. Ayudante electricista 18,97 6,64
P15GB010 8,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,36
P15GA010 16,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 2,88
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
P15MNC010 1,000 ud Interruptor unipo. Niessen-Arco 3,29 3,29
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 13,44
Materiales .......................................................................... 9,20

Suma la partida ................................................................. 22,64
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 22,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E10032 ud P.LUZ CONMUTADO NIESSEN ARCO
Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conduc-
tor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,
cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores con marco Niessen serie
Arco, instalado.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 19,44 9,72
O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 18,97 9,49
P15GB010 10,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,70
P15GA010 70,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 12,60
P15GK050 2,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,58
P15MNC020 2,000 ud Conmutador Niessen-Arco 4,97 9,94
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 19,21
Materiales .......................................................................... 26,20

Suma la partida ................................................................. 45,41
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 45,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10033 ud P.LUZ CRUZA. NIESSEN ARCO
Punto  cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígi-
do de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas
de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento con marco Nies-
sen serie Arco, instalado.

O01OB200 0,550 h. Oficial 1ª electricista 19,44 10,69
O01OB220 0,550 h. Ayudante electricista 18,97 10,43
P15GB010 18,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 3,06
P15GA010 72,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 12,96
P15GK050 3,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,87
P15MNC020 2,000 ud Conmutador Niessen-Arco 4,97 9,94
P15MNC030 1,000 ud Cruzamiento Niessen-Arco 14,93 14,93
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 21,12
Materiales .......................................................................... 43,14

Suma la partida ................................................................. 64,26
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 64,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E10034 ud P.DOBLE INT. NIESSEN ARCO
Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, doble interruptor con marco Niessen serie Ar-
co, instalado.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 19,44 9,72
O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 18,97 9,49
P15GB010 15,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 2,55
P15GA010 45,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 8,10
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
P15MNC040 1,000 ud Doble interruptor Niessen-Arco 7,72 7,72
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 19,21
Materiales .......................................................................... 20,04

Suma la partida ................................................................. 39,25
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 39,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E10035 ud P.DOBLE CONM. NIESSEN ARCO
Punto doble conmutador  realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conduc-
tor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,
cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmutadores con marco Nies-
sen serie Arco, instalado.

O01OB200 0,700 h. Oficial 1ª electricista 19,44 13,61
O01OB220 0,700 h. Ayudante electricista 18,97 13,28
P15GB010 26,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 4,42
P15GA010 78,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 14,04
P15GK050 2,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,58
P15MNC050 2,000 ud Doble conmutador Niessen-Arco 17,21 34,42
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 26,89
Materiales .......................................................................... 54,84

Suma la partida ................................................................. 81,73
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,82

TOTAL PARTIDA................................................... 82,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10036 ud P.PULSA.TIMBRE NIESSEN ARCO
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rí-
gido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas
de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco y zumbador Niessen serie
Arco, instalado.

O01OB200 0,400 h. Oficial 1ª electricista 19,44 7,78
O01OB220 0,400 h. Ayudante electricista 18,97 7,59
P15GB010 6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
P15GA010 12,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 2,16
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
P15MNC060 1,000 ud Pulsador timb/luz Niessen-Arco 8,92 8,92
P15MNC070 1,000 ud Zumbador Niessen-Arco 15,84 15,84
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 15,37
Materiales .......................................................................... 29,61

Suma la partida ................................................................. 44,98
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 45,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10037 ud B.ENCH.T.T.DESP.NIESSEN  ARCO
Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado
de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sis-
tema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A. (II+t.) con
marco Niessen serie Arco, instalada.

O01OB200 0,400 h. Oficial 1ª electricista 19,44 7,78
O01OB220 0,400 h. Ayudante electricista 18,97 7,59
P15GB010 6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
P15GA020 18,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,28 5,04
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
P15MNC080 1,000 ud Base ench.t.t. desp.Niessen-Arco 6,10 6,10
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 15,37
Materiales .......................................................................... 13,83

Suma la partida ................................................................. 29,20
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 29,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E10038 ud B.ENCH.SCHUKO NIESSEN ARCO
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, ca-
ja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A.
(II+t.) con marco Niessen serie Arco, instalada.

O01OB200 0,450 h. Oficial 1ª electricista 19,44 8,75
O01OB220 0,450 h. Ayudante electricista 18,97 8,54
P15GB010 6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
P15GA020 18,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,28 5,04
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
P15MNC090 1,000 ud Base ench. schuko Niessen-Arco 5,77 5,77
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 17,29
Materiales .......................................................................... 13,50

Suma la partida ................................................................. 30,79
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 31,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E10039 ud B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ARCO PROT.INF.
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, ca-
ja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A.
(II+t.) Niessen serie Arco con Protección Infantil, instalada.

O01OB200 0,450 h. Oficial 1ª electricista 19,44 8,75
O01OB220 0,450 h. Ayudante electricista 18,97 8,54
P15GB010 6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
P15GA020 18,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,28 5,04
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
P15MNC095 1,000 ud B.ench.schuko Niessen-Arco Prot.Infantil 7,47 7,47
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 17,29
Materiales .......................................................................... 15,20

Suma la partida ................................................................. 32,49
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 32,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E10040 ud B.ENCH.NORMAL NIESSEN ARCO
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conduc-
tor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico  (fase
y neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe normal 10 A. (II) con marco Niessen serie Arco, instalada.

O01OB200 0,350 h. Oficial 1ª electricista 19,44 6,80
O01OB220 0,350 h. Ayudante electricista 18,97 6,64
P15GB010 6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
P15GA010 12,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 2,16
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
P15MNC100 1,000 ud Base ench. normal Niessen-Arco 5,93 5,93
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 13,44
Materiales .......................................................................... 10,78

Suma la partida ................................................................. 24,22
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 24,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E10041 ud TOMA TELÉFONO NIESSEN ARCO
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre
galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con marco Niessen serie Arco,
instalada.

O01OB200 0,450 h. Oficial 1ª electricista 19,44 8,75
O01OB220 0,450 h. Ayudante electricista 18,97 8,54
P15GB010 6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
P15MNC120 1,000 ud Toma telf. Niessen-Arco 8,34 8,34
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 17,29
Materiales .......................................................................... 11,03

Suma la partida ................................................................. 28,32
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 28,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E10042 ud SALIDA CABLES NIESSEN ARCO
Salida de cables realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre
galvanizado, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
salida de cable con marco Niessen serie Arco, instalada.

O01OB200 0,350 h. Oficial 1ª electricista 19,44 6,80
O01OB220 0,350 h. Ayudante electricista 18,97 6,64
P15GB010 6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
P15MNC130 1,000 ud Salida de cables Niessen-Arco 7,99 7,99
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 13,44
Materiales .......................................................................... 10,68

Suma la partida ................................................................. 24,12
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 24,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10043 ud P.REGUL.ILUMINA. NIESSEN-ARCO
Punto de regulación de iluminación, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5,
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, regulador luminoso Niessen se-
rie Arco, instalado.

O01OB200 0,350 h. Oficial 1ª electricista 19,44 6,80
O01OB220 0,350 h. Ayudante electricista 18,97 6,64
P15GB010 8,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,36
P15GA010 16,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 2,88
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
P15MNC110 1,000 ud Regulador luminoso Niessen-Arco 6,50 6,50
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 13,44
Materiales .......................................................................... 12,41

Suma la partida ................................................................. 25,85
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 26,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E10044 ud RED EQUIPOTENCIAL BAÑO
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectan-
do a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos con-
ductores que resulten accesibles según R.E.B.T.

O01OB200 0,750 h. Oficial 1ª electricista 19,44 14,58
O01OB220 0,750 h. Ayudante electricista 18,97 14,23
P15GA030 6,000 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,45 2,70
P15GA030_____1 6,000 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,45 2,70
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 28,81
Materiales .......................................................................... 6,78

Suma la partida ................................................................. 35,59
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 35,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10045 m. CANALIZACION TELEFONO
Canalización prevista para línea telefónica realizada con tubo corrugado D=23, y
guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, totalmente terminada.

O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 19,44 3,89
O01OB220 0,200 h. Ayudante electricista 18,97 3,79
P15GC030 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,41 0,41
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 7,68
Materiales .......................................................................... 1,79

Suma la partida ................................................................. 9,47
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 9,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10046 m. CANALIZACION LOCAL COMERCIAL
Canalización prevista para local comercial realizada con tubo corrugado  y guía de
alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, totalmente terminada.

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,44 4,86
O01OB220 0,250 h. Ayudante electricista 18,97 4,74
P15GC030 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,41 0,41
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 9,60
Materiales .......................................................................... 1,79

Suma la partida ................................................................. 11,39
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E10047 ud BASE ENCHUFE 25A NIESSEN
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de
D=23/gp.5 y conductor rígido de 6 mm2 de cu, y aislamiento VV 750V, en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, ca-
ja de mecanismos universal con tornillos, base de enchufe sistema 25A. (II+T.) Nies-
seno equivalente, totalmente instalada.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 19,44 9,72
O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 18,97 9,49
P15GC030 6,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,41 2,46
P15GA040 18,000 m. Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 0,65 11,70
PE10001 1,000 ud Base enchufe 2p+t.t 9,65 9,65

Mano de obra .................................................................... 19,21
Materiales .......................................................................... 23,81

Suma la partida ................................................................. 43,02
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 43,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E10048 ud PUNTO DE LUZ INTEMPERIE
Punto de luz intemperie con luminaria estanca en lavadero, mecanismo NIESSEN
LX.

O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 19,44 5,83
E17MNE010 1,000 ud P.LUZ SENCILLO NIESSEN-STYLO 24,03 24,03
P16AH010 1,000 ud Aplique ext. 2x11 W.i/lámpara 124,79 124,79
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 19,27
Materiales .......................................................................... 136,76

Suma la partida ................................................................. 156,03
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,56

TOTAL PARTIDA................................................... 157,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E10049 ud PUNTO DE LUZ PLAFÓN
Punto de luz con plafón  en entrada vivienda.

O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 19,44 5,83
O01OB220 0,300 h. Ayudante electricista 18,97 5,69
E18IDA120 1,000 ud PLAFÓN ESTANCO OVAL CON VISERA 2x9 W. 62,83 62,83
E17MNE010 1,000 ud P.LUZ SENCILLO NIESSEN-STYLO 24,03 24,03

Mano de obra .................................................................... 30,79
Materiales .......................................................................... 67,59

Suma la partida ................................................................. 98,38
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,98

TOTAL PARTIDA................................................... 99,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10050 ud PUNTO PULSADOR Y TIMBRE O ZUMBADOR
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rí-
gido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas
de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco y zumbador Niessen, to-
talmente instalado, probado y funcionando.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 19,44 9,72
O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 18,97 9,49
P15GB010 6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
P15GA010 12,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 2,16
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
P15MNA060 1,000 ud Puls timbre/luz Niessen-Stylo 5,67 5,67
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38
P15MLC080 1,000 ud Zumbador Legrand Mosaic 45 24,38 24,38

Mano de obra .................................................................... 19,21
Materiales .......................................................................... 34,90

Suma la partida ................................................................. 54,11
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 54,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10051 ud FOCO HALÓGENO
Foco halógeno en baño para conexión directa o con adaptador para carril, con articu-
lación giratoria, lámpara halógena y transformador. Totálmente instalada.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 19,44 9,72
PE10002 1,000 ud Foco halogeno 25,98 25,98
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 9,72
Materiales .......................................................................... 27,36

Suma la partida ................................................................. 37,08
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 37,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E10052 ud EQUIPO DE CAPTACIÓN INDIVIDUAL
Equipo de captación individual con antena para UHF, VHF y FM, para todos los ca-
nales terrestres, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3m. y d=45 mm., inclu-
so anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 6 mm2. hasta equipos de cabece-
ra y material de sujección completamente instalado.

O01OB200 5,100 h. Oficial 1ª electricista 19,44 99,14
O01OB220 5,000 h. Ayudante electricista 18,97 94,85
P22TT030 2,000 ud Antena UHF. canales 21/69 G=15dB 36,01 72,02
P22TT200 1,000 ud Antena FM circular G= 1dB 19,24 19,24
P22TA020 1,000 ud Mástil 3 m. 40x2 mm. 23,03 23,03
P22TA200 3,000 ud Garra muro galv. 250 mm. 2,17 6,51
P22TB210 25,000 m. Acom.int. (libre de halógenos) 4 par 0,5 0,53 13,25
P15GA040 8,000 m. Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 0,65 5,20
P17003 0,200 ud Mecanismos varios 1,38 0,28

Mano de obra .................................................................... 193,99
Materiales .......................................................................... 139,53

Suma la partida ................................................................. 333,52
Costes indirectos ............................... 1,00% 3,34

TOTAL PARTIDA................................................... 336,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E10053 ud REPOSICIÓN MECANÍSMOS ELÉCTRICOS
Reposición de mecanísmos eléctricos comprendiendo base de enchufe, interrupto-
res, pulsador y base de teléfono y TV., de calidad igual o similar a la existente.

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,44 4,86
O01OB220 0,250 h. Ayudante electricista 18,97 4,74
PE10003 1,000 ud Mecanismos varios 6,98 6,98

Mano de obra .................................................................... 9,60
Materiales .......................................................................... 6,98

Suma la partida ................................................................. 16,58
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 16,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10054 ud REP. INST. ELEC.
Repaso general de la instalación eléctrica de la vivienda con reposición de hasta 10
mecanísmos, incluyendo como mínimo: verificación del cuadro, comprobación de
puntos de luz y tomas de corriente, reposición de mecanísmos deteriorados de cali-
dad igual o similar a la existente, comprobación y puesta en funcionamiento de porte-
ro automático, televisión y teléfono, colocación de clemas en los terminales, verifica-
ción de líneas, sustitución de lámparas diodos, de fusibles y protecciones deteriora-
das, verificación del cuadro, verificando que la instalación cumple la normativa vigen-
te con aporte del correspondiente boletín.

O01OB200 3,200 h. Oficial 1ª electricista 19,44 62,21
O01OB222 3,200 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,44 62,21
P15MW130 1,000 Ud Mater.  10 mecanismos 168,13 168,13

Mano de obra .................................................................... 124,42
Materiales .......................................................................... 168,13

Suma la partida ................................................................. 292,55
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,93

TOTAL PARTIDA................................................... 295,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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E10055 ud PORTERO ELECTRONICO
Teléfono estandar y abrepuerta incluso conexión a placa indicadora en portal, total-
mente instalado

O01OB223 0,200 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 19,23 3,85
O01OB222 0,200 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,44 3,89
P15GA010 16,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 2,88
P22BD010 1,000 ud Telefono electrónico Fermax Citimax 25,38 25,38

Mano de obra .................................................................... 7,74
Materiales .......................................................................... 28,26

Suma la partida ................................................................. 36,00
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 36,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10056 ud TOMA TELEVISION
Toma de televisión realizada con tubo PVC corrugado de 16 y cable coaxial 75 oh-
mios, caja mecanismo totalmente instalado.

O01OB222 0,250 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,44 4,86
O01OB224 0,250 h. Ayudante Instalador telecomunicación 18,97 4,74
P22TB280 20,000 m. Cable coaxial PE 75 ohmios T100 0,62 12,40
P15GB010 8,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,36
P22TM110 1,000 ud Toma TV-FM Jung-CD 500 10,25 10,25
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 9,60
Materiales .......................................................................... 25,39

Suma la partida ................................................................. 34,99
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 35,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10057 ud BOLETIN INSTALACION ELECTRICA
Boletín instalación electrica en vivienda para posterior contratación con la compañia
suministradora.

PE10005 1,000 ud Revi. emision documento y tramitación contrat. sumi.elec. 99,26 99,26
Materiales .......................................................................... 99,26

Suma la partida ................................................................. 99,26
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 100,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E10058 ud CUADRO PROTEC.(+8KW) 16 MODULOS
Cuadro de preotección electrificación mínima superior a 8 Kw., formado por caja Le-
grand, de doble aislamiento para empotrar, con puerta de 16 elementos, perfil Ome-
ga, embarrado de protección, 2 interruptores automáticos diferenciales Legrand
2x25/40A 30mA., y 8 PIA Legrand (I+N) de 10-15-20-25-40A. Totalmente instalado
incluyendo ICP, cableado y conexionado.

O01OB200 0,700 h. Oficial 1ª electricista 19,44 13,61
P15FE105 2,000 ud PIA Legrand 2x63 A 74,56 149,12
P15FD020 2,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 43,18 86,36
P15FE010 1,000 ud PIA Legrand (I+N) 10 A 12,55 12,55
P15FE020 2,000 ud PIA Legrand (I+N) 16 A 12,82 25,64
P15FE030 2,000 ud PIA Legrand (I+N) 20 A 13,13 26,26
P15FE040 2,000 ud PIA Legrand (I+N) 25 A 13,42 26,84
P15FE042 1,000 ud PIA Legrand (I+N) 40 A 40,24 40,24
P15FB050 1,000 ud Arm. puerta opaca 36 mód. 49,82 49,82
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 13,61
Materiales .......................................................................... 418,21

Suma la partida ................................................................. 431,82
Costes indirectos ............................... 1,00% 4,32

TOTAL PARTIDA................................................... 436,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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E10059 ud CUADRO PROTEC.(+8KW) 24 MODULOS
Cuadro de preotección electrificación mínima superior a 8 Kw., formado por caja Le-
grand, de doble aislamiento para empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil Ome-
ga, embarrado de protección, 2 interruptores automáticos diferenciales Legrand
2x25/40A 30mA., y 9 PIA Legrand (I+N) de 10-15-20-25-40A. Totalmente instalado
incluyendo ICP, cableado y conexionado.

O01OB200 0,700 h. Oficial 1ª electricista 19,44 13,61
P15FB020 1,000 ud Arm. puerta opaca 24 mód. 43,25 43,25
P15FE105 2,000 ud PIA Legrand 2x63 A 74,56 149,12
P15FD020 2,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 43,18 86,36
P15FE010 1,000 ud PIA Legrand (I+N) 10 A 12,55 12,55
P15FE020 2,000 ud PIA Legrand (I+N) 16 A 12,82 25,64
P15FE030 2,000 ud PIA Legrand (I+N) 20 A 13,13 26,26
P15FE040 2,000 ud PIA Legrand (I+N) 25 A 13,42 26,84
P15FE042 2,000 ud PIA Legrand (I+N) 40 A 40,24 80,48
P17003 1,000 ud Mecanismos varios 1,38 1,38

Mano de obra .................................................................... 13,61
Materiales .......................................................................... 451,88

Suma la partida ................................................................. 465,49
Costes indirectos ............................... 1,00% 4,65

TOTAL PARTIDA................................................... 470,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10060 ud TERMICO DE SOBRETENSIÓNES
Protector para sobre tensión permanentes y transitorias con IGA  integrado, de inten-
sidad nominal 40A, bipolar (IP+N), PIA curva C, de poder de corte según UNE-EN
60898 de 6000A, intensidad intensidad máxima transitoria 15 KA para montar en per-
fil DIN totalmente instalado.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,60

TOTAL PARTIDA................................................... 161,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

160,00

E19TUR020 ud PUNTO ACCESO USUARIO RTV (5 SALIDAS)
Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red de dis-
persión y de interior de vivienda, para las señales de TV terrenal, FM, DAB y satéli-
te, analógicas y digitales, con 5 salidas hacia las tomas con topología en estrella, ins-
talado en el registro de terminación de red, totalmente terminado.

O01OB222 0,250 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,44 4,86
O01OB223 0,250 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 19,23 4,81
P22TP070 1,000 ud PAU ICT RTV 4,67 4,67
P22TD130 1,000 ud Distribuidor pasivo 5 direc.(5-2400 MHz) 15,02 15,02
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 1,25 2,50

Mano de obra .................................................................... 9,67
Materiales .......................................................................... 22,19

Suma la partida ................................................................. 31,86
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 32,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E19TPR030 m. CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE INTERIOR
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma
UNE-EN 50117-5, para red de interior de usuariol de sistemas de TV terrenal y TV
satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instalado.

O01OB222 0,004 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,44 0,08
O01OB223 0,004 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 19,23 0,08
P22TB310 1,000 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,66 0,66
P01DW090 0,500 ud Pequeño material 1,25 0,63

Mano de obra .................................................................... 0,16
Materiales .......................................................................... 1,29

Suma la partida ................................................................. 1,45
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 1,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C011 INSTALACION DE FONTANERIA
E11001 ud CONTADOR CENTRAL DN-15 mm. - 1/2"

Contador de agua de 15 mm. de diametro 1/2", colocado en centralización, incluida
instalación de válvula de entrada antiretorno, grifo de pruebas, conexión flexible gal-
vanizada de 50 cm. válvula de salida de DN-15, válvulas de esfera, timbrado del con-
tador por el ministerio de Industria, material auxilar, montaje, pruebas y medios auxi-
liares.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 19,44
O01OB180 1,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 19,23
P17BI015 1,000 ud Contador de agua fría 1/2" (15 mm.) 53,56 53,56
P17BV310 1,000 ud Válvula entrada orientable DN-15 12,55 12,55
P17BV360 1,000 ud Válvula salida batería DN-15 8,43 8,43
P17BV040 1,000 ud Conexión flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm. 7,60 7,60
P17XA090 1,000 ud Grifo de purga D=15mm. 5,44 5,44
P17XE020 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1/2" 3,07 3,07
P17GE090 1,000 ud Te acero galvan.1/2".DN15 mm 1,39 1,39
P17W020 1,000 ud Verificación contador 19,86 19,86

Mano de obra .................................................................... 38,67
Materiales .......................................................................... 111,90

Suma la partida ................................................................. 150,57
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,51

TOTAL PARTIDA................................................... 152,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E11002 ud CONTADOR CENTRAL DN-20 mm - 3/4"
Contador de agua de 20 mm. de diametro 3/4", colocado en centralización, incluida
instalación de válvula de entrada antiretorno, grifo de pruebas, conexión flexible gal-
vanizada de 50 cm. válvula de salida de DN-20,  válvula de esfera, timbrado del con-
tador por el Ministerio de Industria,  material auxilar, montaje, pruebas y medios auxi-
liares.

O01OB170 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 29,16
O01OB180 1,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 28,85
P17BI020 1,000 ud Contador agua fría 3/4" (20 mm.) 56,80 56,80
P17BV320 1,000 ud Válvula entrada orientable DN-20 17,06 17,06
P17BV370 1,000 ud Válvula salida batería DN-20 12,90 12,90
P17BV040 1,000 ud Conexión flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm. 7,60 7,60
P17XA090 1,000 ud Grifo de purga D=15mm. 5,44 5,44
P17XE030 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4" 3,94 3,94
P17GE100 1,000 ud Te acero galvan.3/4".DN20 mm 2,04 2,04
P17W020 1,000 ud Verificación contador 19,86 19,86

Mano de obra .................................................................... 58,01
Materiales .......................................................................... 125,64

Suma la partida ................................................................. 183,65
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,84

TOTAL PARTIDA................................................... 185,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E11003 ud CONTADOR CENTRAL DN-25 mm. - 1"
Contador de agua de 25 mm. de diametro 1", colocado en centralización, incluida
instalación de válvula de entrada antiretorno, grifo de pruebas, conexión flexible gal-
vanizada de 50 cm. válvula de salida de DN-20, válvula de esfera a pie de montante,
timbrado del contador por el Ministerio de Industria, material auxilar, montaje, prue-
bas y medios auxiliares.

O01OB170 2,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 38,88
O01OB180 2,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 38,46
P17BI030 1,000 ud Contador agua fría 1" (25 mm.) 111,19 111,19
P17BV320 1,000 ud Válvula entrada orientable DN-20 17,06 17,06
P17BV370 1,000 ud Válvula salida batería DN-20 12,90 12,90
P17BV070 1,000 ud Conexión flexi.galv. M-H 1" 50 cm. 11,08 11,08
P17XA100 1,000 ud Grifo de purga D=20mm. 8,75 8,75
P17XE040 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1" 4,85 4,85
P17GE110 1,000 ud Te acero galvan. 1". DN25 mm 3,08 3,08
P17W020 1,000 ud Verificación contador 19,86 19,86

Mano de obra .................................................................... 77,34
Materiales .......................................................................... 188,77

Suma la partida ................................................................. 266,11
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,66

TOTAL PARTIDA................................................... 268,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E11004 m. TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm.
Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, en instalaciones inte-
riores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en rama-
les de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

O01OB170 0,180 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,50
P17CH010 1,000 m. Tubo cobre en rollo 10/12 mm. 1,92 1,92
P17CW010 0,800 ud Codo 90º HH cobre de 12 mm. 0,26 0,21
P15GC020 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,25 0,25

Mano de obra .................................................................... 3,50
Materiales .......................................................................... 2,38

Suma la partida ................................................................. 5,88
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11005 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.
Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instalaciones inte-
riores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en rama-
les de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

O01OB170 0,180 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,50
P17CH020 1,000 m. Tubo cobre en rollo 13/15 mm. 2,32 2,32
P17CW020 0,500 ud Codo 90º HH cobre de 15 mm. 0,19 0,10
P15GC020 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,25 0,25
P17CW100 0,300 ud Te HHH cobre de 15 mm. 0,29 0,09

Mano de obra .................................................................... 3,50
Materiales .......................................................................... 2,76

Suma la partida ................................................................. 6,26
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 6,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E11006 m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.
Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, en instalaciones inte-
riores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en rama-
les de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

O01OB170 0,180 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,50
P17CH030 1,000 m. Tubo cobre en rollo 16/18 mm. 2,85 2,85
P17CW030 0,500 ud Codo 90º HH cobre de 18 mm. 0,26 0,13
P17CW110 0,300 ud Te HHH cobre de 18 mm. 0,62 0,19
P15GC030 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,41 0,41

Mano de obra .................................................................... 3,50
Materiales .......................................................................... 3,58

Suma la partida ................................................................. 7,08
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 7,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E11007 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.
Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interio-
res de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales
de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

O01OB170 0,150 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 2,92
P17CD050 1,000 m. Tubo cobre rígido 20/22 mm. 3,24 3,24
P17CW120 0,300 ud Te HHH cobre de 22 mm. 1,07 0,32
P17CW200 0,100 ud Manguito cobre de 22 mm. 0,25 0,03
P15GC030 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,41 0,41

Mano de obra .................................................................... 2,92
Materiales .......................................................................... 4,00

Suma la partida ................................................................. 6,92
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11008 m. TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm.
Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interio-
res de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales
de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

O01OB170 0,150 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 2,92
P17CD060 1,000 m. Tubo cobre rígido 26/28 mm. 4,40 4,40
P17CP030 0,300 ud Curva 90º HH cobre de 28 mm. presión 2,20 0,66
P17CW210 0,100 ud Manguito cobre de 28 mm. 0,72 0,07
P15GC040 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,45 0,45

Mano de obra .................................................................... 2,92
Materiales .......................................................................... 5,58

Suma la partida ................................................................. 8,50
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 8,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11009 ud LLAVE DE PASO 18mm. 1/2"  P/EMPOTRAR
Suministro y colocación de llave de paso de  18 mm. 1/2" de diámetro, para empo-
trar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
P17XP040 1,000 ud Llave paso empot.mand.redon.18mm 13,26 13,26

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 13,26

Suma la partida ................................................................. 17,15
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 17,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E11010 ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR
Suministro y colocación de llave de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar
cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
P17XP050 1,000 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 13,63 13,63

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 13,63

Suma la partida ................................................................. 17,52
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 17,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E11011 ud LLAVE DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR
Suministro y colocación de llave de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar
cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
P17XP060 1,000 ud Llave paso empot.mand.redon.28mm 17,19 17,19

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 17,19

Suma la partida ................................................................. 21,08
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 21,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E11012 ud LLAVE DE COMPUERTA DE 1/2" 15 mm
Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de  1/2" (15 mm.) de diáme-
tro, de latón roscar, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
P17XC010 1,000 ud Válv.compuerta latón PN-10 roscar 1/2" 3,14 3,14

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 3,14

Suma la partida ................................................................. 7,03
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E11013 ud LLAVE DE COMPUERTA DE 3/4" 20 mm
Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3/4" (20 mm.) de diáme-
tro, de latón roscar, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
P17XC020 1,000 ud Válv.compuerta latón PN-10 roscar 3/4" 3,62 3,62

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 3,62

Suma la partida ................................................................. 7,51
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 7,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11014 ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/8" 10mm
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/8" (10 mm.) de diámetro,
de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
P17XE010 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/8" 2,76 2,76

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 2,76

Suma la partida ................................................................. 6,65
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 8529 de febrero de 2012



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E11015 ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro,
de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
P17XE020 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1/2" 3,07 3,07

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 3,07

Suma la partida ................................................................. 6,96
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E11016 ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro,
de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
P17XE030 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4" 3,94 3,94

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 3,94

Suma la partida ................................................................. 7,83
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 7,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E11017 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 mm.
Suministro y colocación de válvula de retención, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de
latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
P17XR010 1,000 ud Válv.retención latón roscar 1/2" 4,53 4,53

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 4,53

Suma la partida ................................................................. 8,42
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 8,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E11018 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.
Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de la-
tón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y fun-
cionando.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
P17XR020 1,000 ud Válv.retención latón roscar 3/4" 5,73 5,73

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 5,73

Suma la partida ................................................................. 9,62
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 9,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11019 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.
Tubería de PVC de evacuación serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instala-
ciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,94
P17VC010 1,000 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,18 1,18
P17VP010 0,300 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 32 mm. 1,09 0,33
P17VP170 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,86 0,09

Mano de obra .................................................................... 1,94
Materiales .......................................................................... 1,60

Suma la partida ................................................................. 3,54
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 3,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E11020 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.
Tubería de PVC de evacuación serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instala-
ciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,94
P17VC020 1,000 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,51 1,51
P17VP020 0,300 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 40 mm. 1,10 0,33
P17VP180 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,98 0,10

Mano de obra .................................................................... 1,94
Materiales .......................................................................... 1,94

Suma la partida ................................................................. 3,88
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11021 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.
Tubería de PVC de evacuación serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instala-
ciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,94
P17VC030 1,000 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,92 1,92
P17VP030 0,300 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 50 mm. 1,60 0,48
P17VP190 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,46 0,15

Mano de obra .................................................................... 1,94
Materiales .......................................................................... 2,55

Suma la partida ................................................................. 4,49
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 4,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11022 ud DESAGUE PVC c/SIFON BOTELLA
Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación
de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con
registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diáme-
tro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas
ó pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos ó bides, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC.

O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 5,83
P17SS010 1,000 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 2,77 2,77
P17VC010 0,300 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,18 0,35
P17VP170 2,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,86 1,72

Mano de obra .................................................................... 5,83
Materiales .......................................................................... 4,84

Suma la partida ................................................................. 10,67
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 10,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11023 ud DESAGUE PVC c/SIFON EN "Y"
Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación
de un sifón de PVC tipo "Y", con salida vertical de 40 mm. de diámetro, y con regis-
tro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro,
hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas ó
pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos ó bides, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC.

O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 5,83
P17SS050 1,000 ud Sifón en Y salid.vertical 40mm 1 1/2" 2,49 2,49
P17VC020 0,300 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,51 0,45
P17VP020 1,000 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 40 mm. 1,10 1,10
P17VP180 1,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,98 0,98

Mano de obra .................................................................... 5,83
Materiales .......................................................................... 5,02

Suma la partida ................................................................. 10,85
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 10,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E11024 ud DESAGUE PVC c/SIFON EN "L"
Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación
de un sifón de PVC tipo "L", con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con re-
gistro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro,
hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas ó
pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos ó bides, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC.

O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 5,83
P17SS060 1,000 ud Sifón en L sal.horizontal 32mm 1 1/4" 2,95 2,95
P17VC010 0,300 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,18 0,35
P17VP170 2,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,86 1,72

Mano de obra .................................................................... 5,83
Materiales .......................................................................... 5,02

Suma la partida ................................................................. 10,85
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 10,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11025 ud DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO
Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, consistente en la colo-
cación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y
con registro inferior, al que acometen dos desagües, y conexión del sifón mediante
tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe general existen-
te, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos y lavabos
de 2 senos, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.

O01OB170 0,400 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 7,78
P17SD020 1,000 ud Desagüe doble c/sifón curvo 40mm 7,01 7,01
P17VC020 0,300 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,51 0,45
P17VP180 2,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,98 1,96

Mano de obra .................................................................... 7,78
Materiales .......................................................................... 9,42

Suma la partida ................................................................. 17,20
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 17,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11026 ud DESAGÜE C/DOBLE SIF.CURVO PVC
Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, consistente en la colo-
cación de dos sifones curvos de PVC, con registros inferiores, y unidos entre sí por
una pieza en te, de 40 mm. de diámetro, con salida vertical, la cual se conecta me-
diante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, al punto de desagüe general existen-
te, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos y lavabos
de 2 senos, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
P17SD030 1,000 ud Desagüe c/doble sifón curvo 40mm 7,68 7,68
P17VC020 0,300 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,51 0,45
P17VP020 1,000 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 40 mm. 1,10 1,10
P17VP180 1,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,98 0,98

Mano de obra .................................................................... 9,72
Materiales .......................................................................... 10,21

Suma la partida ................................................................. 19,93
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 20,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E11027 ud DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.
Suministro y colocación de desagüe para lavadora o lavavajillas, consistente en la
colocación de un sifón de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizon-
tal de 40 mm. de diámetro y con registro inferior, y conexión de este, mediante tube-
ría de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado,
con uniones roscadas o pegadas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.

O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 5,83
P17SS030 1,000 ud Sifón botella PVC c/t.lavado.40mm 1 1/2" 3,82 3,82
P17VC020 0,150 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,51 0,23
P17VP180 2,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,98 1,96

Mano de obra .................................................................... 5,83
Materiales .......................................................................... 6,01

Suma la partida ................................................................. 11,84
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 11,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11028 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado
en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y
con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado,
incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal
de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diáme-
tro, funcionando.

O01OB170 0,400 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 7,78
P17SB020 1,000 ud Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas 12,32 12,32
P17VC030 1,500 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,92 2,88
P17VP180 4,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,98 3,92
P17VP190 1,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,46 1,46

Mano de obra .................................................................... 7,78
Materiales .......................................................................... 20,58

Suma la partida ................................................................. 28,36
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 28,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11029 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado
suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con
tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar
la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que
acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tube-
ría de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
P17SB030 1,000 ud Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas 15,72 15,72
P17VC030 1,500 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,92 2,88
P17VP180 3,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,98 2,94
P17VP190 1,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,46 1,46

Mano de obra .................................................................... 9,72
Materiales .......................................................................... 23,00

Suma la partida ................................................................. 32,72
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................... 33,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Página 8929 de febrero de 2012



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E11030 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.
Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por jun-
ta elástica (EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.

O01OB170 0,150 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 2,92
P17VF020 1,000 m. Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm. 2,73 2,73
P17VP050 0,300 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 90 mm. 3,08 0,92
P17JP060 1,000 ud Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre 1,53 1,53

Mano de obra .................................................................... 2,92
Materiales .......................................................................... 5,18

Suma la partida ................................................................. 8,10
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 8,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E11031 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.
Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por jun-
ta elástica (EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.

O01OB170 0,150 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 2,92
P17VF030 1,000 m. Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm. 3,82 3,82
P17VP060 0,300 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 110mm. 3,19 0,96
P17JP070 1,000 ud Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre 1,69 1,69

Mano de obra .................................................................... 2,92
Materiales .......................................................................... 6,47

Suma la partida ................................................................. 9,39
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 9,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11032 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.
Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por jun-
ta elástica (EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.

O01OB170 0,150 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 2,92
P17VF040 1,000 m. Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm. 4,99 4,99
P17VP070 0,300 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 125mm. 5,63 1,69
P17JP080 1,000 ud Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre 2,02 2,02

Mano de obra .................................................................... 2,92
Materiales .......................................................................... 8,70

Suma la partida ................................................................. 11,62
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11033 ud INST. DE FONT. LAVAD. Y JARDIN
Instalación de fontanería para un lavadero, dotándolo con toma para pila de lavar,
con tubería de cobre para la red de agua fría y caliente y con tuberías de PVC serie
C, para la red de desagües con los diametros necesarios para cada punto de servi-
cio, con sifón individual, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. de diámetro
y previsión de toma de agua para sistema de calefacción con entrada y salida de 22
mm., totalmente terminada. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con ta-
pones, incluso toma de agua para jardinería.

E20TC020 18,000 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 6,26 112,68
E20TC030 3,000 m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. 7,08 21,24
E20TC040 3,000 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. 6,92 20,76
E20VE020 2,000 ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR 17,52 35,04
E20WBV010 2,000 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 3,54 7,08
E20WGI010 1,000 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 10,67 10,67
E20WJF020 3,000 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 10,28 30,84

Mano de obra .................................................................... 108,51
Materiales .......................................................................... 129,80

Suma la partida ................................................................. 238,31
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,38

TOTAL PARTIDA................................................... 240,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E11034 ud INST.AGUA F.ASEO C/LAV+INOD.
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tu-
berías de cobre para la red de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, para la red
de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones
individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y
manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas
de agua y los desagües, se entregan con tapones.

E11005 5,000 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 6,26 31,30
E11006 1,800 m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. 7,08 12,74
E11007 1,200 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. 6,92 8,30
E11010 1,000 ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR 17,52 17,52
E11019 1,700 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 3,54 6,02
E20WGI010 1,000 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 10,67 10,67
E11064 3,000 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 10,28 30,84
P17SW010 1,000 ud Conexión PVC inodoro D=90 mm c/j.labiada 4,13 4,13

Mano de obra .................................................................... 49,08
Materiales .......................................................................... 72,44

Suma la partida ................................................................. 121,52
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,22

TOTAL PARTIDA................................................... 122,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11035 ud INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tu-
berías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie
B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servi-
cio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC
de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanita-
rios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones.

E11005 7,500 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 6,26 46,95
E11006 2,700 m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. 7,08 19,12
E11007 1,800 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. 6,92 12,46
E11010 2,000 ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR 17,52 35,04
E11019 1,700 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 3,54 6,02
E20WGI010 1,000 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 10,67 10,67
E11064 3,000 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 10,28 30,84
P17SW010 1,000 ud Conexión PVC inodoro D=90 mm c/j.labiada 4,13 4,13

Mano de obra .................................................................... 66,63
Materiales .......................................................................... 98,60

Suma la partida ................................................................. 165,23
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,65

TOTAL PARTIDA................................................... 166,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E11036 ud INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizada
con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC
serie B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm.
y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las to-
mas de agua y los desagües, se entregan con tapones.

E11005 11,500 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 6,26 71,99
E11006 4,200 m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. 7,08 29,74
E11007 2,800 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. 6,92 19,38
E11010 2,000 ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR 17,52 35,04
E11019 1,700 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 3,54 6,02
E11020 1,700 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 3,88 6,60
E11028 1,000 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 28,36 28,36
E11064 3,000 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 10,28 30,84
P17SW010 1,000 ud Conexión PVC inodoro D=90 mm c/j.labiada 4,13 4,13

Mano de obra .................................................................... 94,05
Materiales .......................................................................... 138,05

Suma la partida ................................................................. 232,10
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,32

TOTAL PARTIDA................................................... 234,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E11037 ud INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO
Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y bañera, re-
alizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías
de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada
punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de
125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. 
Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones.

E11005 15,000 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 6,26 93,90
E11006 5,400 m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. 7,08 38,23
E11007 3,600 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. 6,92 24,91
E11010 2,000 ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR 17,52 35,04
E11019 3,400 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 3,54 12,04
E11020 1,700 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 3,88 6,60
E11029 1,000 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. 32,72 32,72
E11065 3,000 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm. 12,00 36,00
P17SW040 1,000 ud Curva 90º PVC a inodoro D=110mm. 10,64 10,64

Mano de obra .................................................................... 118,07
Materiales .......................................................................... 172,01

Suma la partida ................................................................. 290,08
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,90

TOTAL PARTIDA................................................... 292,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E11038 ud INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA
Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lava-
dora y lavavajillas, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y ca-
liente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros ne-
cesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de
bajante de PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua para sistema de calefac-
ción, con entrada y salida de 22 mm., terminada.  Las tomas de agua y los desa-
gües, se entregan con tapones.

E11005 11,500 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 6,26 71,99
E11006 5,400 m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. 7,08 38,23
E11007 3,600 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. 6,92 24,91
E11010 2,000 ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR 17,52 35,04
E11020 5,100 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 3,88 19,79
E11025 1,000 ud DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO 17,20 17,20
E11027 2,000 ud DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT. 11,84 23,68
E11064 3,000 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 10,28 30,84

Mano de obra .................................................................... 115,53
Materiales .......................................................................... 146,14

Suma la partida ................................................................. 261,68
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,62

TOTAL PARTIDA................................................... 264,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

E11039 ud INST.VIV.C/COCINA,BAÑO Y ASEO
Instalación de fontanería completa, para vivienda compuesta de cocina, baño com-
pleto y aseo, con tuberías de cobre para las redes de agua, y con tuberías de PVC
serie B, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de
redes interiores de ascendentes y bajantes.

E11035 1,000 ud INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD. 165,23 165,23
E11037 1,000 ud INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 290,08 290,08
E11038 1,000 ud INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA 261,68 261,68

Mano de obra .................................................................... 300,23
Materiales .......................................................................... 416,75

Suma la partida ................................................................. 716,99
Costes indirectos ............................... 1,00% 7,17

TOTAL PARTIDA................................................... 724,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E11040 ud INST.VIVIENDA C/COCINA+2 BAÑOS
Instalación de fontanería completa, para vivienda compuesta de cocina y dos baños
completos, con tuberías de cobre para las redes de agua, y con tuberías de PVC se-
rie B, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de re-
des interiores de ascendentes y bajantes.

E11037 2,000 ud INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 290,08 580,16
E11038 1,000 ud INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA 261,68 261,68

Mano de obra .................................................................... 351,67
Materiales .......................................................................... 490,16

Suma la partida ................................................................. 841,84
Costes indirectos ............................... 1,00% 8,42

TOTAL PARTIDA................................................... 850,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E11041 ud REP. INST. FONT. VIV.
Repaso general de la instalación de fontanería para una vivienda que incluirá como
mínimo: repaso general de grifería con reposición de zapatillas, flexo de ducha, repa-
so de sifones y botes sifónicos, repaso y reposición de latiguillos deteriorados, repa-
so de llaves de paso, etc.

O01OB170 5,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 97,20
PE10006 1,250 Ud Material necesario reparación inst. fontaneria 31,58 39,48

Mano de obra .................................................................... 97,20
Materiales .......................................................................... 39,48

Suma la partida ................................................................. 136,68
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,37

TOTAL PARTIDA................................................... 138,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E11042 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm.
encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

O01OA030 0,050 h. Oficial primera 19,44 0,97
O01OA060 0,050 h. Peón especializado 18,89 0,94
P01AA020 0,215 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,38 3,74
P02TVO320 1,000 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,55 4,55

Mano de obra .................................................................... 1,91
Materiales .......................................................................... 8,29

Suma la partida ................................................................. 10,20
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E11043 ud INST. AGUA FRIA LAVADERO
Instalación de fontanería para un lavadero dotándola con tomas para pila y lavadora,
realizada con tuberías de cobre, de PVC serie C para la red de desagües, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, i/ p.p. de
bajante de PVC de 110 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los desagües se en-
tregarán con tapones.

E11005 3,900 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 6,26 24,41
E11006 2,800 m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. 7,08 19,82
E11007 2,500 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. 6,92 17,30
E11010 4,000 ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR 17,52 70,08
E11020 5,100 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 3,88 19,79
E11027 1,000 ud DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT. 11,84 11,84
E11064 3,000 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 10,28 30,84
E11022 1,000 ud DESAGUE PVC c/SIFON BOTELLA 10,67 10,67

Mano de obra .................................................................... 76,62
Materiales .......................................................................... 128,12

Suma la partida ................................................................. 204,75
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,05

TOTAL PARTIDA................................................... 206,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C012 APARATOS SANITARIOS
E12001 ud BAÑ.ACERO 160x75 COL.G.MMDO.

Bañera de chapa de acero esmaltado, de 160x75 cm., en color, con fondo antidesli-
zante insonorizado y asas doradas, con grifería mezcladora exterior monomando,
con inv ersor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. soporte ar-
ticulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40
mm., instalada y funcionando.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 3,08

TOTAL PARTIDA................................................... 311,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

308,38

E12002 ud BAÑ.CHAPA 160x70 BLAN.G.MONOMA
Bañera de chapa de acero, de 160x70 blanca, con grifería mezcladora exterior mo-
nomando, con inv ersor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte
articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40
mm., totalmente instalada y funcionando.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,20

TOTAL PARTIDA................................................... 221,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

219,69

E12003 ud BAÑ.CHAPA 140x70 BLAN.G.MONOBL
Bañera de chapa de acero, de 140x70 cm, blanca, con grifería mezcladora exterior
monobloc, con inv ersor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte
articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., total-
mente instalada y funcionando.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,84

TOTAL PARTIDA................................................... 185,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

184,11

E12004 ud BAÑ.CHAPA 100x70 BLAN.G.MONOBL
Bañaseo de chapa de acero, de 100x70 cm., blanco, con grifería mezcladora exte-
rior monobloc, con inv ersor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 150 cm. y sopor-
te articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., total-
mente instalado y funcionando.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,51

TOTAL PARTIDA................................................... 152,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

150,64

E12005 ud P.DUCHA PORC.80x80 BLA.
Plato de ducha de porcelana de 80x80 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, en  blan-
co, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150
cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal
de 60 mm., instalada y funcionando.

O01OB170 0,800 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 15,55
P18DP220 1,000 ud P. ducha 80x80 blanco Odeón 106,10 106,10
P18GD320 1,000 ud Monomando ducha cromo mod. Clip 54,07 54,07
P18DM200 1,000 ud Desagüe p/ducha crom. D65 11,03 11,03

Mano de obra .................................................................... 15,55
Materiales .......................................................................... 171,20

Suma la partida ................................................................. 186,75
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,87

TOTAL PARTIDA................................................... 188,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E12006 ud P.DUCHA PORC.90x90 BLA.
Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior
monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso
válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionan-
do.

O01OB170 0,800 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 15,55
P18DP200 1,000 ud P. ducha 90x90 blanco 127,99 127,99
P18GD050 1,000 ud Monomando ext. ducha telf. cromo s.n. 42,48 42,48
P18DM200 1,000 ud Desagüe p/ducha crom. D65 11,03 11,03

Mano de obra .................................................................... 15,55
Materiales .......................................................................... 181,50

Suma la partida ................................................................. 197,05
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,97

TOTAL PARTIDA................................................... 199,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12007 ud P.DUCHA PORC. 1200x90 BLA.
Plato de ducha de porcelana, de 1200x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exte-
rior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, inclu-
so válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 65 mm., instalada y funcio-
nando.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,35

TOTAL PARTIDA................................................... 236,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

234,52

E12009 ud LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL BLA.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con
anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fle-
xibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 19,44
P18LP040 1,000 ud Lav.56x46cm.c/ped.bla. Victoria 54,07 54,07
P18GL070 1,000 ud Grif.monomando lavabo cromo s.n. 35,20 35,20
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,18 3,18
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,81 5,62
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,92 5,84

Mano de obra .................................................................... 19,44
Materiales .......................................................................... 103,91

Suma la partida ................................................................. 123,35
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,23

TOTAL PARTIDA................................................... 124,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12010 ud LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.
Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en
encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y
enlaces de alimentación flexibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y fun-
cionando.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,32

TOTAL PARTIDA................................................... 133,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

131,80
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E12011 ud BIDÉ S/TAPA S.MEDIA COL.
Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa serie media, colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo mezclador monomando,
con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 19,44
P18VS030 1,000 ud Bidé c/fijac. col. Dama 103,28 103,28
P18GT060 1,000 ud Grifo monomando bide cromo s.n. 36,96 36,96
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,18 3,18
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,81 5,62
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,92 5,84

Mano de obra .................................................................... 19,44
Materiales .......................................................................... 154,88

Suma la partida ................................................................. 174,32
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,74

TOTAL PARTIDA................................................... 176,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12012 ud INODORO T.ALTO S.MEDIA BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto
de porcelana con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de
agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado,
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de
1/2", funcionando.

O01OB170 1,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 25,27
P18IA020 1,000 ud Taza p.t.alto norm.col. 83,64 83,64
P17SW060 1,000 ud Bajante de cisterna alta D=32mm. 8,29 8,29
P17SW070 1,000 ud Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm. 2,59 2,59
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,81 2,81
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,92 2,92

Mano de obra .................................................................... 25,27
Materiales .......................................................................... 100,25

Suma la partida ................................................................. 125,52
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,26

TOTAL PARTIDA................................................... 126,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12008 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y
con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, inclu-
so válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 19,44
P18LP020 1,000 ud Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria 57,60 57,60
P18GL070 1,000 ud Grif.monomando lavabo cromo s.n. 35,20 35,20
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,18 3,18
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,81 5,62
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,92 5,84

Mano de obra .................................................................... 19,44
Materiales .......................................................................... 107,44

Suma la partida ................................................................. 126,88
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,27

TOTAL PARTIDA................................................... 128,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E21FA020 ud FREG.RED.90x48 1SEN+ESC G.MMDO.
Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 1 seno y escurridor redondos, para
colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifo mezclador mo-
nomando con caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado,
incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desa-
güe sifónico doble, instalado y funcionando.

O01OB170 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 29,16
P18FA020 1,000 ud Fregad.90x48cm.1 sen.red.+esc. 130,00 130,00
P18GF290 1,000 ud Grif. mmdo.ver.fre.cro. 102,89 102,89
P17SV060 1,000 ud Válvula para fregadero de 40 mm. 2,45 2,45
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,81 5,62
P17SS020 1,000 ud Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,89 2,89

Mano de obra .................................................................... 29,16
Materiales .......................................................................... 243,85

Suma la partida ................................................................. 273,01
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,73

TOTAL PARTIDA................................................... 275,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E12013 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de
acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible
de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

O01OB170 1,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 25,27
P18IB020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 140,43 140,43
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,81 2,81
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,92 2,92

Mano de obra .................................................................... 25,27
Materiales .......................................................................... 146,16

Suma la partida ................................................................. 171,43
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,71

TOTAL PARTIDA................................................... 173,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12014 ud LAVADERO GRES 90x50 G.MMDO.
Lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm., colocado sobre bancada o mueble so-
porte (sin incluir), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvu-
la de desagüe y sifón botella de 40 mm., funcionando.

O01OB170 0,900 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 17,50
P18WL030 1,000 ud Lavadero gres 90x50x25cm.blan. 127,36 127,36
P18GF110 1,000 ud Grif.monom.pared fregadero cromo s.n. 51,09 51,09
P17SV060 1,000 ud Válvula para fregadero de 40 mm. 2,45 2,45
P17SS020 1,000 ud Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,89 2,89

Mano de obra .................................................................... 17,50
Materiales .......................................................................... 183,79

Suma la partida ................................................................. 201,29
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,01

TOTAL PARTIDA................................................... 203,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12015 ud LAVADERO GRES 90x50 G.LAVADOR
Lav adero de gres blanco, de 90x50x25 cm., colocado sobre bancada ó mueble so-
porte (sin incluir), e instalado con grifo de lav adora de ½", de la marca Ramón Soler
(RS) o equiv alente, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., funcionando.(El sifón
está incluido e las instalaciones de desagüe).

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,70

TOTAL PARTIDA................................................... 171,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

169,62
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E12016 ud FREG.88x50 1 SEN+ESC.B.G.MMDO.
Fregadero de gres blanco, de 88x50 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar encas-
trado en encimera o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con caño
giratorio, aireador, y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvulas de
desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

O01OB170 1,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 21,38
P18FG060 1,000 ud Fregad.86x50cm.1 seno+esc.blan. 155,58 155,58
P18GF120 1,000 ud Grif.monom.repisa fregadero cromo s.m. 70,29 70,29
P17SV060 1,000 ud Válvula para fregadero de 40 mm. 2,45 2,45
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,81 5,62
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,92 5,84

Mano de obra .................................................................... 21,38
Materiales .......................................................................... 239,78

Suma la partida ................................................................. 261,16
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,61

TOTAL PARTIDA................................................... 263,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12017 ud FREG.88x50 2 SENOS B.G.MMDO.
Fregadero de gres blanco, de 88x50 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en en-
cimera o similar (sin incluir), con grifería mezcladora monomando, con caño giratorio
y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

O01OB170 1,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 23,33
P18FG080 1,000 ud Fregadero 86x50cm.2 senos blan. 166,61 166,61
P18GF130 1,000 ud Grif.monom.repisa fregadero blanco s.m. 91,36 91,36
P17SV060 2,000 ud Válvula para fregadero de 40 mm. 2,45 4,90
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,81 5,62
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,92 5,84

Mano de obra .................................................................... 23,33
Materiales .......................................................................... 274,33

Suma la partida ................................................................. 297,66
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,98

TOTAL PARTIDA................................................... 300,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12018 ud FREG.RED.90x48 2 SENOS G.MEZCL.
Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 2 senos redondos, para colocar en-
castrado en encimera o similar (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño
giratorio superior y aireador, cromada, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instala-
do y funcionando.

O01OB170 1,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 23,33
P18FA010 1,000 ud Fregadero 90x48cm.2 senos red. 156,68 156,68
P18GF040 1,000 ud Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m. 68,41 68,41
P17SV060 2,000 ud Válvula para fregadero de 40 mm. 2,45 4,90
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,81 5,62
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,92 5,84

Mano de obra .................................................................... 23,33
Materiales .......................................................................... 241,45

Suma la partida ................................................................. 264,78
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,65

TOTAL PARTIDA................................................... 267,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E12019 ud FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MMDO.
F regadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado
en encimera o similar (sin incluir), con grifería mezcladora monomando mod. A qua-
mando de RamonSoler, con caño giratorio y aireador, incluso v válvulas de desagüe
de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", instalado y funcionando.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,29

TOTAL PARTIDA................................................... 231,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

228,95

E12020 ud FREG.REC.120x50 2 SEN+ESC.G.MMDO.
F regadero de acero inoxidable, de 120x50 cm., de 2 senos y escurridor, para colo-
car sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifería mezcladora monoman-
do repisa, con caño giratorio superior y aireador, cromado, incluso v álv ulas de de-
sagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,38

TOTAL PARTIDA................................................... 240,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

237,97

E12021 ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 100-1 E
Termo eléctrico Junkers mod. HS 100-1 E, con una capacidad útil de 100 l. Cuba de
acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrifica-
do. Aislamiento de espuma de poliuretano. Ánodo de sacrificio de magnesio. Ter-
mostato exterior regulable entre 35ºC y 60ºC. Termómetro exterior. Piloto de encen-
dido.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 19,44
O01OB180 1,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 19,23
P20AE070 1,000 ud Termo eléct.Junkers HS 100-1 E 274,74 274,74
P20TV020 2,000 ud Válvula de esfera 1/2" 4,40 8,80
P20AE140 2,000 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 3,99 7,98

Mano de obra .................................................................... 38,67
Materiales .......................................................................... 291,52

Suma la partida ................................................................. 330,19
Costes indirectos ............................... 1,00% 3,30

TOTAL PARTIDA................................................... 333,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E12022 ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 30-2 E
Termo eléctrico Junkers mod. HS 30-2 E, con una capacidad útil de 30 l. Cuba de
acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrifica-
do. Aislamiento de espuma de poliuretano. Ánodo de sacrificio de magnesio. Ter-
mostato prereglado de fábrica a 60ºC. Termómetro exterior. Piloto de encendido.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 19,44
O01OB180 1,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 19,23
P20AE110 1,000 ud Termo eléct.Junkers HS 30-2 E 182,06 182,06
P20TV020 2,000 ud Válvula de esfera 1/2" 4,40 8,80
P20AE140 2,000 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 3,99 7,98

Mano de obra .................................................................... 38,67
Materiales .......................................................................... 198,84

Suma la partida ................................................................. 237,51
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,38

TOTAL PARTIDA................................................... 239,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E12023 ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 50-1 E
Termo eléctrico Junkers mod. HS 50-1 E, con una capacidad útil de 50 l. Cuba de
acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrifica-
do. Aislamiento de espuma de poliuretano. Ánodo de sacrificio de magnesio. Ter-
mostato prereglado de fábrica a 60ºC. Termómetro exterior. Piloto de encendido.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 19,44
O01OB180 1,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 19,23
P20AE120 1,000 ud Termo eléct.Junkers HS 50-1 E 199,71 199,71
P20TV020 2,000 ud Válvula de esfera 1/2" 4,40 8,80
P20AE140 2,000 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 3,99 7,98

Mano de obra .................................................................... 38,67
Materiales .......................................................................... 216,49

Suma la partida ................................................................. 255,16
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,55

TOTAL PARTIDA................................................... 257,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12024 ud CAL.GAS.
Calentador instantáneo a gas Junkers mod. WR 11B o equiv alente, con encendido
y seguridad por ionización (sin piloto). A juste automático de la potencia en función
del caudal de agua (7 a 19,2 kW). Caudal de salida de 2 a 11 l/m. Presión mínima
del agua de 0,25 bar. Selector del caudal de agua. Estabilizador del caudal de agua.
Sistema antical. Sonda de control de gases. C olocado mediante anclajes de fijación
a la pared, e instalado con tubería de cobre de 15 mm., desde el punto de suminis-
tro de agua, y con llav e de corte de esfera de ½", sin incluir la instalación de gas.To-
talmente instalado probado y funcionando. 

O01OB170 1,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 23,33
P20AI060 1,000 ud Cal.gas Junkers miniMAXX WR 14 G 346,46 346,46
P20TV020 2,000 ud Válvula de esfera 1/2" 4,40 8,80
P20WH260 1,000 m. Chimenea acero galv. D=125 mm 4,58 4,58

Mano de obra .................................................................... 23,33
Materiales .......................................................................... 359,84

Suma la partida ................................................................. 383,17
Costes indirectos ............................... 1,00% 3,83

TOTAL PARTIDA................................................... 387,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS

E12025 ud CONJ.ACCESORIOS PORC. P/ATORNI.
Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, co-
locados atornillados sobre el alicatado, y compuesto por: 2 toalleros para lavabo y bi-
dé, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.

O01OA030 1,000 h. Oficial primera 19,44 19,44
P18CA070 1,000 ud Conjunto accesorios porc.p/atorn 60,00 60,00

Mano de obra .................................................................... 19,44
Materiales .......................................................................... 60,00

Suma la partida ................................................................. 79,44
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 80,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12026 ud CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.
Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, co-
locados empotrados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-espon-
jera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.

O01OA030 1,500 h. Oficial primera 19,44 29,16
P18CE060 1,000 ud Conjunto accesorios porc. p/emp. 100,00 100,00

Mano de obra .................................................................... 29,16
Materiales .......................................................................... 100,00

Suma la partida ................................................................. 129,16
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,29

TOTAL PARTIDA................................................... 130,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E12027 ud COCINA MIXTA 4 FUEGOS+HORNO EL.
Suministro y colocación de cocina mixta de 4 fuegos eléctricos, con horno eléctrico,
de calidad estándar y de marca reconocida, instalada y funcionando.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 19,44 9,72
P34ME020 1,000 ud Cocina mixta 4 fuegos+horno ele. 193,09 193,09

Mano de obra .................................................................... 9,72
Materiales .......................................................................... 193,09

Suma la partida ................................................................. 202,81
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,03

TOTAL PARTIDA................................................... 204,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12028 ud PLACA DE COCINA A GAS 4 FUEGOS
Suministro y colocación de cocina a gas, independiente, de acero inoxidable, con 4
fuegos, parrilla esmaltada, encendido electrónico y mandos mecánicos, de calidad
estándar de marca reconocida, instalada y funcionando.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
P34VE030 1,000 ud Placa cocina mixta esmalt.4 fue. 183,00 183,00

Mano de obra .................................................................... 9,72
Materiales .......................................................................... 183,00

Suma la partida ................................................................. 192,72
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,93

TOTAL PARTIDA................................................... 194,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12037 ud CAMPANA EXTRACTORA ELEC.60 CM.
Ud.Campana extractora eléctrica 60 x 60 cm. mod.FAGOR -AF60602B o equivalen-
te. Incluso material de anclaje, conexiones eléctricas. Totalmente instalada, probada
y funcionando.

O01OB200 1,500 h. Oficial 1ª electricista 19,44 29,16
O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
P34ME070 1,000 ud Campana extractora elect.60 cm. 86,20 86,20

Mano de obra .................................................................... 38,88
Materiales .......................................................................... 86,20

Suma la partida ................................................................. 125,08
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,25

TOTAL PARTIDA................................................... 126,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12030 ud HORNO INDEPENDIENTE CONVENCIONAL
Sin descomposición

Costes indirectos ............................... 1,00% 3,35

TOTAL PARTIDA................................................... 338,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

334,81

E12029 ud PLACA VITROCERÁMICA 4 FUEGOS
Suministro y colocación de placa de vcocina vitrocerámica de 4 fuegos, de calidad
estándar de marca reconocida, instalada y funcionando.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 19,44 9,72
P34VE050 1,000 ud Placa cocina vitrocerám.4 fuegos 297,50 297,50

Mano de obra .................................................................... 9,72
Materiales .......................................................................... 297,50

Suma la partida ................................................................. 307,22
Costes indirectos ............................... 1,00% 3,07

TOTAL PARTIDA................................................... 310,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E12032 ud GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILL
Suministro y colocación de grifo de ½" de diámetro, para lavadora ó lavavajillas, mar-
ca Ramón Soler (RS) o equivalente, colocado roscado, totalmente equipado, instala-
do y funcionando.

O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,94
P17XW050 1,000 ud Grifo norm.lavadora 1/2" RS eco1 15,23 15,23

Mano de obra .................................................................... 1,94
Materiales .......................................................................... 15,23

Suma la partida ................................................................. 17,17
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 17,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12031 ud LLAVE DE PASO 1/2" SERIE NORMAL
Suministro y colocación de llave de paso, de1/2" de diámetro, empotrada, de paso
recto, con cruceta cromada e índice de serie normal, colocada roscada o soldada, to-
talmente equipada, instalada y funcionando.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
P17XL020 1,000 ud Llave paso 1/2" calidad normal 11,94 11,94

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 11,94

Suma la partida ................................................................. 15,83
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 15,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12033 ud CONJ.APAR+GRIF.S.MEDIA P/ASEO
Conjunto de aparatos sanitarios con griferías, de serie media, para un aseo formado
por lavabo e inodoro, totalmente instalados y funcionando.

E12013 1,000 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. 171,43 171,43
3 1,000 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLA. 200,86 200,86

Mano de obra .................................................................... 46,65
Materiales .......................................................................... 325,64

Suma la partida ................................................................. 372,29
Costes indirectos ............................... 1,00% 3,72

TOTAL PARTIDA................................................... 376,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

E12034 ud CONJ.APAR+GRIF.S.MEDIA.P/ASEO+DUC
Conjunto de aparatos sanitarios con griferías, de serie media, para un aseo formado
por lavabo, inodoro y ducha, totalmente instalados y funcionando.

E12006 1,000 ud P.DUCHA PORC.90x90 BLA. 197,05 197,05
3 1,000 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLA. 200,86 200,86
E12013 1,000 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. 171,43 171,43

Mano de obra .................................................................... 62,20
Materiales .......................................................................... 507,14

Suma la partida ................................................................. 569,34
Costes indirectos ............................... 1,00% 5,69

TOTAL PARTIDA................................................... 575,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12035 ud CONJ.APAR+GRIF.S.MEDIA.P/BAÑO
Conjunto de aparatos sanitarios con griferías, de serie media, para un baño formado
por bañera, lavabo, inodoro y bidé, totalmente instalados y funcionando.

E12006 1,000 ud P.DUCHA PORC.90x90 BLA. 197,05 197,05
3 1,000 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLA. 200,86 200,86
E12013 1,000 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. 171,43 171,43
E12011 1,000 ud BIDÉ S/TAPA S.MEDIA COL. 174,32 174,32

Mano de obra .................................................................... 81,64
Materiales .......................................................................... 662,02

Suma la partida ................................................................. 743,66
Costes indirectos ............................... 1,00% 7,44

TOTAL PARTIDA................................................... 751,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E12036 ml AMUEBLAMIENTO DE COCINA M.PLASTI
Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada calidad estándar, forma-
do por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior
y remates, totalmente montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.

O01OB150 1,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 19,44
O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 18,97 18,97
P34MM010 1,000 m. Mueble bajo p/cocina lacado 223,46 223,46
P34MM040 1,000 m. Mueble alto p/cocina lacado 195,28 195,28
P34MM090 1,000 m. Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm. 32,20 32,20
P34MM100 1,000 m. Zócalo 15cm. remate m.bajo lac. 16,89 16,89
P34MM130 1,000 m. Cornisa 5cm. remate m.alto lac. 15,73 15,73

Mano de obra .................................................................... 38,41
Materiales .......................................................................... 483,56

Suma la partida ................................................................. 521,97
Costes indirectos ............................... 1,00% 5,22

TOTAL PARTIDA................................................... 527,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12038 ud SELLADO Y LIMPIEZA BAÑERA
Sellado con silicona neutra en todo el perímetro de la bañera, incluso levantado de
sellado antiguo, y limpieza de la superficie

O01OB170 0,800 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 15,55
P01UJ210 2,700 ud Car.300ml sil.áci.san.fun. y bactericida 3,74 10,10

Mano de obra .................................................................... 15,55
Materiales .......................................................................... 10,10

Suma la partida ................................................................. 25,65
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 25,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12039 ud MONTAJE APARATOS SANITARIOS
Montaje de aparatos sanitarios y accesorios por medios manuales, excepto bañeras
y duchas, incluso siliconado, conexión de latiguillos y tuberias, con p.p. de medios
auxiliares necesarios. 

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,92 5,84
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,81 5,62

Mano de obra .................................................................... 9,72
Materiales .......................................................................... 11,46

Suma la partida ................................................................. 21,18
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 21,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12040 ud ESPEJO DE BAÑO
Espejo encastrado o pegado con silicona neutra, previa preparación del paramento
a tratar, de dimensiones aproximadas .6x.8 biselado de 6 mm. de espesor. Incluso
material de sujección.Totalmente colocado.

O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 18,84 7,54
PE12004 1,000 m2 Espejo biselado 6 mm 72,06 72,06

Mano de obra .................................................................... 7,54
Materiales .......................................................................... 72,06

Suma la partida ................................................................. 79,60
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,80

TOTAL PARTIDA................................................... 80,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E12041 m ENCIMERA DE COCINA
Suministro y colocación de encimera de mueble de cocina, incluso copete y rema-
tes, perforaciones para encastres. totalmente instalado.

O01OB150 1,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 19,44
O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 18,97 18,97
P34MM090 1,000 m. Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm. 32,20 32,20
P34MM100 1,000 m. Zócalo 15cm. remate m.bajo lac. 16,89 16,89
P34MM130 1,000 m. Cornisa 5cm. remate m.alto lac. 15,73 15,73

Mano de obra .................................................................... 38,41
Materiales .......................................................................... 64,82

Suma la partida ................................................................. 103,23
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,03

TOTAL PARTIDA................................................... 104,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12042 ud PUESTA PUNTO COCINA Y HORNO
Puesta a punto de cocina y horno que incluirá como mínimo: Limpieza de cada ele-
mento, retirada de grasa acumulada, verificación de funcionamiento eléctrico y de
gas, reposición de elementos deteriorados (externos o internos). Totalmente instala-
do y funcionando.

O01OB222 0,500 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,44 9,72
O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 18,84 28,26
PE12002 1,000 ud Material de reposición cocinas y hornos 59,21 59,21

Mano de obra .................................................................... 47,70
Materiales .......................................................................... 59,21

Suma la partida ................................................................. 106,91
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,07

TOTAL PARTIDA................................................... 107,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12043 ud PEDESTAL PORCELANA
Suministro y colocación de pedestal de porcelana para lavabo, incluso desmontaje
del existente, con p.p. de medios auxiliares.

O01OB180 0,700 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 13,46
PE12001 1,000 ud Pedestal porcelana 56,84 56,84

Mano de obra .................................................................... 13,46
Materiales .......................................................................... 56,84

Suma la partida ................................................................. 70,30
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,70

TOTAL PARTIDA................................................... 71,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS

E12044 m CONDUCTO EVACUACION HUMOS
Conducto de evacuación de humos o gases realizado en tubo esmaltado,para diá-
metros de 100 a 160 mm. incluso piezas especiales, chimenea de terminación y p.p.
de paso de muros y fijaciones.

O01OB180 0,250 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 4,81
PE12008 1,000 m Tubo esmaltado 22,90 22,90
PE12009 1,000 ud Piezas especiales 11,62 11,62

Mano de obra .................................................................... 4,81
Materiales .......................................................................... 34,52

Suma la partida ................................................................. 39,33
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 39,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12045 m CONDUCTO PVC. EVAC. HUMOS
Conducto de evacuación de humos o gases realizado en tubo de PVC. redondo o
cuadrado de cualquier diámetro o dimensión, incluso piezas especiales, chimenea
de terminación y p. p. de paso de muros y fijaciones.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
O01OB180 0,200 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 3,85
P02TVO440 1,000 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=90 3,95 3,95
P02CVC232 0,350 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm. 2,48 0,87
P02CVW032 0,800 ud Abraz. metálica tubos PVC 90 mm. 0,76 0,61
P02CVW030 0,008 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,66 0,15

Mano de obra .................................................................... 7,74
Materiales .......................................................................... 5,58

Suma la partida ................................................................. 13,32
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 13,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12046 ud TELEDUCHA CON FLEXIBLE
Teleducha con flexible de 1.75 m. incluso desconexión de la existente, totalmente
instalada.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
P18GD570 1,000 ud Rociador ducha masaje 3 func.cromo Excel 20,26 20,26

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 20,26

Suma la partida ................................................................. 24,15
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 24,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12047 ud REP. APA. SANIT. VIV.
Repaso general de los aparatos sanitarios existentes en la vivienda que incluirá co-
mo mínimo: renovación de válvulas, cadenillas, tapones de desagüe, fijación de so-
portes, etc.

O01OB170 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 29,16
PE12003 1,500 Ud Material necesario reparación aparatos sanitarios 33,15 49,73

Mano de obra .................................................................... 29,16
Materiales .......................................................................... 49,73

Suma la partida ................................................................. 78,89
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 79,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12048 ud REP. MOBILIARIO DE COCINA
Repaso del mobiliario de la cocina de la vivienda que incluirá como mínimo: repara-
ción o sustitución de elementos deteriorados tales como zócalos, cornisas, tapetes,
soportes, tiradores, mecanísmos de cierre, etc.

O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 18,97 18,97
PE12005 1,000 Ud Material necesario reparación mobiliario cocina 40,68 40,68

Mano de obra .................................................................... 18,97
Materiales .......................................................................... 40,68

Suma la partida ................................................................. 59,65
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,60

TOTAL PARTIDA................................................... 60,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E12049 ud PUESTA A P. CAMPANA EXTRACTORA
Puesta a punto de la campana extractora de la vivienda que incluirá como mínimo:
limpieza de motor y renovación de filtros.

O01OB220 1,000 h. Ayudante electricista 18,97 18,97
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 18,84 18,84
PE12006 1,000 Ud Material necesario puesta a punto campana extractora 14,21 14,21

Mano de obra .................................................................... 37,81
Materiales .......................................................................... 14,21

Suma la partida ................................................................. 52,02
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 52,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12050 ud EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD
Equipo grifería monomando para lavabo, de latón cromado de primera calidad, mez-
clador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles, y llave
de regulación, construidos según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medi-
da la unidad instalada.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
P18GL070 1,000 ud Grif.monomando lavabo cromo s.n. 35,20 35,20
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,18 3,18
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,81 5,62
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,92 5,84

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 49,84

Suma la partida ................................................................. 53,73
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 54,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12051 ud EQUIPO GRIFERÍA BIDÉ MONOMANDO PRIMERA CALIDAD
Equipo grifería monomando para bidé, de latón cromado de primera calidad, mezcla-
dor con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles, y llave de
regulación, construidos según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida
la unidad instalada.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
P18GT020 1,000 ud Grifo monobloc bide cromo s.n. 34,76 34,76
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,18 3,18
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,81 5,62
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,92 5,84

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 49,40

Suma la partida ................................................................. 53,29
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA................................................... 53,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12052 ud EQUIPO GRIFERÍA BAÑO-DUCHA MONOMANDO PRIMERA CALIDAD
Equipo grifería monomando parabaño-ducha, de latón cromado de primera cali-
dad,con  mezclador exterior con inversor, ducha teléfono flexible de 1,70 m y sopor-
te articulado, válvula de desagüe,rebosadero, tapón y cadenilla, construidos según
CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
P18GB200 1,000 ud G. mmdo. baño-duc.cro.mod. Aquasol 110,26 110,26
P17SC130 1,000 ud Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm 6,94 6,94
P17SV090 1,000 ud Válvula para baño c/cadena 40mm. 3,28 3,28

Mano de obra .................................................................... 9,72
Materiales .......................................................................... 120,48

Suma la partida ................................................................. 130,20
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,30

TOTAL PARTIDA................................................... 131,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E12053 ud EQUIPO GRIFERÍA UNO-DOS SENOS MONOMANDO PRIMERA CALIDAD
Equipo grifería monomando parab FREGADERO DE UNO-DOS SENOS, de latón
cromado de primera calidad,con  mezclador caño giratorio con aireador, enlaces de
alimentación flexibles, válvulas de desagüe,rebosadero, tapones y cadenillas, y llave
de regulación, construidos según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medi-
da la unidad instalada.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
P18GF030 1,000 ud Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 49,87 49,87
P17SV060 1,000 ud Válvula para fregadero de 40 mm. 2,45 2,45
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,81 5,62
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,92 5,84

Mano de obra .................................................................... 9,72
Materiales .......................................................................... 63,78

Suma la partida ................................................................. 73,50
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 74,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12054 ud EQUIPO GRIFERÍA DUCHA MONOMANDO PRIMERA CALIDAD
Equipo grifería  para ducha, de latón cromado de primera calidad,con crucetas cro-
madas, uniones, soporte de horquilla, manral-teléfono de 1,5 m y válvula de desa-
güe con rejilla, construidos según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medi-
da la unidad instalada.

O01OB170 0,400 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 7,78
P18GD060 1,000 ud Monomando ext. ducha telf. cromo s.m. 71,61 71,61

Mano de obra .................................................................... 7,78
Materiales .......................................................................... 71,61

Suma la partida ................................................................. 79,39
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 80,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12056 ud BARRA DE DUCHA
Barra de ducha para cortina, incluso elementos de fijación, totálmente instalada.

O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 19,44 3,89
PE12007 1,000 ud Juego perfiles barra ducha y elementos anclaje 28,59 28,59

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 28,59

Suma la partida ................................................................. 32,48
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 32,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12055 ud TAPA INODORO
Tapa de inodoro lacada rígida, de calidad no inferior a la celulid de Roca, incluso fija-
ción, totalmente colocada.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
P18CW350 1,000 ud Asiento inodoro t/lacada 24,77 24,77

Mano de obra .................................................................... 3,89
Materiales .......................................................................... 24,77

Suma la partida ................................................................. 28,66
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 28,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E21MM020 ud MAMPARA DUCHA 1H
Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato, para
ducha de hasta 1,00m. , con 1 puerta, instalada y sellada con silicona, incluso con
los elementos de anclaje necesarios.

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 19,44 38,88
O01OA050 1,000 h. Ayudante 18,97 18,97
P18CP160 1,000 ud Mamp. ducha 1H  100X185pract. 468,00 468,00

Mano de obra .................................................................... 57,85
Materiales .......................................................................... 468,00

Suma la partida ................................................................. 525,85
Costes indirectos ............................... 1,00% 5,26

TOTAL PARTIDA................................................... 531,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E21MM010 ud MAMPARA DUCHA 2H
Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato, para
bañera de hasta 2,00mts., con 2 puertas correderas, instalada y sellada con silicona,
incluso con los elementos de anclaje necesarios.

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 19,44 38,88
O01OA050 0,500 h. Ayudante 18,97 9,49
P18CP070 1,000 ud Mamp. baño corred. 2H-200x150 512,00 512,00

Mano de obra .................................................................... 48,37
Materiales .......................................................................... 512,00

Suma la partida ................................................................. 560,37
Costes indirectos ............................... 1,00% 5,60

TOTAL PARTIDA................................................... 565,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C013 CALEFACCION
E13001 ud CALD. MURAL MIXTA ESTANCA 20/20

ud Caldera mural de gas mixta de circuito estanco, para calefacción y agua caliente
instantánea, marca Roca mod.R-20/20 F o equivalente, de 20000/20000 Kcal/h, elec-
trónica, modulante, sin llama piloto y con panel digital, i/ accesorios y complemen-
tos, salida de gases, conexión eléctrica de caldera i/toma de corriente, conexiones
de agua y gas, totalmente instalada y en funcionamiento.

O01OA090 5,000 h. Cuadrilla A 47,83 239,15
PE13001 1,000 ud cald.mural mixta estanca 20/20 1.154,54 1.154,54

Mano de obra .................................................................... 239,15
Materiales .......................................................................... 1.154,54

Suma la partida ................................................................. 1.393,69
Costes indirectos ............................... 1,00% 13,94

TOTAL PARTIDA................................................... 1.407,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E13002 ud CALD. MURAL MIXTA ATMOS.20/20
ud Caldera mural de gas mixta atmosférica, para calefacción y agua caliente instan-
tánea, marca Roca mod.R-20/20 o equivalente, de 20000/20000 Kcal/h, electrónica,
modulante, sin llama piloto y con panel digital, i/ accesorios y complementos, salida
de gases, conexión eléctrica de caldera i/toma de corriente, conexiones de agua y
gas, totalmente instalada y en funcionamiento.

O01OA090 5,000 h. Cuadrilla A 47,83 239,15
PE13002 1,000 ud Cal.mural mixta 15-20000Kcal/h 883,57 883,57

Mano de obra .................................................................... 239,15
Materiales .......................................................................... 883,57

Suma la partida ................................................................. 1.122,72
Costes indirectos ............................... 1,00% 11,23

TOTAL PARTIDA................................................... 1.133,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13003 ud CALD. MURAL MIXTA TIR.FORZ.20/20
ud Caldera mural de gas mixta de tiro forzado, para calefacción y agua caliente ins-
tantánea, marca Roca mod.R-20/20 T o equivalente, de 20000/20000 Kcal/h, electró-
nica, modulante, sin llama piloto y con panel digital, i/ accesorios y complementos,
salida de gases, conexión eléctrica de caldera i/toma de corriente, conexiones de
agua y gas, totalmente instalada y en funcionamiento.

O01OA090 5,000 h. Cuadrilla A 47,83 239,15
PE13003 1,000 ud cald.mural mixta tir.forz. 20/20 1.052,67 1.052,67

Mano de obra .................................................................... 239,15
Materiales .......................................................................... 1.052,67

Suma la partida ................................................................. 1.291,82
Costes indirectos ............................... 1,00% 12,92

TOTAL PARTIDA................................................... 1.304,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13004 ud ACUMULADOR ACERO INOX. 100 L
Ud Acumulador de agua caliente sanitaria para 100 l.con primario de acero galvani-
zado y secundario en acero inoxidable i/complementos ,p/p de tuberia, instalado
completo

O01OA090 3,000 h. Cuadrilla A 47,83 143,49
PE13014 1,000 ud Acumulador acero inox.100 l 821,76 821,76

Mano de obra .................................................................... 143,49
Materiales .......................................................................... 821,76

Suma la partida ................................................................. 965,25
Costes indirectos ............................... 1,00% 9,65

TOTAL PARTIDA................................................... 974,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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E13005 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/8"
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/8" para soldar, i/codos, tes, man-
guitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 5,83
P20TA010 1,000 m. Tubería acero negro sold. 3/8" 1,51 1,51
P20TV250 0,250 ud Accesorios acero negro 12,57 3,14
P07CV300 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=21;1/2" e=25 3,18 3,18

Mano de obra .................................................................... 5,83
Materiales .......................................................................... 7,83

Suma la partida ................................................................. 13,66
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 13,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E13006 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tes, man-
guitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
P20TA020 1,000 m. Tubería acero negro sold. 1/2" 1,98 1,98
P20TV250 0,250 ud Accesorios acero negro 12,57 3,14
P07CV300 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=21;1/2" e=25 3,18 3,18

Mano de obra .................................................................... 9,72
Materiales .......................................................................... 8,30

Suma la partida ................................................................. 18,02
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 18,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13007 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/codos, tes, man-
guitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 11,66
P20TA030 1,000 m. Tubería acero negro sold. 3/4" 2,44 2,44
P20TV250 0,300 ud Accesorios acero negro 12,57 3,77
P07CV350 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 3,42 3,42

Mano de obra .................................................................... 11,66
Materiales .......................................................................... 9,63

Suma la partida ................................................................. 21,29
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 21,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E13008 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, man-
guitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 11,66
P20TA040 1,000 m. Tubería acero negro sold. 1" 3,62 3,62
P20TV250 0,300 ud Accesorios acero negro 12,57 3,77
P07CV400 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25 3,57 3,57

Mano de obra .................................................................... 11,66
Materiales .......................................................................... 10,96

Suma la partida ................................................................. 22,62
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 22,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E13009 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,700 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 13,61
P20TA050 1,000 m. Tubería acero negro sold.1 1/4" 4,69 4,69
P20TV250 0,400 ud Accesorios acero negro 12,57 5,03
P07CV410 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=42;1 1/4" e=25 3,78 3,78

Mano de obra .................................................................... 13,61
Materiales .......................................................................... 13,50

Suma la partida ................................................................. 27,11
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 27,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13010 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,700 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 13,61
P20TA060 1,000 m. Tubería acero negro sold.1 1/2" 5,70 5,70
P20TV250 0,400 ud Accesorios acero negro 12,57 5,03
P07CV450 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=48;1 1/2" e=25 4,03 4,03

Mano de obra .................................................................... 13,61
Materiales .......................................................................... 14,76

Suma la partida ................................................................. 28,37
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 28,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13011 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, man-
guitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,700 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 13,61
P20TA070 1,000 m. Tubería acero negro sold. 2" 7,54 7,54
P20TV250 0,400 ud Accesorios acero negro 12,57 5,03
P07CV460 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=60;2" e=25 4,35 4,35

Mano de obra .................................................................... 13,61
Materiales .......................................................................... 16,92

Suma la partida ................................................................. 30,53
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 30,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13012 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2 1/2" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,700 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 13,61
P20TA080 1,000 m. Tubería acero negro sold.2 1/2" 9,70 9,70
P20TV250 0,400 ud Accesorios acero negro 12,57 5,03
P07CV470 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=76;2 1/2" e=25 4,88 4,88

Mano de obra .................................................................... 13,61
Materiales .......................................................................... 19,61

Suma la partida ................................................................. 33,22
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................... 33,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E13013 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3"
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos, tes, man-
guitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,700 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 13,61
P20TA090 1,000 m. Tubería acero negro sold. 3" 12,71 12,71
P20TV250 0,400 ud Accesorios acero negro 12,57 5,03
P07CV480 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=89;3" e=25 5,51 5,51

Mano de obra .................................................................... 13,61
Materiales .......................................................................... 23,25

Suma la partida ................................................................. 36,86
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 37,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13014 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, man-
guitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,700 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 13,61
P20TA100 1,000 m. Tubería acero negro sold. 4" 18,76 18,76
P20TV250 0,500 ud Accesorios acero negro 12,57 6,29
P07CV490 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=114;4" e=25 6,50 6,50

Mano de obra .................................................................... 13,61
Materiales .......................................................................... 31,55

Suma la partida ................................................................. 45,16
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 45,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E13015 m. T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3/8"
Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 3/8" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 5,83
P20TA110 1,000 m. Tubería acero negro est. 3/8" 2,49 2,49
P20TV250 0,200 ud Accesorios acero negro 12,57 2,51
P07CV300 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=21;1/2" e=25 3,18 3,18

Mano de obra .................................................................... 5,83
Materiales .......................................................................... 8,18

Suma la partida ................................................................. 14,01
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 14,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13016 m. T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1/2"
Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20TA120 1,000 m. Tubería acero negro est. 1/2" 2,28 2,28
P20TV250 0,200 ud Accesorios acero negro 12,57 2,51
P07CV300 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=21;1/2" e=25 3,18 3,18

Mano de obra .................................................................... 9,62
Materiales .......................................................................... 7,97

Suma la partida ................................................................. 17,59
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 17,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E13017 m. T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3/4"
Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 11,66
P20TA130 1,000 m. Tubería acero negro est. 3/4" 2,57 2,57
P20TV250 0,300 ud Accesorios acero negro 12,57 3,77
P07CV350 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 3,42 3,42

Mano de obra .................................................................... 11,66
Materiales .......................................................................... 9,76

Suma la partida ................................................................. 21,42
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 21,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13018 m. T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"
Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, man-
guitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 11,66
P20TA140 1,000 m. Tubería acero negro est. 1" 3,98 3,98
P20TV250 0,300 ud Accesorios acero negro 12,57 3,77
P07CV400 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25 3,57 3,57

Mano de obra .................................................................... 11,66
Materiales .......................................................................... 11,32

Suma la partida ................................................................. 22,98
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 23,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13019 m. T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1 1/4"
Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,700 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 13,61
P20TA150 1,000 m. Tubería acero negro est. 1 1/4" 4,72 4,72
P20TV250 0,400 ud Accesorios acero negro 12,57 5,03
P07CV410 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=42;1 1/4" e=25 3,78 3,78

Mano de obra .................................................................... 13,61
Materiales .......................................................................... 13,53

Suma la partida ................................................................. 27,14
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 27,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13020 m. T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1 1/2"
Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,700 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 13,61
P20TA160 1,000 m. Tubería acero negro est. 1 1/2" 4,97 4,97
P20TV250 0,400 ud Accesorios acero negro 12,57 5,03
P07CV450 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=48;1 1/2" e=25 4,03 4,03

Mano de obra .................................................................... 13,61
Materiales .......................................................................... 14,03

Suma la partida ................................................................. 27,64
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 27,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E13021 m. T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 2"
Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, man-
guitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,800 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 15,55
P20TA170 1,000 m. Tubería acero negro est. 2" 7,03 7,03
P20TV250 0,500 ud Accesorios acero negro 12,57 6,29
P07CV460 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=60;2" e=25 4,35 4,35

Mano de obra .................................................................... 15,55
Materiales .......................................................................... 17,67

Suma la partida ................................................................. 33,22
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................... 33,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13022 m. T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 2 1/2"
Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 2 1/2" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,800 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 15,55
P20TA180 1,000 m. Tubería acero negro est. 2 1/2" 8,21 8,21
P20TV250 0,500 ud Accesorios acero negro 12,57 6,29
P07CV470 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=76;2 1/2" e=25 4,88 4,88

Mano de obra .................................................................... 15,55
Materiales .......................................................................... 19,38

Suma la partida ................................................................. 34,93
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 35,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E13023 m. T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3"
Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos, tes, man-
guitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 0,900 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 17,50
P20TA190 1,000 m. Tubería acero negro est. 3" 10,69 10,69
P20TV250 0,500 ud Accesorios acero negro 12,57 6,29
P07CV480 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=89;3" e=25 5,51 5,51

Mano de obra .................................................................... 17,50
Materiales .......................................................................... 22,49

Suma la partida ................................................................. 39,99
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 40,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13024 m. T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 4"
Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, man-
guitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 19,44
P20TA200 1,000 m. Tubería acero negro est. 4" 15,43 15,43
P20TV250 0,500 ud Accesorios acero negro 12,57 6,29
P07CV490 1,000 m. Cubretub.lana vid.Al.D=114;4" e=25 6,50 6,50

Mano de obra .................................................................... 19,44
Materiales .......................................................................... 28,22

Suma la partida ................................................................. 47,66
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 48,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E13025 ud VALVULA DE ESFERA  3/8" PN-10
Válvula de esfera PN-10 de 3/8", totalmente instalada, i/pequeño material y acceso-
rios.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
P20TV010 1,000 ud Válvula de esfera 3/8" 3,59 3,59

Mano de obra .................................................................... 9,72
Materiales .......................................................................... 3,59

Suma la partida ................................................................. 13,31
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 13,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13026 ud VALVULA DE ESFERA ½" PN-10
Válvula de esfera PN-10 de ½", totalmente instalada, i/pequeño material y acceso-
rios.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
P20TV020 1,000 ud Válvula de esfera 1/2" 4,40 4,40

Mano de obra .................................................................... 9,72
Materiales .......................................................................... 4,40

Suma la partida ................................................................. 14,12
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 14,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13027 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
Válvula de esfera PN-10 de 1", totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
P20TV030 1,000 ud Válvula de esfera 1" 10,43 10,43

Mano de obra .................................................................... 9,72
Materiales .......................................................................... 10,43

Suma la partida ................................................................. 20,15
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 20,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13028 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 45/2
Elemento chapa de acero 45/2 potencia 50 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8",
tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,75
O01OB180 0,090 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,73
P20MC010 1,000 ud Elemento de chapa de acero 45/2 3,92 3,92
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46
P20MW060 0,240 ud Tapón 1" 0,73 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,48
Materiales .......................................................................... 5,39

Suma la partida ................................................................. 8,87
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 8,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13029 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 60/2
Elemento chapa de acero 60/2 potencia 67,7 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de
3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,75
O01OB180 0,090 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,73
P20MC020 1,000 ud Elemento de chapa de acero 60/2 4,53 4,53
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46
P20MW060 0,240 ud Tapón 1" 0,73 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,48
Materiales .......................................................................... 6,00

Suma la partida ................................................................. 9,48
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 9,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13030 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 75/2
Elemento chapa de acero 75/2 potencia 82,8 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de
3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,75
O01OB180 0,090 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,73
P20MC030 1,000 ud Elemento de chapa de acero 75/2 5,36 5,36
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46
P20MW060 0,240 ud Tapón 1" 0,73 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,48
Materiales .......................................................................... 6,83

Suma la partida ................................................................. 10,31
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 10,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13031 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 32/3
Elemento chapa de acero 32/3 potencia 53 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8",
tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,75
O01OB180 0,090 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,73
P20MC040 1,000 ud Elemento de chapa de acero 32/3 4,33 4,33
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46
P20MW060 0,240 ud Tapón 1" 0,73 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,48
Materiales .......................................................................... 5,80

Suma la partida ................................................................. 9,28
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 9,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E13032 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 45/3
Elemento chapa de acero 45/3 potencia 73,3 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de
3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,75
O01OB180 0,090 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,73
P20MC050 1,000 ud Elemento de chapa de acero 45/3 4,61 4,61
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46
P20MW060 0,240 ud Tapón 1" 0,73 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,48
Materiales .......................................................................... 6,08

Suma la partida ................................................................. 9,56
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 9,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13033 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 60/3
Elemento chapa de acero 60/3 potencia 93,4 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de
3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,75
O01OB180 0,090 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,73
P20MC060 1,000 ud Elemento de chapa de acero 60/3 5,51 5,51
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46
P20MW060 0,240 ud Tapón 1" 0,73 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,48
Materiales .......................................................................... 6,98

Suma la partida ................................................................. 10,46
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 10,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13034 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3
Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8",
tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,75
O01OB180 0,090 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,73
P20MC070 1,000 ud Elemento de chapa de acero 75/3 6,19 6,19
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46
P20MW060 0,240 ud Tapón 1" 0,73 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,48
Materiales .......................................................................... 7,66

Suma la partida ................................................................. 11,14
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 11,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E13035 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 90/3
Elemento chapa de acero 90/3 potencia 135,3 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de
3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,75
O01OB180 0,090 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,73
P20MC080 1,000 ud Elemento de chapa de acero 90/3 7,05 7,05
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46
P20MW060 0,240 ud Tapón 1" 0,73 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,48
Materiales .......................................................................... 8,52

Suma la partida ................................................................. 12,00
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 12,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E13036 ud ELEMENTO FUNDICIÓN N-61/2
Elemento fundición N-61/2 tipo clásico 2 columnas h=65 cm., potencia 68,9 kcal/h.,
i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre so-
portes.

O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,75
O01OB180 0,090 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,73
P20MF020 1,000 ud Elemento de fundición N-61/2 8,33 8,33
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46
P20MW060 0,240 ud Tapón 1" 0,73 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,48
Materiales .......................................................................... 9,80

Suma la partida ................................................................. 13,28
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 13,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13037 ud ELEMENTO FUNDICIÓN N-80/2
Elemento fundición N-80/2 tipo clásico 2 columnas h=71 cm., potencia 87,5 kcal/h.,
i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre so-
portes.

O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,75
O01OB180 0,090 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,73
P20MF030 1,000 ud Elemento de fundición N-80/2 8,84 8,84
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46
P20MW060 0,240 ud Tapón 1" 0,73 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,48
Materiales .......................................................................... 10,31

Suma la partida ................................................................. 13,79
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 13,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E13038 ud ELEMENTO FUNDICIÓN N-80/4
Elemento fundición N-80/4 tipo clásico 4 columnas, potencia 122 kcal/h., i/p.p. de lla-
ve monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,75
O01OB180 0,090 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,73
P20MF050 1,000 ud Elemento de fundición N-80/4 12,50 12,50
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46
P20MW060 0,240 ud Tapón 1" 0,73 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,48
Materiales .......................................................................... 13,97

Suma la partida ................................................................. 17,45
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 17,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13039 ud ELEMENTO FUNDICIÓN N-95/4
Elemento fundición N-95/4 tipo clásico 4 columnas h=87 cm., potencia 173,7 kcal/h.,
i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre so-
portes.

O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,75
O01OB180 0,090 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,73
P20MF060 1,000 ud Elemento de fundición N-95/4 14,09 14,09
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46
P20MW060 0,240 ud Tapón 1" 0,73 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,48
Materiales .......................................................................... 15,56

Suma la partida ................................................................. 19,04
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 19,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13040 ud ELEMENTO FUNDICION N-33/4
Elemento de fundición N-33/4 tipo clásico 4 columnas h=29 cm., potencia 47,7
Kc/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente ins-
talado sobre soportes.

O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,75
O01OB180 0,090 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,73
PE13004 1,000 ud Elemento fundición N-33/4 7,45 7,45
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46
P20MW060 0,240 ud Tapón 1" 0,73 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,48
Materiales .......................................................................... 8,92

Suma la partida ................................................................. 12,40
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 12,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E13041 ud ELEMENTO FUNDICION N-46/4
Elemento de fundición N-46/4 tipo clásico 4 columnas h=42 cm., potencia 68,3
Kc/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente ins-
talado sobre soportes.

O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,75
O01OB180 0,090 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,73
PE13005 1,000 ud Elemento fundición N-46/4 9,82 9,82
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46
P20MW060 0,240 ud Tapón 1" 0,73 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,48
Materiales .......................................................................... 11,29

Suma la partida ................................................................. 14,77
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 14,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13042 ud PANEL CHAPA P-300-300
Panel chapa de acero P-300-300, h=30 cm., l=30 cm., potencia 113 kcal/h., i/p.p. de
llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP010 1,000 ud Panel chapa P-300-300 11,25 11,25
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 22,44

Suma la partida ................................................................. 41,78
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 42,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13043 ud PANEL CHAPA P-300-600
Panel chapa de acero P-300-600, h=30 cm., l=60 cm., potencia 226 kcal/h., i/p.p. de
llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP020 1,000 ud Panel chapa P-300-600 12,70 12,70
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 23,89

Suma la partida ................................................................. 43,23
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 43,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13044 ud PANEL CHAPA P-500-450
Panel chapa de acero P-500-450, h=50 cm., l=45 cm., potencia 281 kcal/h., i/p.p. de
llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP030 1,000 ud Panel chapa P-500-450 16,54 16,54
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 27,73

Suma la partida ................................................................. 47,07
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 47,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13045 ud PANEL CHAPA P-500-750
Panel chapa de acero P-500-750, h=50 cm., l=75 cm., potencia 469 kcal/h., i/p.p. de
llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP040 1,000 ud Panel chapa P-500-750 22,40 22,40
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 33,59

Suma la partida ................................................................. 52,93
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA................................................... 53,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13046 ud PANEL CHAPA P-600-450
Panel chapa de acero P-600-450, h=60 cm., l=45 cm., potencia 334 kcal/h., i/p.p. de
llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP050 1,000 ud Panel chapa P-600-450 18,64 18,64
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 29,83

Suma la partida ................................................................. 49,17
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 49,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13047 ud PANEL CHAPA P-600-600
Panel chapa de acero P-600-600, h=60 cm., l=60 cm., potencia 445 kcal/h., i/p.p. de
llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP060 1,000 ud Panel chapa P-600-600 19,94 19,94
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 31,13

Suma la partida ................................................................. 50,47
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 50,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E13048 ud PANEL CHAPA P-800-600
Panel chapa de acero P-800-600, h=80 cm., l=60 cm., potencia 583 kcal/h., i/p.p. de
llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP070 1,000 ud Panel chapa P-800-600 23,66 23,66
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 34,85

Suma la partida ................................................................. 54,19
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 54,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13049 ud PANEL CHAPA P-800-900
Panel chapa de acero P-800-900, h=80 cm., l=90 cm., potencia 875 kcal/h., i/p.p. de
llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP080 1,000 ud Panel chapa P-800-900 34,72 34,72
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 45,91

Suma la partida ................................................................. 65,25
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,65

TOTAL PARTIDA................................................... 65,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E13050 ud PANEL CHAPA PC-300-300
Panel chapa de acero PC-300-300, h=30 cm., l=30 cm., potencia 188 kcal/h., i/p.p.
de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP090 1,000 ud Panel chapa PC-300-300 17,01 17,01
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 28,20

Suma la partida ................................................................. 47,54
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 48,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13051 ud PANEL CHAPA PC-300-750
Panel chapa de acero PC-300-750, h=30 cm., l=75 cm., potencia 471 kcal/h., i/p.p.
de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP100 1,000 ud Panel chapa PC-300-750 22,16 22,16
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 33,35

Suma la partida ................................................................. 52,69
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA................................................... 53,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E13052 ud PANEL CHAPA PC-500-450
Panel chapa de acero PC-500-450, h=50 cm., l=45 cm., potencia 452 kcal/h., i/p.p.
de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP110 1,000 ud Panel chapa PC-500-450 24,63 24,63
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 35,82

Suma la partida ................................................................. 55,16
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,55

TOTAL PARTIDA................................................... 55,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E13053 ud PANEL CHAPA PC-500-750
Panel chapa de acero PC-500-750, h=50 cm., l=75 cm., potencia 753 kcal/h., i/p.p.
de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP120 1,000 ud Panel chapa PC-500-750 32,41 32,41
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 43,60

Suma la partida ................................................................. 62,94
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 63,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13054 ud PANEL CHAPA PC-600-450
Panel chapa de acero PC-600-450, h=60 cm., l=45 cm., potencia 536 kcal/h., i/p.p.
de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP130 1,000 ud Panel chapa PC-600-450 27,69 27,69
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 38,88

Suma la partida ................................................................. 58,22
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,58

TOTAL PARTIDA................................................... 58,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E13055 ud PANEL CHAPA PC-800-600
Panel chapa de acero PC-800-600, h=80 cm., l=60 cm., potencia 920 kcal/h., i/p.p.
de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP140 1,000 ud Panel chapa PC-800-600 35,64 35,64
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 46,83

Suma la partida ................................................................. 66,17
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................... 66,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E13056 ud PANEL CHAPA PC-800-900
Panel chapa de acero PC-800-900, h=80 cm., l=90 cm., potencia 1.379 kcal/h., i/p.p.
de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP150 1,000 ud Panel chapa PC-800-900 54,07 54,07
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 65,26

Suma la partida ................................................................. 84,60
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,85

TOTAL PARTIDA................................................... 85,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13057 ud PANEL CHAPA PCCP-300-450
Panel chapa de acero PCCP-300-450, h=30 cm., l=45 cm., potencia 549 kcal/h.,
i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre so-
portes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP160 1,000 ud Panel chapa PCCP-300-450 36,11 36,11
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 2,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,10
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 47,30

Suma la partida ................................................................. 66,64
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,67

TOTAL PARTIDA................................................... 67,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E13058 ud PANEL CHAPA PCCP-300-600
Panel chapa de acero PCCP-300-600, h=30 cm., l=60 cm., potencia 732 kcal/h.,
i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre so-
portes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP170 1,000 ud Panel chapa PCCP-300-600 37,71 37,71
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 3,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,65
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 49,45

Suma la partida ................................................................. 68,79
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA................................................... 69,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13059 ud PANEL CHAPA PCCP-500-750
Panel chapa de acero PCCP-500-750, h=50 cm., l=75 cm., potencia 1.398 kcal/h.,
i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre so-
portes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP180 1,000 ud Panel chapa PCCP-500-750 65,17 65,17
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 3,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,65
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 76,91

Suma la partida ................................................................. 96,25
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,96

TOTAL PARTIDA................................................... 97,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13060 ud PANEL CHAPA PCCP-500-900
Panel chapa de acero PCCP-500-900, h=50 cm., l=90 cm., potencia 1.677 kcal/h.,
i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre so-
portes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP190 1,000 ud Panel chapa PCCP-500-900 79,51 79,51
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 3,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,65
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 91,25

Suma la partida ................................................................. 110,59
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,11

TOTAL PARTIDA................................................... 111,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E13061 ud PANEL CHAPA PCCP-600-600
Panel chapa de acero PCCP-600-600, h=60 cm., l=60 cm., potencia 1.321 kcal/h.,
i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre so-
portes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP200 1,000 ud Panel chapa PCCP-600-600 59,76 59,76
P20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 5,01
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 3,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,65
P20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 4,57 4,57

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 71,50

Suma la partida ................................................................. 90,84
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................... 91,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E13062 ud PANEL CHAPA PCCP-600-750
Panel chapa de acero PCCP-600-750, h=60 cm., l=75 cm., potencia 1.651 kcal/h.,
i/p.p. de llave monogiro de 1/2", tapones, detentores, purgador, instalado sobre so-
portes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP210 1,000 ud Panel chapa PCCP-600-750 75,31 75,31
P20MW013 1,000 ud Llave monogiro 1/2" 5,70 5,70
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 3,000 ud Soporte radiador panel 0,55 1,65
PE13006 1,000 ud Detentor 5,29 5,29

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 88,46

Suma la partida ................................................................. 107,80
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,08

TOTAL PARTIDA................................................... 108,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13063 ud PANEL CHAPA PCCP-800-900
Panel chapa de acero PCCP-800-900, h=80 cm., l=90 cm., potencia 2.416 kcal/h.,
i/p.p. de llave monogiro de 1/2", tapones, detentores, purgador, instalado sobre so-
portes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP220 1,000 ud Panel chapa PCCP-800-900 103,31 103,31
P20MW013 1,000 ud Llave monogiro 1/2" 5,70 5,70
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 4,000 ud Soporte radiador panel 0,55 2,20
PE13006 1,000 ud Detentor 5,29 5,29

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 117,01

Suma la partida ................................................................. 136,35
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,36

TOTAL PARTIDA................................................... 137,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E13064 ud PANEL CHAPA PCCP-800-1050
Panel chapa de acero PCCP-800-1050, h=80 cm., l=105 cm., potencia 2.818 kcal/h.,
i/p.p. de llave monogiro de 1/2", tapones, detentores, purgador, instalado sobre so-
portes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP230 1,000 ud Panel chapa PCCP-800-1050 121,54 121,54
P20MW013 1,000 ud Llave monogiro 1/2" 5,70 5,70
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 4,000 ud Soporte radiador panel 0,55 2,20
PE13006 1,000 ud Detentor 5,29 5,29

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 135,24

Suma la partida ................................................................. 154,58
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,55

TOTAL PARTIDA................................................... 156,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E13065 ud PANEL CHAPA PCCP-800-2100
Panel chapa de acero PCCP-800-2100, h=80 cm., l=210 cm., potencia 5.637 kcal/h.,
i/p.p. de llave monogiro de 1/2", tapones, detentores, purgador, instalado sobre so-
portes.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
P20MP240 1,000 ud Panel chapa PCCP-800-2100 242,05 242,05
P20MW013 1,000 ud Llave monogiro 1/2" 5,70 5,70
P20MW020 1,000 ud Purgador automático 0,51 0,51
P20MW030 4,000 ud Soporte radiador panel 0,55 2,20
PE13006 1,000 ud Detentor 5,29 5,29

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 255,75

Suma la partida ................................................................. 275,09
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,75

TOTAL PARTIDA................................................... 277,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E13066 ud ELEM.ALUMI.INY.h=45 108 kcal/h
Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=45 cm., a=8
cm., g=10 cm., potencia 108 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble
capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado
de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.

O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,94
O01OB180 0,100 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,92
P20MA010 1,000 ud Elemento de aluminio 108kcal/h 9,81 9,81
P20MW061 0,200 ud Tapón 1 1/4" 0,76 0,15
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46

Mano de obra .................................................................... 3,86
Materiales .......................................................................... 11,25

Suma la partida ................................................................. 15,11
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 15,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13067 ud ELEM.ALUMI.INY.h=60 142 kcal/h
Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=57 cm., a=8
cm., g=10 cm., potencia 142 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble
capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado
de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.

O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,94
O01OB180 0,100 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,92
P20MA020 1,000 ud Elemento de aluminio 142,6kcal/h 10,24 10,24
P20MW061 0,200 ud Tapón 1 1/4" 0,76 0,15
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46

Mano de obra .................................................................... 3,86
Materiales .......................................................................... 11,68

Suma la partida ................................................................. 15,54
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 15,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E13068 ud ELEM.ALUMI.INY.h=70 165 kcal/h
Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=67 cm., a=8
cm., g=10 cm., potencia 165 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble
capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado
de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.

O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,94
O01OB180 0,100 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,92
P20MA030 1,000 ud Elemento de aluminio 165,7kcal/h 12,40 12,40
P20MW061 0,200 ud Tapón 1 1/4" 0,76 0,15
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46

Mano de obra .................................................................... 3,86
Materiales .......................................................................... 13,84

Suma la partida ................................................................. 17,70
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 17,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13069 ud ELEM.ALUMI.INY.h=70 184 kcal/h
Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=67 cm., a=8
cm., g=10 cm., potencia 184 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble
capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado
de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.

O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 1,94
O01OB180 0,100 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 1,92
P20MA040 1,000 ud Elemento de aluminio 184kcal/h 13,44 13,44
P20MW061 0,200 ud Tapón 1 1/4" 0,76 0,15
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,01 0,50
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,51 0,05
P20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,55 0,28
P20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,57 0,46

Mano de obra .................................................................... 3,86
Materiales .......................................................................... 14,88

Suma la partida ................................................................. 18,74
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 18,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13070 ud MONTAJE DETENTOR
Suministro y colocación de detentor en cualquier tipo de radiador, incluso p.p. de va-
ciado y llenado de la instalación, y de desmontaje y montaje de radiador.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 9,72
O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 9,62
PE13006 1,000 ud Detentor 5,29 5,29

Mano de obra .................................................................... 19,34
Materiales .......................................................................... 5,29

Suma la partida ................................................................. 24,63
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 24,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13071 ud PUESTA A PUNTO CALDERA
Puesta a punto de la caldera de la vivienda que incluirá como mínimo: limpieza de
serpentines, limpieza de quemadores, ajustes de válvulas, incluso sustitución de ele-
mentos deteriorados y fijación de soportes.

O01OB170 3,700 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 71,93
PE13007 1,000 Ud Material necesario puesta a punto caldera 55,26 55,26

Mano de obra .................................................................... 71,93
Materiales .......................................................................... 55,26

Suma la partida ................................................................. 127,19
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,27

TOTAL PARTIDA................................................... 128,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13072 ud PUESTA A PUNTO CALENTADOR
Puesta a punto del calentador de la vivienda que incluirá como mínimo: limpieza de
serpentines, limpieza de quemadores, ajustes de válvulas, incluso sustitución de ele-
mentos deteriorados y fijación de soportes.

O01OB170 2,900 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 56,38
PE13008 1,000 Ud Material necesario puesta a punto calentador 27,63 27,63

Mano de obra .................................................................... 56,38
Materiales .......................................................................... 27,63

Suma la partida ................................................................. 84,01
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,84

TOTAL PARTIDA................................................... 84,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13073 ud REP. INST. DE CAL.VIV.
Repaso general de la instalación de calefacción para una vivienda de superficie in-
cluyendo como mínimo: verificación de la estanqueidad de la misma, comprobación
y sustitución de los elementos que estén deteriorados tales como llaves monogiro,
purgadores, detentores, tapones, soportesde radiador, elementos de radiador, etc.

O01OB170 4,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 81,65
PE13009 1,250 Ud Material necesario reparación instalación calefacción 63,15 78,94

Mano de obra .................................................................... 81,65
Materiales .......................................................................... 78,94

Suma la partida ................................................................. 160,59
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,61

TOTAL PARTIDA................................................... 162,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13074 ud RETIRADA DE GRUPO TÉRMICO
Retirada de grupo térmico para calefacción con quemador de gasoil, instalado ac-
tualmente en armario interior de vivienda completamente deteriorado sin posibilidad
de reparación, incluso retirada de conducciones de salida de gases y distribución de
aire caliente por vivienda, conducciones de combustible, filtro, llave y demás acceso-
rios, incluso limpieza y retirada de elementos a vertedero, con p.p. de medios auxilia-
res.

O01OB180 7,447 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 143,21
O01OA070 18,000 h. Peón ordinario 18,84 339,12

Mano de obra .................................................................... 482,33

Suma la partida ................................................................. 482,33
Costes indirectos ............................... 1,00% 4,82

TOTAL PARTIDA................................................... 487,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

E13075 ud B.CALOR ROOF-TOP 10200W./10100W.
Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores
centrífugos equilibrados estática y dinámicamente y exteriores axiales, de potencia
frigorífica 10.200 W. y potencia calorífica 10.100 W., formada por compresores
Scroll, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de
expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta
en marcha y funcionando.

O01OB170 6,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 116,64
O01OB180 6,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 115,38
M02GE020 2,000 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 54,65 109,30
P21TA040 1,000 ud Bomba Roof-Top 10.200W./10.100W. 3.417,03 3.417,03
%.00000500 37,584 % Medios auxiliares 5,00 187,92

Mano de obra .................................................................... 232,02
Maquinaria......................................................................... 109,30
Materiales .......................................................................... 3.417,03
Otros .................................................................................. 187,92

Suma la partida ................................................................. 3.946,27
Costes indirectos ............................... 1,00% 39,46

TOTAL PARTIDA................................................... 3.985,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E1100 ud REFORMA CHIMENEA EXISTENTE
reforma de la chimenea existente en la vivienda con diseño a definir por la d.f. total-
mente terminada y funcionando.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,90

TOTAL PARTIDA................................................... 292,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

290,00
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CAPÍTULO C014 INSTALACIONES DE GAS
E14001 m. TUB.AC.DIN 2440 D=3/8" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/8", para instalaciones re-
ceptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

O01OA130 0,160 h. Cuadrilla E 38,28 6,12
P19TA030 1,000 m. Tub.ac.DIN 2440 D=3/8" s/sold. 4,29 4,29
%. 0,104 ud Accesorios, pruebas, etc. 10,00 1,04

Mano de obra .................................................................... 6,12
Materiales .......................................................................... 4,29
Otros .................................................................................. 1,04

Suma la partida ................................................................. 11,45
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 11,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14002 m. TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD.
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2", para instalaciones re-
ceptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

O01OA130 0,200 h. Cuadrilla E 38,28 7,66
P19TA040 1,000 m. Tub.ac.DIN 2440 D=1/2" s/sold. 3,93 3,93
%. 0,116 ud Accesorios, pruebas, etc. 10,00 1,16

Mano de obra .................................................................... 7,66
Materiales .......................................................................... 3,93
Otros .................................................................................. 1,16

Suma la partida ................................................................. 12,75
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 12,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14003 m. TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones re-
ceptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

O01OA130 0,200 h. Cuadrilla E 38,28 7,66
P19TA050 1,000 m. Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold. 4,45 4,45
%. 0,121 ud Accesorios, pruebas, etc. 10,00 1,21

Mano de obra .................................................................... 7,66
Materiales .......................................................................... 4,45
Otros .................................................................................. 1,21

Suma la partida ................................................................. 13,32
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 13,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14004 m. TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para instalaciones re-
ceptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

O01OA130 0,200 h. Cuadrilla E 38,28 7,66
P19TA060 1,000 m. Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold. 6,84 6,84
%. 0,145 ud Accesorios, pruebas, etc. 10,00 1,45

Mano de obra .................................................................... 7,66
Materiales .......................................................................... 6,84
Otros .................................................................................. 1,45

Suma la partida ................................................................. 15,95
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 16,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E14005 m. TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

O01OA130 0,250 h. Cuadrilla E 38,28 9,57
P19TA070 1,000 m. Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold. 8,10 8,10
%. 0,177 ud Accesorios, pruebas, etc. 10,00 1,77

Mano de obra .................................................................... 9,57
Materiales .......................................................................... 8,10
Otros .................................................................................. 1,77

Suma la partida ................................................................. 19,44
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 19,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E14006 m. TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

O01OA130 0,250 h. Cuadrilla E 38,28 9,57
P19TA080 1,000 m. Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold. 8,54 8,54
%. 0,181 ud Accesorios, pruebas, etc. 10,00 1,81

Mano de obra .................................................................... 9,57
Materiales .......................................................................... 8,54
Otros .................................................................................. 1,81

Suma la partida ................................................................. 19,92
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 20,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E14007 m. TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones re-
ceptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

O01OA130 0,250 h. Cuadrilla E 38,28 9,57
P19TA090 1,000 m. Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold. 12,09 12,09
%. 0,217 ud Accesorios, pruebas, etc. 10,00 2,17

Mano de obra .................................................................... 9,57
Materiales .......................................................................... 12,09
Otros .................................................................................. 2,17

Suma la partida ................................................................. 23,83
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 24,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E14008 m. TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=10/12 mm, para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

O01OA130 0,080 h. Cuadrilla E 38,28 3,06
P19BA030 1,000 m. Tubería de cobre D=10/12 mm 3,16 3,16
%. 0,062 ud Accesorios, pruebas, etc. 10,00 0,62

Mano de obra .................................................................... 3,06
Materiales .......................................................................... 3,16
Otros .................................................................................. 0,62

Suma la partida ................................................................. 6,84
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 6,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E14009 m. TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm.
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=13/15 mm, para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

O01OA130 0,080 h. Cuadrilla E 38,28 3,06
P19BA040 1,000 m. Tubería de cobre D=13/15 mm 3,37 3,37
%. 0,064 ud Accesorios, pruebas, etc. 10,00 0,64

Mano de obra .................................................................... 3,06
Materiales .......................................................................... 3,37
Otros .................................................................................. 0,64

Suma la partida ................................................................. 7,07
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 7,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E14010 m. TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm.
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

O01OA130 0,080 h. Cuadrilla E 38,28 3,06
P19BA050 1,000 m. Tubería de cobre D=16/18 mm 4,25 4,25
%. 0,073 ud Accesorios, pruebas, etc. 10,00 0,73

Mano de obra .................................................................... 3,06
Materiales .......................................................................... 4,25
Otros .................................................................................. 0,73

Suma la partida ................................................................. 8,04
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E14011 m. TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm.
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

O01OA130 0,080 h. Cuadrilla E 38,28 3,06
P19BA060 1,000 m. Tubería de cobre D=20/22 mm 5,13 5,13
%. 0,082 ud Accesorios, pruebas, etc. 10,00 0,82

Mano de obra .................................................................... 3,06
Materiales .......................................................................... 5,13
Otros .................................................................................. 0,82

Suma la partida ................................................................. 9,01
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 9,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E14012 m. TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm.
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm, para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

O01OA130 0,100 h. Cuadrilla E 38,28 3,83
P19BA070 1,000 m. Tubería de cobre D=26/28 mm 6,84 6,84
%. 0,107 ud Accesorios, pruebas, etc. 10,00 1,07

Mano de obra .................................................................... 3,83
Materiales .......................................................................... 6,84
Otros .................................................................................. 1,07

Suma la partida ................................................................. 11,74
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 11,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E14013 m. TUBERÍA DE COBRE D=33/35 mm.
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

O01OA130 0,100 h. Cuadrilla E 38,28 3,83
P19BA080 1,000 m. Tubería de cobre D=33/35 mm 9,03 9,03
%. 0,129 ud Accesorios, pruebas, etc. 10,00 1,29

Mano de obra .................................................................... 3,83
Materiales .......................................................................... 9,03
Otros .................................................................................. 1,29

Suma la partida ................................................................. 14,15
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 14,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E14014 m. TUBERÍA DE COBRE D=40/42 mm.
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

O01OA130 0,100 h. Cuadrilla E 38,28 3,83
P19BA090 1,000 m. Tubería de cobre D=40/42 mm 11,01 11,01
%. 0,148 ud Accesorios, pruebas, etc. 10,00 1,48

Mano de obra .................................................................... 3,83
Materiales .......................................................................... 11,01
Otros .................................................................................. 1,48

Suma la partida ................................................................. 16,32
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 16,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14015 m. TUB.GAS COBRE RIGIDO 52/54 mm
Tubería para gas, en cobre rígido de 52/54 mm. de diámetro, i/p.p. de codos, cur-
vas, tes, manguitos, etc.; grapada a parades, pasamuros y con soldadura en esta-
ño-plata.

O01OB170 0,450 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 8,75
O01OB180 0,450 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 8,65
PE14001 1,000 m. Tub.cobre rigid.i/acc.52/54mm 15,63 15,63

Mano de obra .................................................................... 17,40
Materiales .......................................................................... 15,63

Suma la partida ................................................................. 33,03
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................... 33,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14016 ud VALVULA DE ESFERA D=¼"
Válvula de esfera para gas de D=¼", montante ó línea, roscada, bola de acero inoxi-
dable, instalada.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
O01OB180 0,200 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 3,85
PE14002 1,000 ud Válvula de esfera D=¼" 4,49 4,49

Mano de obra .................................................................... 7,74
Materiales .......................................................................... 4,49

Suma la partida ................................................................. 12,23
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 12,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E14017 ud VALVULA DE ESFERA D=3/8"
Válvula de esfera para gas de D=3/8", montante ó línea, roscada, bola de acero ino-
xidable, instalada.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
O01OB180 0,200 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 3,85
PE14003 1,000 ud Válvula de esfera D=3/8" 4,49 4,49

Mano de obra .................................................................... 7,74
Materiales .......................................................................... 4,49

Suma la partida ................................................................. 12,23
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 12,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14018 ud VALVULA DE ESFERA D=½"
Válvula de esfera para gas de D=½", montante ó línea, roscada, bola de acero inoxi-
dable, instalada.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 3,89
O01OB180 0,200 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 3,85
P19TV070 1,000 ud Válv. PN-16 DN=1/2" esfera H/H 6,52 6,52

Mano de obra .................................................................... 7,74
Materiales .......................................................................... 6,52

Suma la partida ................................................................. 14,26
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 14,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E14019 ud VALVULA DE ESFERA D=3/4"
Válvula de esfera para gas de D=3/4", montante ó línea, roscada, bola de acero ino-
xidable, instalada.

O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 4,86
O01OB180 0,250 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 4,81
P19TV080 1,000 ud Válv. PN-16 DN=3/4" esfera H/H 6,80 6,80

Mano de obra .................................................................... 9,67
Materiales .......................................................................... 6,80

Suma la partida ................................................................. 16,47
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 16,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E14020 ud VALVULA DE ESFERA D=1"
Válvula de esfera para gas de D=1", montante ó línea, roscada, bola de acero inoxi-
dable, instalada.

O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 4,86
O01OB180 0,250 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 4,81
P19TV090 1,000 ud Válv. PN-16 DN=1" esfera H/H 9,65 9,65

Mano de obra .................................................................... 9,67
Materiales .......................................................................... 9,65

Suma la partida ................................................................. 19,32
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 19,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E14021 ud VALVULA DE ESFERA D=1¼"
Válvula de esfera para gas de D=1¼", montante ó línea, roscada, bola de acero ino-
xidable, instalada.

O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 5,83
O01OB180 0,300 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 5,77
P19TV100 1,000 ud Válv, PN-16 DN=1 1/4" esfera H/H 13,63 13,63

Mano de obra .................................................................... 11,60
Materiales .......................................................................... 13,63

Suma la partida ................................................................. 25,23
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 25,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E14022 ud VALVULA DE ESFERA D=1½"
Válvula de esfera para gas de D=1½", montante ó línea, roscada, bola de acero ino-
xidable, instalada.

O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 5,83
O01OB180 0,300 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 5,77
P19TV110 1,000 ud Válv. PN-16 DN=1 1/2" esfera H/H 19,67 19,67

Mano de obra .................................................................... 11,60
Materiales .......................................................................... 19,67

Suma la partida ................................................................. 31,27
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 31,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14023 ud VALVULA DE ESFERA D=2"
Válvula de esfera para gas de D=2", montante ó línea, roscada, bola de acero inoxi-
dable, instalada.

O01OB170 0,350 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 6,80
O01OB180 0,350 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 19,23 6,73
P19TV120 1,000 ud Válv. PN-16 DN=2" esfera H/H 36,69 36,69

Mano de obra .................................................................... 13,53
Materiales .......................................................................... 36,69

Suma la partida ................................................................. 50,22
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 50,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14024 ud INST. 1 VIV. UNIF. C/DEPÓSITO AÉREO
Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y una cocina, de una vi-
vienda unifamiliar, suministrada con un depósito aéreo de 2.400 l., realizada con tu-
bería aérea, hasta 12 m., de acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2", i/p. p. de ac-
cesorios, instalada.

O01OA130 6,500 h. Cuadrilla E 38,28 248,82
E24DA010 1,000 ud DEPÓSITO AÉREO D=1,2 m. 2.400 l. 4.575,51 4.575,51
E24TA040 12,000 m. TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD. 12,75 153,00
E24VG090 1,000 ud GRIFO ESFERA D=1/2". 17,30 17,30
P19RV100 1,000 ud Válv. seguridad-regulación NL-32 22,20 22,20
P19BV010 2,000 ud Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto 5,02 10,04
P19BW290 2,000 ud Rejilla ventilación de 20x30 cm 4,66 9,32
P19BW370 1,000 ud Conex-espirom. de 1 m. 23,56 23,56

Mano de obra .................................................................... 1.297,08
Maquinaria......................................................................... 95,64
Materiales .......................................................................... 3.649,99
Otros .................................................................................. 17,04

Suma la partida ................................................................. 5.059,75
Costes indirectos ............................... 1,00% 50,60

TOTAL PARTIDA................................................... 5.110,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14025 ud INSTALACION GAS VIVIENDA
Instalación completa de gas de cualquier tipo en vivienda desde contador general
hasta tomas para caldera y cocina, incluyendo tuberías de cobre grapadas en mu-
ros, llaves de corte general y por aparatos, incluso aportación de boletín, pasamuros
y colocación de cuatro rejillas de 20x20.

PE14004 1,000 ud inst. gas (nat. but. prop.) viv. 270,00 270,00
PE14005 1,000 ud Boletín 51,31 51,31
P19BW290 4,000 ud Rejilla ventilación de 20x30 cm 4,66 18,64

Materiales .......................................................................... 339,95

Suma la partida ................................................................. 339,95
Costes indirectos ............................... 1,00% 3,40

TOTAL PARTIDA................................................... 343,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E14026 ud ARMARIO PROTECCION CONTADOR
Suministro y montaje de armario metálico aislado, según normativa para protección
atmosférica de contador de gas instalado en terrazas exteriores. Totalmente monta-
do.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 19,44
P19AM010 1,000 ud Arm.metál. 400x300x200 mm 89,66 89,66

Mano de obra .................................................................... 19,44
Materiales .......................................................................... 89,66

Suma la partida ................................................................. 109,10
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,09

TOTAL PARTIDA................................................... 110,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E14027 ud REP. INST. GAS VIVIENDA
Repaso general de la instalación de gas ( natural, propano, butano) de viviendas,
que incluirá como mínimo: verificación de la estanqueidad de la misma, reparación
de las posibles fugas detectadas y sustitución de llaves y mecanismos deteriorados,
incluso aportación de boletín necesario para contratar con la compañía suministrado-
ra.

O01OB170 3,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 58,32
PE14006 1,000 Ud Material necesario reparación instalaciones gas 67,10 67,10

Mano de obra .................................................................... 58,32
Materiales .......................................................................... 67,10

Suma la partida ................................................................. 125,42
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,25

TOTAL PARTIDA................................................... 126,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C015 PINTURAS
E15001 m2 LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS

Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizon-
tales.

O01OA030 0,120 h. Oficial primera 19,44 2,33
O01OA050 0,100 h. Ayudante 18,97 1,90

Mano de obra .................................................................... 4,23

Suma la partida ................................................................. 4,23
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 4,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E15002 m2 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS
Emplastecido de paramentos verticales y horizontales.

O01OA030 0,050 h. Oficial primera 19,44 0,97
O01OA050 0,050 h. Ayudante 18,97 0,95
P25CT020 0,050 kg Plaste 1,51 0,08

Mano de obra .................................................................... 1,92
Materiales .......................................................................... 0,08

Suma la partida ................................................................. 2,00
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E15003 m2 PREPARACION SUPERFICIES HORMI
Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y ten-
dido de pasta especial a llana.

O01OB240 0,215 h. Ayudante pintura 18,97 4,08
P25OF040 0,500 kg Pasta enducida 2,91 1,46

Mano de obra .................................................................... 4,08
Materiales .......................................................................... 1,46

Suma la partida ................................................................. 5,54
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E15004 m2 PINTURA DECAPANTE S/MADERA-METAL
Pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica, i/limpieza total del sopor-
te.

O01OB230 0,345 h. Oficial 1ª pintura 19,44 6,71
O01OB240 0,345 h. Ayudante pintura 18,97 6,54
P25PT010 0,800 l. Decapante universal 4,38 3,50
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 13,25
Materiales .......................................................................... 3,55

Suma la partida ................................................................. 16,80
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 16,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15005 m2 LIJADO DE SUPERFICIES
Lijado de paramentos verticales y horizontales.

O01OB240 0,029 h. Ayudante pintura 18,97 0,55

Mano de obra .................................................................... 0,55

Suma la partida ................................................................. 0,55
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E15006 m2 ANTIOXID.S/PLOMO S/ESTRUCT.METÁL
Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no vista, i/limpieza se-
gún normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante.

O01OB230 0,030 h. Oficial 1ª pintura 19,44 0,58
O01OB240 0,030 h. Ayudante pintura 18,97 0,57
P25OU020 0,220 l. Imp. anticorrosiva minio blanco 9,16 2,02
P25WW220 0,100 ud Pequeño material 0,92 0,09

Mano de obra .................................................................... 1,15
Materiales .......................................................................... 2,11

Suma la partida ................................................................. 3,26
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E15007 m2 IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS
Imprimación wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa limpieza de
la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-1.

O01OB230 0,030 h. Oficial 1ª pintura 19,44 0,58
O01OB240 0,030 h. Ayudante pintura 18,97 0,57
P25OU070 0,100 l. Imp.met.no ferreos Washprimer+cat 7,60 0,76
P25WW220 0,100 ud Pequeño material 0,92 0,09

Mano de obra .................................................................... 1,15
Materiales .......................................................................... 0,85

Suma la partida ................................................................. 2,00
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E15008 m2 IMPRIMACIÓN METAL
Imprimación anticorrosiva para metales a base de pigmentos de minio de plomo, pre-
vio rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado
con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.

O01OB230 0,050 h. Oficial 1ª pintura 19,44 0,97
O01OB240 0,050 h. Ayudante pintura 18,97 0,95
P25OU060 0,220 l. Minio de plomo marino 10,16 2,24
P25WW220 0,100 ud Pequeño material 0,92 0,09

Mano de obra .................................................................... 1,92
Materiales .......................................................................... 2,33

Suma la partida ................................................................. 4,25
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 4,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E15009 m2 IMPRIMACIÓN MADERA
Imprimación para madera a base de aceite de linaza, barniz graso y resinas, previa
limpieza de la superficie, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3.

O01OB230 0,140 h. Oficial 1ª pintura 19,44 2,72
O01OB240 0,140 h. Ayudante pintura 18,97 2,66
P25MA010 0,100 l. Tapapor. nitrocel.incol. Montolac CM-10 4,26 0,43
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 5,38
Materiales .......................................................................... 0,48

Suma la partida ................................................................. 5,86
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 5,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E15010 m2 IMPRIMACIÓN YESO O CEMENTO
Imprimación selladora para yeso y cemento, a base de resinas sintéticas, previo lija-
do de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª
mano a brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.

O01OB230 0,082 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,59
O01OB240 0,082 h. Ayudante pintura 18,97 1,56
P25OS030 0,200 l. Imprimac. sintética bla.satin.Sellalux 8,33 1,67
P25CT020 0,500 kg Plaste 1,51 0,76

Mano de obra .................................................................... 3,15
Materiales .......................................................................... 2,43

Suma la partida ................................................................. 5,58
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 5,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15011 m2 PINTURA A LA CAL
Pintura a la cal con dos manos en paramentos enfoscados verticales y horizontales,
previa limpieza de salitres y polvo.

O01OB230 0,062 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,21
O01OB240 0,062 h. Ayudante pintura 18,97 1,18
P25CC010 0,700 kg Cal 0,49 0,34

Mano de obra .................................................................... 2,39
Materiales .......................................................................... 0,34

Suma la partida ................................................................. 2,73
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15012 m2 PINTURA A LA CAL CON SILICONA
Pintura a la cal reforzada con silicona, con dos manos en paramentos enfoscados
verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.

O01OB230 0,077 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,50
O01OB240 0,077 h. Ayudante pintura 18,97 1,46
P25CC010 0,600 kg Cal 0,49 0,29
P25CC030 0,100 kg Silicona industrial 6,84 0,68

Mano de obra .................................................................... 2,96
Materiales .......................................................................... 0,97

Suma la partida ................................................................. 3,93
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 3,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15013 m2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, in-
cluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.

O01OB230 0,052 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,01
O01OB240 0,052 h. Ayudante pintura 18,97 0,99
P25CT030 0,450 kg Pasta temple blanco 0,18 0,08
P25CT020 0,050 kg Plaste 1,51 0,08
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 2,00
Materiales .......................................................................... 0,21

Suma la partida ................................................................. 2,21
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E15014 m2 PINTU. TEMPLE LISO BLAN.S/ENFOSC
Pintura al temple liso blanco dos manos, sobre paramentos verticales y horizontales,
previa limpieza de salitres y polvo.

O01OB230 0,045 h. Oficial 1ª pintura 19,44 0,87
O01OB240 0,045 h. Ayudante pintura 18,97 0,85
P25CT030 0,650 kg Pasta temple blanco 0,18 0,12
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 1,72
Materiales .......................................................................... 0,17

Suma la partida ................................................................. 1,89
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E15015 m2 PINTURA AL TEMPLE PICADO BLANCO
Pintura al temple picado blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, de yeso
o escayola, incluso imprimación impermeabilizante, plastecido y acabado a rodillo.

O01OB230 0,140 h. Oficial 1ª pintura 19,44 2,72
O01OB240 0,140 h. Ayudante pintura 18,97 2,66
P25CT050 1,000 kg Pasta temple de picar blanco 0,18 0,18
P25OS040 0,100 l. Imprimación acrílica 3,75 0,38
P25WW220 0,060 ud Pequeño material 0,92 0,06

Mano de obra .................................................................... 5,38
Materiales .......................................................................... 0,62

Suma la partida ................................................................. 6,00
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E15016 m2 PINT.GOTELÉ TEMPLE BLANCO 1ªCAL
Pintura gotelé blanco en paramentos verticales y horizontales, incluso tapado, apare-
jo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina y tupida no lavable.

O01OB230 0,083 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,61
O01OB240 0,083 h. Ayudante pintura 18,97 1,57
P25CT050 1,100 kg Pasta temple de picar blanco 0,18 0,20
P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,92 0,07

Mano de obra .................................................................... 3,18
Materiales .......................................................................... 0,27

Suma la partida ................................................................. 3,45
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 3,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15017 m2 PINT.GOTELÉ TEMPLE COLOR 1ªCAL.
Pintura gotelé en colores claros,  en paramentos verticales y horizontales, incluso ta-
pado, aparejo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina y tupida no lavable.

O01OB230 0,090 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,75
O01OB240 0,090 h. Ayudante pintura 18,97 1,71
P25CT060 1,100 kg Pasta temple de picar mas color 0,21 0,23
P25WW220 0,100 ud Pequeño material 0,92 0,09

Mano de obra .................................................................... 3,46
Materiales .......................................................................... 0,32

Suma la partida ................................................................. 3,78
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 3,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E15018 m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos ver-
ticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230 0,130 h. Oficial 1ª pintura 19,44 2,53
O01OB240 0,130 h. Ayudante pintura 18,97 2,47
P25OZ040 0,070 l. E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,01 0,49
P25EI010 0,300 l. Pint. plást. económica b/color Mate Slam 1,92 0,58
P25WW220 0,200 ud Pequeño material 0,92 0,18

Mano de obra .................................................................... 5,00
Materiales .......................................................................... 1,25

Suma la partida ................................................................. 6,25
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E15019 m2 PINTURA PLASTICA PICADA BLAN.
Pintura plástica picada blanca en paramentos horizontales y verticales, lavable dos
manos, i/lijado, plastecido de faltas, mano de fondo y acabado con rodillo, según
NTE-RPP-25.

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 19,44 1,94
O01OA050 0,100 h. Ayudante 18,97 1,90
P25OZ040 0,070 l. E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,01 0,49
P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,25 0,08
P25EI020 0,800 l. P.plást.acrílica obra b/col.Tornado Mat 2,16 1,73
P25WW220 0,200 ud Pequeño material 0,92 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,84
Materiales .......................................................................... 2,48

Suma la partida ................................................................. 6,32
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 6,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15020 m2 PINTURA PLASTICA PICADA COLOR
Pintura plástica picada en color mate, en paramentos verticales y horizontales, lava-
ble dos manos, i/lijado, plastecido de faltas, mano de fondo y acabado con rodillo,
según NTE-RPP-25.

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 19,44 1,94
O01OA050 0,100 h. Ayudante 18,97 1,90
P25OZ040 0,070 l. E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,01 0,49
P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,25 0,08
P25EI020 0,800 l. P.plást.acrílica obra b/col.Tornado Mat 2,16 1,73
P25WW220 0,300 ud Pequeño material 0,92 0,28

Mano de obra .................................................................... 3,84
Materiales .......................................................................... 2,58

Suma la partida ................................................................. 6,42
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 6,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15021 m2 P.TEMPLE GOTELÉ PLAST.B/COLOR MATE EST.
Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica mate estándar blanca lavable,
sobre paramentos verticales y horizontales, con plastecido y proyectado de gota fina
y tupida a una mano.

O01OB230 0,085 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,65
O01OB240 0,085 h. Ayudante pintura 18,97 1,61
P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,25 0,08
P25CT030 1,100 kg Pasta temple blanco 0,18 0,20
P25EI040 0,400 l. P.pl.acri. cubrición gotelé Nevada Stand 3,17 1,27
P25WW220 0,200 ud Pequeño material 0,92 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,26
Materiales .......................................................................... 1,73

Suma la partida ................................................................. 4,99
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E15022 m2 P.TEMPLE GOT.APLASTADO.PLAST.B/COL. EST.
Pintura temple gotelé aplastado plastificado con pintura plástica mate lavable blanca
o coloreada, sobre paramentos verticales y horizontales, con plastecido, emulsión fi-
jadora, proyectado de gotelé y aplacado con espátula de plástico.

O01OB230 0,090 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,75
O01OB240 0,090 h. Ayudante pintura 18,97 1,71
P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,25 0,08
P25CT030 1,100 kg Pasta temple blanco 0,18 0,20
P25EI040 0,400 l. P.pl.acri. cubrición gotelé Nevada Stand 3,17 1,27
P25WW220 0,200 ud Pequeño material 0,92 0,18

Mano de obra .................................................................... 3,46
Materiales .......................................................................... 1,73

Suma la partida ................................................................. 5,19
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E15023 m2 P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD
Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado
con dos manos, según NTE-RPP-24.

O01OB230 0,150 h. Oficial 1ª pintura 19,44 2,92
O01OB240 0,150 h. Ayudante pintura 18,97 2,85
P25OZ040 0,070 l. E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,01 0,49
P25ES010 0,300 l. P.plast.ext./int. standard b/c Mate Uno 4,63 1,39
P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,92 0,07

Mano de obra .................................................................... 5,77
Materiales .......................................................................... 1,95

Suma la partida ................................................................. 7,72
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E15024 m2 PINTURA PLASTICA RUGOSA FACHA
Pintura acrílica plástica aplicada con pistola, en paramentos verticales y horizontales
de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado
con dos manos, según NTE-RPP-25/26.

O01OA030 0,150 h. Oficial primera 19,44 2,92
O01OA050 0,100 h. Ayudante 18,97 1,90
P25OZ040 0,080 l. E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,01 0,56
P25ES010 0,800 l. P.plast.ext./int. standard b/c Mate Uno 4,63 3,70
P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,92 0,07

Mano de obra .................................................................... 4,82
Materiales .......................................................................... 4,33

Suma la partida ................................................................. 9,15
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 9,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E15025 m2 PINTURA PETREA FACHADAS
Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo so-
bre paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano
de fondo y acabado rugoso.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 19,44 3,89
O01OA050 0,150 h. Ayudante 18,97 2,85
P25FS020 1,200 kg Pasta pétrea 2,67 3,20

Mano de obra .................................................................... 6,74
Materiales .......................................................................... 3,20

Suma la partida ................................................................. 9,94
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 10,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E15026 m2 PINTURA PETREA FRATASADO
Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica con dos componentes,
sobre paramentos verticales, i/limpieza de superficies, mano de fondo y acabado ru-
goso fratasado.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 19,44 3,89
O01OA050 0,150 h. Ayudante 18,97 2,85
P25OZ040 0,070 l. E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,01 0,49
P25FF020 0,150 l. Revest. impermeable Montokril liso 3,69 0,55
P25FH020 1,000 ud Reves.pétreo pasta rayar col. Montoxine 3,82 3,82
P25WW220 0,100 ud Pequeño material 0,92 0,09

Mano de obra .................................................................... 6,74
Materiales .......................................................................... 4,95

Suma la partida ................................................................. 11,69
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 11,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E15027 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA
Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plaste-
cido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

O01OB230 0,310 h. Oficial 1ª pintura 19,44 6,03
O01OB240 0,310 h. Ayudante pintura 18,97 5,88
P25MA030 0,130 l. Imp.p.abierto fungi.incol.Montoxyl Fondo 8,00 1,04
P25OS030 0,200 l. Imprimac. sintética bla.satin.Sellalux 8,33 1,67
P25JA100 0,250 l. E. laca poliuret. satinada color Luxatin 12,27 3,07
P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,92 0,07

Mano de obra .................................................................... 11,91
Materiales .......................................................................... 5,85

Suma la partida ................................................................. 17,76
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 17,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15028 m2 ESMALTE BRILLANTE S/MADERA
Pintura al esmalte graso sobre madera, previa limpieza de superficie, sellado de nu-
dos, mano de imprimación, lijado, mano de fondo y mano de acabado con esmalte
graso.

O01OB230 0,310 h. Oficial 1ª pintura 19,44 6,03
O01OB240 0,310 h. Ayudante pintura 18,97 5,88
P25MA030 0,130 l. Imp.p.abierto fungi.incol.Montoxyl Fondo 8,00 1,04
P25OS030 0,200 l. Imprimac. sintética bla.satin.Sellalux 8,33 1,67
P25JA080 0,200 l. E.glicero.1ªcal.col.Montosintetic bri. 11,29 2,26
P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,92 0,07

Mano de obra .................................................................... 11,91
Materiales .......................................................................... 5,04

Suma la partida ................................................................. 16,95
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 17,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E15029 m2 ESMALTE MATE S/MADERA
Pintura al esmalte mate sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plasteci-
do, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

O01OB230 0,310 h. Oficial 1ª pintura 19,44 6,03
O01OB240 0,310 h. Ayudante pintura 18,97 5,88
P25MA030 0,080 l. Imp.p.abierto fungi.incol.Montoxyl Fondo 8,00 0,64
P25OS030 0,200 l. Imprimac. sintética bla.satin.Sellalux 8,33 1,67
P25JA090 0,200 l. E.glicero.1ªcal.b/n Montosintetic mate 10,15 2,03
P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,92 0,07

Mano de obra .................................................................... 11,91
Materiales .......................................................................... 4,41

Suma la partida ................................................................. 16,32
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 16,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E15030 m. ESMALT.RODAPIÉ O MOLDURA <10 cm.
Pintura al esmalte brillante, satinado o mate sobre rodapié o moldura de madera de
0,10 m., i/lijado, sellado de nudos, mano de imprimación, plastecido, mano de fondo
y acabado con una mano de esmalte.

O01OB230 0,087 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,69
P25MA030 0,010 l. Imp.p.abierto fungi.incol.Montoxyl Fondo 8,00 0,08
P25OS030 0,010 l. Imprimac. sintética bla.satin.Sellalux 8,33 0,08
P25JA080 0,010 l. E.glicero.1ªcal.col.Montosintetic bri. 11,29 0,11
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 1,69
Materiales .......................................................................... 0,32

Suma la partida ................................................................. 2,01
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 2,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E15031 m. ESM.RODAPIÉ O MOLDURA 10 a 20 cm.
Pintura al esmalte brillante, satinado o mate sobre rodapié o moldura de madera de
0,10 a 0,20 m., i/lijado, sellado de nudos, mano de imprimación, plastecido, mano de
fondo y acabado con una mano de esmalte.

O01OB230 0,100 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,94
P25MA030 0,030 l. Imp.p.abierto fungi.incol.Montoxyl Fondo 8,00 0,24
P25OS030 0,020 l. Imprimac. sintética bla.satin.Sellalux 8,33 0,17
P25JA100 0,020 l. E. laca poliuret. satinada color Luxatin 12,27 0,25
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 1,94
Materiales .......................................................................... 0,71

Suma la partida ................................................................. 2,65
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15032 m2 BAR.MADERA INT.SEMIMATE 2 MAN+TAPAPOROS
Barnizado de carpintería de madera interior, dos manos de barniz sintético semima-
te, una mano de imprimación y lijado.

O01OB230 0,300 h. Oficial 1ª pintura 19,44 5,83
O01OB240 0,300 h. Ayudante pintura 18,97 5,69
P25MA010 0,110 l. Tapapor. nitrocel.incol. Montolac CM-10 4,26 0,47
P25MB050 0,250 l. Barniz sint.mate. int/ext 9,10 2,28
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 11,52
Materiales .......................................................................... 2,80

Suma la partida ................................................................. 14,32
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 14,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15033 m2 BARNI.MADERA EXTERIOR 3 MANOS
Barnizado de carpintería de madera exterior con tres manos de barniz sintético sati-
nado.

O01OB230 0,300 h. Oficial 1ª pintura 19,44 5,83
O01OB240 0,300 h. Ayudante pintura 18,97 5,69
P25MB040 0,300 l. Barniz sintét.universal satinado 8,79 2,64
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 11,52
Materiales .......................................................................... 2,69

Suma la partida ................................................................. 14,21
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 14,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E15034 m2 BARNI.MADERA INT.BRILLANT.2 MAN.
Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con dos manos de barniz sin-
tético brillante.

O01OB230 0,250 h. Oficial 1ª pintura 19,44 4,86
O01OB240 0,250 h. Ayudante pintura 18,97 4,74
P25MB010 0,250 kg Pintura hidrófuga (barniz) 6,09 1,52
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 9,60
Materiales .......................................................................... 1,57

Suma la partida ................................................................. 11,17
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 11,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E15035 m2 BARNIZADO CON POLIURETANO
Barnizado con poliuretano sobre carpintería de madera, dos manos, lijado y afinado,
aplicación de barniz poliuretano diluido y relijado.

O01OB230 0,300 h. Oficial 1ª pintura 19,44 5,83
O01OB240 0,300 h. Ayudante pintura 18,97 5,69
P25WD060 0,110 kg Disolvente barniz poliuretano 3,20 0,35
P25JM030 0,200 l. Esmal.poliuretano Acripol (2 comp.) 18,25 3,65
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 11,52
Materiales .......................................................................... 4,05

Suma la partida ................................................................. 15,57
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 15,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15036 m. BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA<10 cm. MATE
Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m.,i/lijado, mano de tapaporos,
relijado y dos manos de barniz.

O01OB230 0,083 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,61
P25MA010 0,012 l. Tapapor. nitrocel.incol. Montolac CM-10 4,26 0,05
P25MB050 0,024 l. Barniz sint.mate. int/ext 9,10 0,22
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 1,61
Materiales .......................................................................... 0,32

Suma la partida ................................................................. 1,93
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15037 m. B.RODAPIÉ O MOLDURA 10 a 20 cm. MATE
Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 a 0,20 m.,i/lijado, mano de tapa-
poros, relijado y dos manos de barniz.

O01OB230 0,083 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,61
P25MA010 0,024 l. Tapapor. nitrocel.incol. Montolac CM-10 4,26 0,10
P25MB050 0,048 l. Barniz sint.mate. int/ext 9,10 0,44
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 1,61
Materiales .......................................................................... 0,59

Suma la partida ................................................................. 2,20
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 2,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E15038 m. BARNIZADO DE MAMPERLÁN SATINADO
Barnizado de mamperlán de madera, de 15 cm. de desarrollo, incluso limpieza y lija-
do, mano de tapaporos y dos de barniz.

O01OB230 0,120 h. Oficial 1ª pintura 19,44 2,33
O01OB240 0,120 h. Ayudante pintura 18,97 2,28
P25MA010 0,010 l. Tapapor. nitrocel.incol. Montolac CM-10 4,26 0,04
P25MB040 0,020 l. Barniz sintét.universal satinado 8,79 0,18
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 4,61
Materiales .......................................................................... 0,27

Suma la partida ................................................................. 4,88
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 4,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15039 m2 LACADO NITRO INCOLORO
Laca nitrocelulósica incolora brillante, mate o satinado sobre carpintería de madera
interior, previa aplicación de dos manos de tapaporos nitro, lijado y aplicación de la-
ca nitro a poro semicerrado.

O01OB230 0,200 h. Oficial 1ª pintura 19,44 3,89
O01OB240 0,200 h. Ayudante pintura 18,97 3,79
P25MA010 0,150 l. Tapapor. nitrocel.incol. Montolac CM-10 4,26 0,64
P25MC080 0,110 l. Laca nitroc.incol.satinada 3,72 0,41
P25WD070 0,100 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 2,92 0,29
P25WW220 3,000 ud Pequeño material 0,92 2,76

Mano de obra .................................................................... 7,68
Materiales .......................................................................... 4,10

Suma la partida ................................................................. 11,78
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 11,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E15040 m2 PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO
Imprimación alcídica anticorrosiva al minio electrolítico sobre carpintería metálica de
hierro, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos.

O01OB230 0,130 h. Oficial 1ª pintura 19,44 2,53
P25OU060 0,220 l. Minio de plomo marino 10,16 2,24
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 2,53
Materiales .......................................................................... 2,29

Suma la partida ................................................................. 4,82
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 4,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15041 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

O01OB230 0,350 h. Oficial 1ª pintura 19,44 6,80
P25OU060 0,350 l. Minio de plomo marino 10,16 3,56
P25JA100 0,200 l. E. laca poliuret. satinada color Luxatin 12,27 2,45
P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,92 0,07

Mano de obra .................................................................... 6,80
Materiales .......................................................................... 6,08

Suma la partida ................................................................. 12,88
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 13,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS
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E15042 m2 ESMALTE PISTOLA CERRAJERIA
Esmalte sintético s/carpintería metálica, rejas o barandilla, incluso limpieza, mano de
imprimación y emplastecido, aparejo sintético y dos manos de esmalte sintético a
pistola.

O01OA030 0,700 h. Oficial primera 19,44 13,61
O01OA050 0,700 h. Ayudante 18,97 13,28
P25OF005 0,200 kg Aparejo 4,05 0,81
P25OU060 0,350 l. Minio de plomo marino 10,16 3,56
P25JA100 0,200 l. E. laca poliuret. satinada color Luxatin 12,27 2,45
P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,92 0,07

Mano de obra .................................................................... 26,89
Materiales .......................................................................... 6,89

Suma la partida ................................................................. 33,78
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 34,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E15043 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxi-
dante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza ma-
nual.

O01OB230 0,350 h. Oficial 1ª pintura 19,44 6,80
P25OU060 0,350 l. Minio de plomo marino 10,16 3,56
P25JA090 0,200 l. E.glicero.1ªcal.b/n Montosintetic mate 10,15 2,03
P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,92 0,07

Mano de obra .................................................................... 6,80
Materiales .......................................................................... 5,66

Suma la partida ................................................................. 12,46
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 12,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15044 m2 ESMALTE SINTÉT. S/METAL GALVAN.C/GRIS
Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre carpintería de chapa galvani-
zada o aluminio y metales no férricos, i/limpieza, desengrasado manual, imprima-
ción de wash primer y acabado con esmalte.

O01OB230 0,350 h. Oficial 1ª pintura 19,44 6,80
P25OU070 0,350 l. Imp.met.no ferreos Washprimer+cat 7,60 2,66
P25JA150 0,200 l. E.uret. met.max.cal. Montosintetic Met 13,11 2,62
P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,92 0,07

Mano de obra .................................................................... 6,80
Materiales .......................................................................... 5,35

Suma la partida ................................................................. 12,15
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 12,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E15045 m. P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo infe-
rior a 10 cm., s/normas DIN.

O01OB230 0,060 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,17
P25OU050 0,050 l. Imp. antiox.+cat amb. Marinas Impripol+C 13,25 0,66
P25JA080 0,020 l. E.glicero.1ªcal.col.Montosintetic bri. 11,29 0,23
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 1,17
Materiales .......................................................................... 0,94

Suma la partida ................................................................. 2,11
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 2,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E15046 m. P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo en-
tre 10 y 20 cm., s/normas DIN.

O01OB230 0,060 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,17
P25OU050 0,050 l. Imp. antiox.+cat amb. Marinas Impripol+C 13,25 0,66
P25JA080 0,025 l. E.glicero.1ªcal.col.Montosintetic bri. 11,29 0,28
P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,92 0,07

Mano de obra .................................................................... 1,17
Materiales .......................................................................... 1,01

Suma la partida ................................................................. 2,18
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E15047 m. P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo en-
tre 20 y 50 cm., s/normas DIN.

O01OB230 0,077 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,50
P25OU050 0,080 l. Imp. antiox.+cat amb. Marinas Impripol+C 13,25 1,06
P25JA080 0,050 l. E.glicero.1ªcal.col.Montosintetic bri. 11,29 0,56
P25WW220 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92

Mano de obra .................................................................... 1,50
Materiales .......................................................................... 2,54

Suma la partida ................................................................. 4,04
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 4,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E15048 m. P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo supe-
rior a 50 cm., s/normas DIN.

O01OB230 0,096 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,87
P25OU100 0,100 l. Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 9,65 0,97
P25JA080 0,100 l. E.glicero.1ªcal.col.Montosintetic bri. 11,29 1,13
P25WW220 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92

Mano de obra .................................................................... 1,87
Materiales .......................................................................... 3,02

Suma la partida ................................................................. 4,89
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 4,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15049 ud PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR
Pintura anticalórica de elemento radiador, i/limpieza y dos manos a pistola.

O01OB230 0,040 h. Oficial 1ª pintura 19,44 0,78
P25JL010 0,015 l. E.pol.acrí+cat.muy brill.col.Acripol Es 18,25 0,27
P25WW220 0,020 ud Pequeño material 0,92 0,02

Mano de obra .................................................................... 0,78
Materiales .......................................................................... 0,29

Suma la partida ................................................................. 1,07
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Página 14929 de febrero de 2012



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E15050 m2 PINTURA TIPO FERRO
Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolíti-
co, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

O01OB230 0,350 h. Oficial 1ª pintura 19,44 6,80
O01OB240 0,350 h. Ayudante pintura 18,97 6,64
P25OU020 0,200 l. Imp. anticorrosiva minio blanco 9,16 1,83
P25JM010 0,300 l. Esm.metál.rugoso Montosintetic Ferrum 11,02 3,31
P25WW220 0,100 ud Pequeño material 0,92 0,09

Mano de obra .................................................................... 13,44
Materiales .......................................................................... 5,23

Suma la partida ................................................................. 18,67
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 18,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15051 m2 BARNIZ ANTIOXIDANTE
Barniz antioxidante sobre carpintería metálica, i/limpieza y capa antioxidante.

O01OB230 0,030 h. Oficial 1ª pintura 19,44 0,58
P25OU090 0,050 l. Neutralizador de oxido Oxifix 17,63 0,88
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,92 0,05

Mano de obra .................................................................... 0,58
Materiales .......................................................................... 0,93

Suma la partida ................................................................. 1,51
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15052 m2 PINTURA INTUMESCENTE RF-90 (90 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EF-90 de pila-
res y vigas de acero, para masividades comprendidas entre apróx. 63 y 100 m-1 se-
gún UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997 EX. Espesor apróximado de 1501 micras se-
cas totales

O01OB230 0,120 h. Oficial 1ª pintura 19,44 2,33
O01OB240 0,120 h. Ayudante pintura 18,97 2,28
P25OU030 0,250 l. Imp.epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C 12,28 3,07
P25PF020 2,560 l. Pint. intumes.met/mad/obra Montofoc E 14,97 38,32
P25WW220 0,150 ud Pequeño material 0,92 0,14

Mano de obra .................................................................... 4,61
Materiales .......................................................................... 41,53

Suma la partida ................................................................. 46,14
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 46,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E15053 m2 PINTURA ANTIHUMEDAD
Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramen-
tos verticales, color blanco para interiores.

O01OB230 0,100 h. Oficial 1ª pintura 19,44 1,94
P25OZ040 0,080 l. E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,01 0,56
P25PA020 0,300 l. Pint.antihume.transp. s/sop.hume.Tixoway 8,22 2,47
P25WW220 0,100 ud Pequeño material 0,92 0,09

Mano de obra .................................................................... 1,94
Materiales .......................................................................... 3,12

Suma la partida ................................................................. 5,06
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E15054 m2 PINTURA ANTIMOHO FUNGICIDA
Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicidas y anticarcoma, dos
manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación semimate, en paramentos inte-
riores.

O01OB230 0,130 h. Oficial 1ª pintura 19,44 2,53
O01OB240 0,130 h. Ayudante pintura 18,97 2,47
P25PD015 0,200 l. Product. pigmentar pint. fungicida 9,58 1,92
P25ES060 0,200 l. P. plas. ext./int. anti-moho Mate Uno 5,00 1,00
P25WW220 0,100 ud Pequeño material 0,92 0,09

Mano de obra .................................................................... 5,00
Materiales .......................................................................... 3,01

Suma la partida ................................................................. 8,01
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 8,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E15055 m2 PINTURAS FUNGICIDAS S/MADERA
Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos
de producto pigmentado y baño final de barniz incoloro brillante o satinado.

O01OB230 0,255 h. Oficial 1ª pintura 19,44 4,96
O01OB240 0,255 h. Ayudante pintura 18,97 4,84
P25PD010 0,090 l. Aditivo antibacteria.pint.agua Montoplas 18,24 1,64
P25MT010 0,220 l. Poliu.tapapo.bla.mate Montopol 50+cat 7,44 1,64
P25MB040 0,100 l. Barniz sintét.universal satinado 8,79 0,88
P25WW220 0,150 ud Pequeño material 0,92 0,14

Mano de obra .................................................................... 9,80
Materiales .......................................................................... 4,30

Suma la partida ................................................................. 14,10
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 14,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E15056 m2 PINTURA BACTERICIDA S/MADERA
Pinturas bactericida en maderas de poro abierto, i/lijado, mano de preparación inco-
lora, dos manos de producto pigmentado y mano final de barniz incoloro brillante o
satinado.

O01OB230 0,274 h. Oficial 1ª pintura 19,44 5,33
O01OB240 0,274 h. Ayudante pintura 18,97 5,20
P25PD010 0,085 l. Aditivo antibacteria.pint.agua Montoplas 18,24 1,55
P25MT010 0,150 l. Poliu.tapapo.bla.mate Montopol 50+cat 7,44 1,12
P25MB040 0,100 l. Barniz sintét.universal satinado 8,79 0,88
P25WW220 0,150 ud Pequeño material 0,92 0,14

Mano de obra .................................................................... 10,53
Materiales .......................................................................... 3,69

Suma la partida ................................................................. 14,22
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 14,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15057 m2 PINTURA XILADECOR S/MADERA O EQU
Pintura Xiladecor o equivalente, dos manos sobre madera, i/lijado, mano de tapapo-
ros y relijado.

O01OA030 0,150 h. Oficial primera 19,44 2,92
O01OA050 0,200 h. Ayudante 18,97 3,79
P25MA010 0,200 l. Tapapor. nitrocel.incol. Montolac CM-10 4,26 0,85
P25WW931 0,200 l. Xiladecor o equival. 9,81 1,96

Mano de obra .................................................................... 6,71
Materiales .......................................................................... 2,81

Suma la partida ................................................................. 9,52
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 9,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E15058 m2 PINTURA XILAMON S/MADERA O EQUIV
Pintura Xilamón o equivalente, dos manos sobre madera, i/lijado, mano de tapapo-
ros y relijado.

O01OA030 0,150 h. Oficial primera 19,44 2,92
O01OA050 0,200 h. Ayudante 18,97 3,79
P25WW932 0,200 l. Xilamón o equival. 7,04 1,41

Mano de obra .................................................................... 6,71
Materiales .......................................................................... 1,41

Suma la partida ................................................................. 8,12
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 8,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E15059 m2 PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA
Pintura elastómera acrílica rugosa en dispersión acuosa para paramentos verticales
y horizontales de ladrillo o cemento previa limpieza de soporte, mano de fondo con
colocación de refuerzo de poliester ( TIPO ARMADURA "COTEFILM" o similar ) en
toda la superficie con recogida de fisuras y grietas y mano de acabado, incluso mon-
taje y desmontaje de andamios necesarios.   

O01OA030 0,300 h. Oficial primera 19,44 5,83
O01OA040 0,110 h. Oficial segunda 19,23 2,12
P25WW150 1,100 kg Pintura especial capa-elast. 6,94 7,63
P06SL341 1,100 M2 Fieltro de poliester (Cotefilm) 2,85 3,14

Mano de obra .................................................................... 7,95
Materiales .......................................................................... 10,77

Suma la partida ................................................................. 18,72
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 18,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C016 REHABILITACION
E16001 M2 PICADO Y REVESTIM DE P.VERT.

M2 Picado paramentos verticales hasta dejar el ladrillo visto, y posterior revestimien-
to con mortero 1/6, maestreado sin fratasar preparado para recibir el alicatado.

O01OA030 0,310 h. Oficial primera 19,44 6,03
O01OA050 0,095 h. Ayudante 18,97 1,80
O01OA070 0,585 h. Peón ordinario 18,84 11,02
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 1,58
M06MI010 0,320 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,51

Mano de obra .................................................................... 19,49
Maquinaria......................................................................... 0,53
Materiales .......................................................................... 0,92

Suma la partida ................................................................. 20,94
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 21,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E16002 m2 PICOTEADO YESOS, I/ENLUCIDO
Picoteado de yesos antiguos en buen estado de conservación para posterior regula-
rización con nuevo enlucido de yeso, i/enlucido, limpieza de restos y retirada de es-
combros a pie de carga.

O01OB110 0,600 h. Oficial yesero o escayolista 19,44 11,66
O01OA070 1,110 h. Peón ordinario 18,84 20,91
P04RW060 0,215 m. Guardavivos plástico y metal 0,56 0,12
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 98,14 1,18
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 98,21 0,29

Mano de obra .................................................................... 33,28
Materiales .......................................................................... 0,88

Suma la partida ................................................................. 34,16
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 34,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E16003 m2 PICADO DE REVOCOS
Picado de revoco a la cal en paramentos verticales y horizontales por medios ma-
nuales, i/retirada de escombros a pie de carga, y p.p. de andamios.

O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 18,84 11,30

Mano de obra .................................................................... 11,30

Suma la partida ................................................................. 11,30
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 11,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E16004 m2 ELIMINACION TELA,MOQ.,PAPEL
Eliminación de tela, moqueta o papel en paramentos hasta dejar superficie lisa y sin
restos de revestimientos antiguos, i/retirada de productos sobrantes a pie de carga.

O01OA060 0,400 h. Peón especializado 18,89 7,56
O01OA070 0,130 h. Peón ordinario 18,84 2,45

Mano de obra .................................................................... 10,01

Suma la partida ................................................................. 10,01
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 10,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E16005 m2 RASCADO PINTURA EN PARAMENTOS
Rascado de pinturas en paramentos para posterior actuación i/ limpieza de restos y
retirada a pie de carga.

O01OA060 0,320 h. Peón especializado 18,89 6,04

Mano de obra .................................................................... 6,04

Suma la partida ................................................................. 6,04
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 6,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Página 15329 de febrero de 2012



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E16006 m2 RASCADO, LIJ.PINTURA S/MADERA
Rascado y lijado de pinturas sobre madera en cualquier tipo de figura, dejando la su-
peficie lista para pintar, realizandose con cepillo de alambre y lijadoras eléctricas.

O01OA060 1,050 h. Peón especializado 18,89 19,83

Mano de obra .................................................................... 19,83

Suma la partida ................................................................. 19,83
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 20,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E16007 m2 CEPILLADO ALAMB.PINT.S/HIERRO
Cepillado con cepillo de alambre de pinturas sobre soporte metálico en cualquier ti-
po de figura, dejando la superficie lista para pintar sin residuos, ni óxidos.

O01OA060 0,520 h. Peón especializado 18,89 9,82

Mano de obra .................................................................... 9,82

Suma la partida ................................................................. 9,82
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 9,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16008 m2 DESMONT.PUERTA VENT.INT.RECUP
Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metálica, con todos sus
elementos incluso cerco, en huecos interiores con recuperación de ambos, i/retirada
y almacenaje en obra.

O01OB150 0,300 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 5,83
O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 18,84 2,83

Mano de obra .................................................................... 8,66

Suma la partida ................................................................. 8,66
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16009 m2 DESMONT.PUERTA VENT.EXT.RECUP
Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metálica, con todos sus
elementos incluso cerco, en huecos exteriores con recuperación de ambos, i/retira-
da y almacenaje en obra.

O01OB150 0,450 h. Oficial 1ª carpintero 19,44 8,75
O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 18,84 2,83

Mano de obra .................................................................... 11,58

Suma la partida ................................................................. 11,58
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 11,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E16010 ud DESMONTAJE RADIADOR RECUPERAC
Desmontaje y levantado de radiador de calefacción de cualquier tipo con p.p. de ins-
talación correspondiente con recuperación del mismo, i/retirada y almacenaje en
obra.

O01OB170 0,890 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,44 17,30
O01OA050 0,890 h. Ayudante 18,97 16,88

Mano de obra .................................................................... 34,18

Suma la partida ................................................................. 34,18
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 34,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E16011 m. ANDAMIO TUB.HASTA 10m/30 DIAS
Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 10 m., i/30 dí-
as de alquiler, consistente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, arriostra-
mientos, red o lona de protección, preparación de base apta para montar cumplien-
do las medidas de seguridad.

O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 18,84 28,26
P31CR030 5,000 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,38 6,90
P31CR160 8,000 m. Cuerda de atado redes de seguridad 0,43 3,44
M13AM030 12,000 m2 Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m. 5,73 68,76
M13AM160 360,000 d. m2 alq. red mosquitera andamios 0,01 3,60
M13AM010 360,000 d. m2. alq. andamio acero galvanizado 0,08 28,80

Mano de obra .................................................................... 28,26
Maquinaria......................................................................... 101,16
Materiales .......................................................................... 10,34

Suma la partida ................................................................. 139,76
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,40

TOTAL PARTIDA................................................... 141,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E16012 m. ANDAMIO TUB.MAYOR 10m/30 DIAS
Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 10-20 m., i/30
días de alquiler, consistente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, arrios-
tramientos, red o lona de protección, preparación de base apta para montar, cum-
pliendo las medidas de seguridad.

O01OA070 3,000 h. Peón ordinario 18,84 56,52
M13AM050 20,000 m2 Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m. 6,43 128,60
M13AM170 20,000 m2 Montaje y desm. red andam. 0,96 19,20
M13AM010 600,000 d. m2. alq. andamio acero galvanizado 0,08 48,00
P31CR030 10,000 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,38 13,80
P31CR160 16,000 m. Cuerda de atado redes de seguridad 0,43 6,88

Mano de obra .................................................................... 56,52
Maquinaria......................................................................... 195,80
Materiales .......................................................................... 20,68

Suma la partida ................................................................. 273,00
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,73

TOTAL PARTIDA................................................... 275,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E16013 m2 VOLADO PLATAFORMA TABLONES
Plataforma volada de tablones de 7 cm. sobre estructura metálica a base de perfiles
normalizados debidamente anclados a edificio, i/montaje, desmontaje y p.p. barandi-
lla reglamentaria, resistente para soportar peso de andamio de 5 m. de altura, cum-
pliendo las medidas de seguridad.

P31CM080 1,000 ud Plataforma volada metálica 430,59 430,59
Materiales .......................................................................... 430,59

Suma la partida ................................................................. 430,59
Costes indirectos ............................... 1,00% 4,31

TOTAL PARTIDA................................................... 434,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

E16014 ud CASTILLETE RUEDAS 6m/30 DIAS
Castillete con ruedas de 3x3 m. hasta 6 m. de altura, i/30 días de alquiler consisten-
te en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, arriostramiento, cumpliendo las
medidas de seguridad.

PE16001 1,000 ud Castillete 3x3 m. hasta 6 m. 106,68 106,68
PE16002 30,000 ud Día alquiler castillete 6 m. 1,71 51,30

Materiales .......................................................................... 157,98

Suma la partida ................................................................. 157,98
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,58

TOTAL PARTIDA................................................... 159,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E16015 ud PUNTAL MET.TELESC. 1,5Tm.H. 3
Suministro, montaje y desmontaje de puntal metálico telescópico, carga máx. 1,5
Tm., i/p.p. de sopandas y arriostramientos para una altura máx. de 3 m.

P31CB010 1,000 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 11,07 11,07
Materiales .......................................................................... 11,07

Suma la partida ................................................................. 11,07
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 11,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E16016 ud PUNTAL MODULAR 3 TUBOS 5 m.
Suministro en alquiler, montaje y desmontaje de puntales modulares de sección
constituida por tres tubos metálicos o perfiles enlazados en estructura esterea, con
cabeza y base regulables, capacidad máx. de carga 15 Tm., con p.p. de arriostra-
mientos y elementos auxiliares, para una longitud máx. de 5 m.

O01OA090 0,700 h. Cuadrilla A 47,83 33,48
PE16003 1,000 ud Puntal mod. 3 tubos 15 tm., 5 257,61 257,61

Mano de obra .................................................................... 33,48
Materiales .......................................................................... 257,61

Suma la partida ................................................................. 291,09
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,91

TOTAL PARTIDA................................................... 294,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

E16017 ud DIA ALQ.PUNTAL MOD. 3 TUBOS 5
Día alquiler puntal modular de tres tubos, para 15 Tm., de longitud máx. de 5 m.

PE16004 1,000 ud Día alquiler puntal mod. 5 m. 13,98 13,98
Materiales .......................................................................... 13,98

Suma la partida ................................................................. 13,98
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 14,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E16018 m. MONT-DESM. CONDUCT. EVACUAC. ESCOMB.
Montaje, desmontaje y amortización de conducto o bajante de escombros fabricado
en piezas de poliéster y forma de tronco de cono de 510/380 mm. de diámetro inte-
rior, unidas entre sí con cadenas, pieza de descarga superior en poliéster y 0,5 m.
de boca metálica, i/p.p. de piezas de descarga lateral (para vaciado de escombros
en plantas intermedias), apoyos del conducto, cierre de seguridad y medios auxilia-
res necesarios.

O01OA050 0,300 h. Ayudante 18,97 5,69
O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 18,84 5,65
M13W030 6,000 d. Alq. tubo normal-recto baj. escom. PVC 2,26 13,56
M13W040 6,000 d. Alq. boca carga baj. escombr. PVC 2,55 15,30
M13W050 6,000 d. Alq. Y de unión baj. escombros PVC 3,55 21,30
M13W060 6,000 d. Alq. sop.ventana tubo desescom. 1,29 7,74

Mano de obra .................................................................... 11,34
Maquinaria......................................................................... 57,90

Suma la partida ................................................................. 69,24
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA................................................... 69,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16019 m3 EVACUACION ESCOMBROS POR TUBO
Evacuación de escombros por tubos especiales anclados a fachada, consistente en
carga con pala a distancia no mayor de 3 m. de la boca del tubo, i/p.p. montaje y
desmontaje de tubo de bajada y transporte de escombro a vertedero.

O01OA070 1,650 h. Peón ordinario 18,84 31,09
E01039 1,000 m3 TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM. 4,39 4,39

Mano de obra .................................................................... 31,09
Maquinaria......................................................................... 4,39

Suma la partida ................................................................. 35,48
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 35,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E16020 m3 EVACUACION Y TRANSP.VERT.CONT
Evacuación y transporte a vertedero, i/permisos y tasas correspondientes de tierra,
escombros y material de desecho en general, mediante contenedores homologados
para obras situadas en el interior del casdo urbano.

M07N070 1,000 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 0,52
M13O141 0,160 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km 110,13 17,62

Maquinaria......................................................................... 18,14

Suma la partida ................................................................. 18,14
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 18,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E16021 m3 CARGA.TRANS. Y DESC. CARRETIL
Carga, transporte y descarga mediante carretillas; de tierra, arena, grava, cascotes,
etc., en una distancia comprendida entre 25 y 50 m., i/p.p. de amontonamiento en su
caso.

O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 18,84 28,26

Mano de obra .................................................................... 28,26

Suma la partida ................................................................. 28,26
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 28,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16022 m2 APEO FORJADO HASTA 5 m.
Apeo de forjado hasta 5 m. de altura realizado con puentes de apeo formados por
durmiente y sopanda de 2 m. unidas por dos pies derechos formados por tablón pa-
sante o rollizo D=15, todos ellos en madera de pino de sección 20/7 cm., i/codales,
tornapuntas, bridas, cuñas, ...etc, totalmente montado, i/desmontaje posterior.

O01OA090 0,450 h. Cuadrilla A 47,83 21,52
P01EM270 0,110 m3 Madera pino para entibaciones 166,93 18,36
P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100 7,46 0,37
M13B010 1,000 ud Equipo metálico para apeos 1,85 1,85

Mano de obra .................................................................... 21,52
Maquinaria......................................................................... 1,85
Materiales .......................................................................... 18,73

Suma la partida ................................................................. 42,10
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 42,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16023 m. COLOCACION CARG.HORM. EN MURO
Colocación cargaderos de hormigón pretensado H=19 cm. en muros ya construídos,
i/apertura de caja, apeo y tapado.

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 19,44 9,72
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 18,84 9,42
P03EL130 1,000 m. Cargadero h.19 cm. D/T 4,76 4,76
A02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 78,98 0,63
E01DFL015 0,120 m3 DEMOL. MURO LADR. MACIZO A MANO 162,24 19,47

Mano de obra .................................................................... 38,87
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 5,13

Suma la partida ................................................................. 44,00
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,44

TOTAL PARTIDA................................................... 44,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C017 REPASOS VARIOS
E17001 Ud LIMPIEZA DE VIVIENDA

Limpieza general de la totalidad de la vivienda que incluirá como mínimo:Eliminación
de la suciedad existente en suelos, alicatados, aparatos, sanitarios, paredes, meca-
nismos, carpinterias, mobiliario de cocina, electrodomésticos,incluso retirada de es-
combros y muebles viejos a vertedero.

O01OA060 1,500 h. Peón especializado 18,89 28,34
O01OA070 9,000 h. Peón ordinario 18,84 169,56
PE17001 1,000 Ud Material necesario 32,56 32,56

Mano de obra .................................................................... 197,90
Materiales .......................................................................... 32,56

Suma la partida ................................................................. 230,46
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,30

TOTAL PARTIDA................................................... 232,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E17004 ud LIMPIEZA JARDIN
Limpieza de jardín de vivienda unifamiliar incluso retirada de hojas y matojos resul-
tantes,aportación de materiales y abonos necesarios.

O01OA070 2,000 h. Peón ordinario 18,84 37,68

Mano de obra .................................................................... 37,68

Suma la partida ................................................................. 37,68
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 38,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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